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Pliego de Bases y Condiciones Legales

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes documentos:

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Direccion de Vialidad de la Provincia
de Buenos Aires. Parte 1: Especificaciones Legales Generales.

- Pliego de Especificaciones Legales para la Direccion de Vialidad de la Provincia de
Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A.

- Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecucion de
tareas de mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la
D.V.B.A. y supletoriamente el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la
Direccion Nacional de Vialidad (Edicién 1998).

- Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte
de la DVBA: Hormigon Estructural para Obras de Arte.

- Manual de Senfalizacion Transitoria de la Direccidén de Vialidad de la Provincia de
Buenos Aires.

Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, conforme
a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares:

REQUISITOS TECNICOS, ECONOMICOS Y FINANCIEROS
ANTICIPO DE FONDOS

INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES
CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA ANUAL

EQUIPO ESENCIAL

PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

PLAZO DE EJECUCION Y DE CONSERVACION

IMPACTO AMBIENTAL

DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA PROPUESTA
10.ANALISIS DE PRECIOS

11.De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACION
DE INSUMOS PRINCIPALES

© 0 N o0 kW DdDPRE
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1. REQUISITOS TECNICOS, ECONOMICOS Y FINANCIEROS

El Oferente deberd cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a continuacion:

a) REQUISITOS GENERALES

Cada Oferente debera presentar el Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual
vigente expedido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la
Provincia de Buenos Aires que indique la Capacidad Técnica y Financiera del Oferenteo
en su caso el Certificado de Inscripcion Provisorio(Categorias C y D - Resolucion
N°2017-459-E-MIYSPGP), los que habilitaran al Constructor a participar de los
procesos de seleccidn, con los alcances establecidos en la Resolucion N°2017- 459-E-
MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE
LICITADORES”

El Certificado de Inscripcion Provisorio habilitard al Constructor a participar en cualquier
proceso de seleccion, peropara resultar pre adjudicatario, el Constructor debera haber
obtenido el Certificado de Capacidad Técnico- financiera Anual definitivo. Los oferentes
deberan acreditar ante esta DVBA la obtencion el Certificado de Capacidad definitivo,
en el plazo establecido en el Punto 3 del presente.

De conformidad con lo establecido en el Art 8° del ANEXO UNICO de la Resolucion
N°2017- 459-E-MIYSPGP, si por incurrir en falsedad de los datos o informacién, por no
poder presentar la documentacién de respaldo requerida a satisfaccion del Registro o
por cualquier motivo ajeno a la responsabilidad del Registro, el Constructor no pudiese
contar con el Certificado de Capacidad Técnico-Financiera Anual definitivo o éste no
alcanzase las capacidades requeridas, quedara sin derecho a reclamo alguno, sin
perjuicio de la aplicacion de las demés penalidades y sanciones que se establezcan en
las bases del llamado o en la normativa citada.

b) REQUISITOS TECNICOSECONOMICOS
En la construccion de obras viales o similares (FORMULARIO 1Y 2)

Se debera acreditar la experiencia en la construccion de 2 (dos) obras de naturaleza o
complejidad similares a los de la obra en cuestion. Se entendera por obras de
naturaleza y complejidad similares a aquéllas obras viales con similares items
principales a la licitada y que alcancen, en al menos una de ellas, un tonelaje o volumen
previsto en la misma de tres mil (3000,00 tn) de pavimento asfaltico.

A los fines de la calificacion del oferente en los casos de constitucion de UTE, se
considerara cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla como
minimo con el setenta por ciento (70%) de la exigencia anterior y los demas
integrantes alcancen entre ellos al menos, un cuarenta por ciento (40%) de la misma
exigencia.

En caso de haber participado en UTE, se tomara la parte proporcional a su
participacion en la misma.

Facturacion por construccion de obras viales, en doce meses consecutivos al menos

en los dltimos 10 afios, del setenta por ciento (708%) EelP1B0HSI3SER G P20 o
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Los montos aludidos podran ser actualizados mediante el indice Mayorista Nivel
General del Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC).

c) REQUISITOS ECONOMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3).

1- PATRIMONIO NETO:

El OFERENTE debera acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50%(cincuenta
por ciento) del Presupuesto Oficial de la Obra.

A los fines de la calificacion del Oferente se considerara cumplido el requisito
cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla el setenta por ciento (70%),y los
demas integrantes alcancen entre ellos, el treinta por ciento (30%) de la exigencia.

2-INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS:

Dichos indices se calcularan como el promedio de los Gltimos 5 (cinco) afios:

- Solvencia: Activo Total >0,9
Pasivo Total
- Liquidez corriente: Activo Corriente >1,1

Pasivo Corriente

- Endeudamiento: Pasivo total <0,95
Patrimonio Neto

A los fines de la calificacién del Oferente en UTE se considerara cumplido el requisito
cuando al menos uno de los integrantes cumpla el cien por ciento (100%) de la
exigencia y a su vez este represente al menos el 75% de la participacion empresarial
dentro de la propia UTE.

3- ACTIVOS LIQUIDOS Y ACCESO A CREDITOS

El OFERENTE debera acreditar contar con activos liquidos y/o acceso a créditos libres
de otros compromisos contractuales por la suma de 3 meses de certificacion
(PO/Plazo*3), equivalente a los tres meses de ejecucion previos a cada certificacion,
admitiéndose a tal efecto documentos de soportes tales como certificacion de los saldos
en caja por Contador, certificado de tenencia de titulos, carta emitida por entidad
bancaria, y otros que permitan evaluar al Contratante la veracidad de lo declarado,
siendo causal de rechazo la imposibilidad de que el Contratante pudiera acreditar dicha
verosimilitud.

El acceso a crédito se debera demostrar con una carta con firma del responsable del
banco o Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la Republica Argentina,
en la que se afirme en forma concreta:

- Que se han examinado la situacion de la emprla_rleEsaz%%r%gtl%SOSZ GDEBA.GTDV
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- Que de acuerdo a lo solicitadopor la empresa oferente a la fecha tiene disponible
en el banco la Financiacién por el monto de que se trate para ser aplicado a la
obra objeto la licitacion que se identifica.

- Que el banco tiene conocimiento del conjunto de financiaciones bancarias, que
se detallan al pie del presente parrafo, solicitadas por la empresa oferente a favor
de quien se emite la declaracion, para ser aplicadas a las licitaciones que en
cada caso se indican, y que aun cuando le sean otorgadas a la empresa oferente
todas las financiaciones identificadas ello no afecta ni limita los alcances de la
presente declaracion.

- Que la financiacion de que se trata se otorga con caracter firme e irrevocable, y
podra hacerse efectiva una vez firmado el contrato de la obra que se licita y solo
condicionada a la firma del contrato aludido.Los documentos mencionados en el
presente apartado deberan tener fecha de emision dentro de los veinte dias
hébiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura de las ofertas fijada en el
aviso de llamado a licitacion.

- La Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho
de requerir se demuestre a su satisfaccion la aptitud financiera del oferente con
los alcances ya sefialados.

A los fines de la calificacion del OFERENTE en UTE se considerard cumplido el
requisito cuando la exigencia sea cumplida por la suma de los integrantes de la misma.

2. ANTICIPO DE FONDOS

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos
equivalente al diez (10) por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido en
el Articulo 48 de la Ley 6.021.Elotorgamiento del anticipo serd concedido previa
garantia a satisfaccion de la DVBA equivalente cien por ciento (100%) del monto que
se reciba en esa calidad.

3.INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolucién N°
2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE
LICITADORES?” se indica que:

a) Para la presente obra, la empresa oferente debera estar inscripta en las siguientes
especialidades otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires:

SECCION INGENIERIA - ESPECIALIDAD: INGENIERIA VIAL (OBRAS Y
TRABAJOS / Obras Viales). Se debera adjuntar la PLANILLA anexa N° 10 presentada
al Registro de Licitadores.

PLIEG-2019-02135032-GDEBA-GTDV
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4. CAPACIDAD TECNICO — FINANCIERA ANUAL

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolucion
N° 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO
DE LICITADORES” se indica que:

Para la presente obra la empresa oferente debera tener una Capacidad Técnica-
Financiera Anual minima, en cada una de las Especialidades indicadas en el Articulo
anterior, de pesos: TREINTA MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE CON
84/100 ($ 30.038.079,84).

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o0 mas
empresas se presenten en U.T.E. 0 en comdn, cada una debera estar inscripta en el
Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o Especialidades
requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las capacidades de
contratacion individuales a los efectos de cubrir la capacidad solicitada para la presente
obra.

5.EQUIPO ESENCIAL

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios, que se
enumeran a continuacion, acreditando propiedad y disponibilidad:

- Compactador liso vibratorio autopropulsado tipo pata de cabra.
- Motoniveladora potencia minima 140 HP.

- Terminadora asféltica (antigiedad maxima 10 afios).

- Aplanadora autopropulsada capacidad minima 10 tn.

- Rodillo neumético autopropulsado potencia minima 80 HP.

- Camion regador de asfaltos.

- Cargador frontal potencia minima 120 HP

El equipo comprometido para la ejecucion de la obra debera estar libre de cualquier
otro compromiso a la fecha de presentacion de las ofertas, disponible y en plenas
condiciones operativas para su inmediato traslado a obra en el inicio de los trabajos.
El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos,
debiendo los mismos estar a disposicion durante el tiempo que lleve la preadjudicacion
y adjudicacion de la Obra, a fin de que el Contratante pueda realizar una inspeccion
ocular con el objetivo de constatar el estado.

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los requisitos
minimos exigidos, la Oferta podra ser rechazada.

PLIEG-2019-02135032-GDEBA-GTDV
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6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y
calificacion acordes a la obra licitada.

Para la obra en cuestion se requiere a la oferente al menos,los siguientes recursos
humanos:

a. Un (1) Representante Técnico, quien debera ser profesional con titulo
universitario con incumbencias habilitantes respecto a las especialidades
requeridas en el la presente obra.

b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) afios de experiencia en

obras de naturaleza y complejidad similares.

Un (1) Cadista, con titulo de técnico, arquitecto o ingeniero.

Un (1) Sobrestante, con titulo de técnico.

Un (1) Personal Administrativo.

Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) afos de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

~® Qo0

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y
suexperiencia.

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple
losrequisitos minimos exigidos, la Oferta no sera rechazada, sino que se solicitara
alLicitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, segun
corresponda),para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podra ser
rechazadasolamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con
lorequerido.

7. PLAZO DE EJECUCION y CONSERVACION

El plazo de ejecucién de los trabajos sera de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos,
contados a partir de la fecha del Acta del primer Replanteo.

El plazo de conservacién de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias corridos, contados a partir de la firma
del Acta de Recepcion Provisoria Total de la Obra.

8. IMPACTO AMBIENTAL.:

El estudio definitivo de Impacto Ambiental y la gestion de aprobacién ante el Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible, estara a cargo de la Empresa Contratista una
vez aprobada la Documentacion Definitiva de Obra.

La tarea descripta en el presente articulo no recibe pago directo alguno, estando su
costo incluido en los items del Contrato.

PLIEG-2019-02135032-GDEBA-GTDV
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9. DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA PROPUESTA.

Se debera incluir en la oferta, presentada de acuerdo a lo establecido en el Articulo
4.4.1. de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A, lo siguiente:

e En el Sobre n°1, el soporte digital de la documentacion solicitada en los incisos
e): Nomina de equipos y g): Nomina de obras ejecutadas del Articulo 4.4.1.1. de
las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. y punto 10 del
presente. En caso de discrepancia prevalecera el formato impreso.

e En el Sobre n° 2, el soporte digital (formato excel editable, conteniendo
formulas) de la documentacién solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta;
b): Plan Indicativo de Trabajos y Curva de Inversiones y c): Analisis de Precios
del Articulo 4.4.1.2. de las Especificaciones Legales Patrticulares parala D.V.B.A.
En caso de discrepancia prevalecera el formato impreso.

La omision de estos requisitos, excepto el previsto en el Sobre n°2 inciso a) podran ser
subsanados dentro del plazo de dos (2) dias habiles contados a partir de la fecha de su
requerimiento.

De no cumplimentarse con su presentacion dentro del plazo indicado, no sera
considerada la oferta quedando el oferente incurso en la causal prevista para el caso
de retiro de la propuesta en los términos del Articulo 25 de la Ley 6021.

La totalidad de la Documentacion sera presentada por el Oferente por triplicado (tres
juegos de fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente.

10. ANALISIS DE PRECIOS.

La Empresa que resultare adjudicataria, debera cumplimentar lo siguiente:

e Debera presentar en un periodo maximo de cuatro (4) dias posteriores
inmediatos a la firma del contrato, la documentacion en formato digital requerida
por la Sub Gerencia de Obras de Construccién, Conservacion y Pavimentos,
para lo cual retirara del Departamento de Fiscalizacion de Obras de dicha Sub
Gerencia, la Planilla de Carga de Andlisis de Precios para Redeterminaciones y
su correspondiente instructivo.

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACION
DE INSUMOS PRINCIPALES.

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada en
vigencia del Decreto N° 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentacion déjese sin
efecto el punto 9 de los Pliego de Especificaciones Legales para la Direccion de
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares
para la D.V.B.A.edicion 2009.

En consecuencia, la metodologia de Redeterminagign-maoraesssentpatatapy 1o
establecido en el Decreto N° 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentacion.
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De acuerdo a lo establecido en el art 4° del Anexo | del Decreto 2017-367-E-GDEBA-
GPBA, se indica seguidamente la estructura de ponderacién de insumos principales y
las fuentes delnformacion de los precios correspondientes, a tener en cuenta por el
oferente:

TIPO DE OBRA: REHABILITACION

INSUMO FUENTE D.V.B.A.
MANO DE OBRA Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a) 20%
EQUIPO-AMORTIZACION DE EQUIPOS Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j) 12%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k) 16%
ASFALTOS Vialidad Nacional — Tabla | — N° 80 Cementos Asfélticos C.A. 19%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. I) 7%
CEMENTO Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. n) 1%
GASTOS FINANCIEROS TNA ACTIVA BNA 3%
GASTOS GENERALES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p) 10%
CAL 37420-12 1%
SUELO 15400-21 1%
PIEDRA 1410-15320-1 10%
100%

Los oferentes deberan presentar juntamente con la oferta la documentacién que se
indica a continuacion:

1. El presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o cantidades respectivas
y precios unitarios.

2. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los andlisis de precios,
de conformidad con lo establecido en el Apartado | punto 6 del ANEXO | del Decreto N°
367/17-E.

4. El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios de cada uno de los
items en soporte magnético, en formato Excel.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, podra ser subsanada
con caracter previo a la preadjudicacion.

PLIEG-2019-02135032-GDEBA-GTDV
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

OBRA:
CAMINO:
LONGITUD:
FORMULARIO 1

REQUISITOS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES
DENOMINACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

A. REQUISITOS TECNICOS

MEZCLA ASFALTICA
DESIGNACION DE | COMITENTE | MESY MES Y MEZCAL OBSERVACIONES
LA OBRA ANO ANO ASFALTICA
INICIO FINALIZ. | TOTAL (TN)
OBRA OBRA

(a) (b) (c) (d) (e)

B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS

MES Y ANO FACTURACION MENSUAL
(%)

MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12

TOTAL

(*) Cada Empresa Constructora Vial que integre el Consorcio debera presentar una
planilla segun este modelo de formulario.

PLIEG-2019-02135032-GDEBA-GTDV
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

OBRA:
CAMINO:
PARTIDO:
LONGITUD:

FORMULARIO 2
REQUISITOS EN CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES
A.REQUISITOS TECNICOS (*)

DENOMINACION | MEZCLA ASFALTICA
DE LA TOTAL (TN)
EMPRESA
(a) (b)
1
2
3
4
5
TOTAL

(*) Los datos a consignar en las columnas corresponderan a los totales indicados en el
FORMULARIO 1 — A.REQUISITOS TECNICOS, confeccionado por cada Empresa
Constructora participante en el Consorcio.

B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS (**)

DENOMINACION DE LA FACTURACION 12 MESES
EMPRESA CONSECUTIVOS

(%)
(@) (b)

O WINF

(**) Los datos a consignar en la columna (b) corresponderan a los valores indicados en el
FORMULARIO 2 — B.FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS, confeccionado por
cada Empresa Constructora participante en el ConsorcifL!EG-2019-02135032-GDEBA-GTDV
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

OBRA:
CAMINO:
PARTIDO:
LONGITUD:

FORMULARIO 3

REQUISITOS ECONOMICO - FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL

CONSORCIO. INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS

1. DATOS

DENOMINACION
DE LA EMPRESA

ACTIVO
TOTAL

(%)

PASIVO
TOTAL

(%)

ACTIVO
CORRIENTE

(%)

PASIVO
CORRIENTE

(%)

PATRIMONIO
NETO

(%)

(@)

(b)

(€)

(d)

(e)

(f)

QR WINF

PLIEG-2019-02135032-GDEBA-GTDV
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Direccién de

LY/ VIALIDAD

Buenos Aires

Provincia

2. CALCULO INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS
PASIVO ACTIVO PASIVO
TOTAL CORRIENTE | CORRIENTE
PARTICIPACION %) (%) %)
DENOMINACION EN EL
DE LA EMPRESA CONSORCIO
(%) TOTAL TOTAL TOTAL
$) $) %)
(@) (b) (©) (d)
1
2
3
4
5
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EN CARACTER DE DECLARAC!ON JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS
Y/O EN EJECUCION, TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAIS

PLANILLA I11.10

Buenos Aires
Provincia

EMPRESA:

FECHA:

DETALLE DE LAS OBRAS

FECHAS IMPORTE (en pesos)
DESIGNACION Y | ESPEC. AFECTADA ' A PARA USO
UBICACION ACORDE A COMITENTE | LICITACION | CONTRATO | INICIO | PLAZO | FINALIZACION | CONTRATADO | EJECUTADO INTERNO
EJECUTAR
CONTRATO

TOTALES $ $ $
NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente
Tiene una validez de diez (10) dias corridos para solicitudes de % Rama |.
Certificados de Capacidad. % Rama I, IV
En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participacion de la empresa,

% TOTAL

Aclarandolo en nota al pie.

NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PAGINA

Firmay Sello de Empresa

PLIEG-2019-02135032-GDEBA-GTDV
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Memoria Descriptiva
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DESCRIPCION GENERAL de la OBRA

La presente documentacion contempla la ejecucion de tareas de Fresado Corrector
de Carpeta Asfaltica existente y Bacheo Superficial en la RPN° 76 en el tramo
comprendido entre RPN° 85 y RPN° 72 en Jurisdiccion de los Partidos de Coronel
Suarez y Tornquist.

ESTRUCTURA PREVISTA:

En los lugares donde indique la Inspeccion de Obra, se procedera a ejecutar las
siguientes tareas:

1) Fresado Corrector de carpeta asfaltica existente en un espesor de 0,06m.
2) Bacheo superficial con mezcla de concreto asféltico
3) Riego de Liga con E.B.1 a razén de 0,61t/m2

Todas las tareas a realizar, se ejecutaran de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
Particulares de la presente documentacién y a lo que indique el Pliego Unico de
Especificaciones Técnicas Generales (P.U.E.T.G. 2014).

BANQUINAS:

Se procedera a la reconstruccion de las banquinas de tierra afectadas por las tareas
de bacheo, éstas deberdn reconstruirse con provision de suelo, respetando las
condiciones preexistentes y su ejecucion estara incluida dentro de la estructura de
bacheo prevista.

PLAZO de EJECUCION y CONSERVACION

Plazo de Ejecucion total de la Obra sera de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos,
contados a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo, fecha desde la cual se
debera dar inicio a la totalidad de los trabajos y cumplido el mismo se realizara la
Recepcion Provisoria.

Para el Plazo de Conservacion, se establece un periodo de TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) dias corridos, contados a partir de la Recepcion Provisoria.
Finalizado este plazo y realizadas las tareas de Conservacion, de acuerdo a las
Especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones, se realizara la Recepcion
Definitiva.

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto de la obra asciende a la suma de pesos VEINTE MILLONES
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS con 56/100 ($20.025.386,56).

PLIEG-2019-02135032-GDEBA-GTDV
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Especificaciones Técnicas

Particulares
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INDICE:
ITEM DENOMINACION

1 Fresado de Pavimento Asfaltico Existente (e=0,06m)

2 Riego de Liga

3 Mezcla Asfaltica para Bacheo

4 Movilizacion de Obra

5 Honorarios Profesionales por Representacion Técnica
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ITEM N°1: FRESADO de PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE
(e=0,06m).

DESCRIPCION:

Este trabajo consiste en la remocion superficial en un espesor promedio de 0,06 m
mediante fresado del pavimento bituminoso existente en anchos y espesores
necesarios a fin de restaurar el perfil transversal y longitudinal del mismo para luego
posibilitar la colocacion de una carpeta de concreto asfaltico.

El material extraido y utilizable en obra, debera manipularse con los recaudos
necesarios para evitar su pérdida, contaminacion y/o deterioro.

Cuando todo o parte del material remocionado, tenga por destino su reutilizacion en la
elaboracién de otro item del contrato, éste deber& cargarse, transportarse y acopiarse.
Cuando todo o parte del material remocionado no tenga uso en la misma obra, debera
cargarse, transportarse, hasta el lugar que indique la Inspeccidén,a una distancia
maxima de 25 km.

En cualquiera de los dos casos antedichos, la carga, el transporte, descarga y acopio,
no recibird pago directo alguno, debiendo incluirse sus costos, en el presente item.

Las superficies de calzada que queden expuestos al transito después de la accién de
remocion del pavimento, debera ser liberada de materiales sueltos, sea por barrido y/o
soplado.

METODO CONSTRUCTIVO:

La remocion del pavimento bituminoso, debera ejecutarse a la temperatura ambiente,
por la accion de fresado con equipos ambuloperantes, debiendo reducirse el nimero
de pasadas del mismo, tanto como resulte factible, a fin de minimizar las
perturbaciones para el normal desarrollo del transito.

Atento a los requerimientos impuestos por el transito de esta via y a la preservaciéon
de la integridad de las estructuras del pavimento existente que quede en servicio
después de las actividades de fresado, la empresa contratista, deberd programar de
forma tal que el lapso que medie entre la finalizacién del fresado en una seccion y la
subsiguiente etapa constructiva de aporte de estructura (construccion de capas
asfélticas), en esa misma seccion, no sea mayor de 24 horas; debiendo asumir los
costos de reparacion de deterioros que se produzcan, cuando sin causa debidamente
justificada, dicho lapso sea excedido.

La accion de fresado no debera implicar el impacto de martillos, uso de solventes,
altas temperaturas o ablandadores que puedan afectar la granulometria de los
agregados, ni las propiedades del asfalto existente.

Debera evitarse la contaminacion del material remocionado, con agentes extrafios al
mismo, para lo cual, debera retirarse el material de banquinas proximo a los bordes
del fresado.

A fin de evitar la acumulacion de agua en la calzada, el Contratista debera realizar
sangrias o drenes en las banquinas mientras la superficie de la calzada por efecto del
fresado, quede por debajo del nivel de banquina.

La estructura existente después del fresado, sera tal que incremente el coeficiente de
friccion entre la superficie existente y el pavimento a construirse.

En caso de que la superficie expuesta, luego del fresado no quede indefinidamente

librada al transito sino que deba ser cubierta por W?E&agglg%&%%@%%gp\c%q%wr
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la calzada sera correctamente barrida y soplada a fin de asegurar una perfecta
adherencia entre dichas capas.

PRECISION GEOMETRICA:

La remocion del pavimento, podra ser realizada en varias etapas de fresado, la dltima
de ellas, deberé& dejar una superficie nivelada de textura rugosa, aunque no fracturada
por efecto del fresado, con una tolerancia de mas o menos un centimetro (+/- 1 cm)
respecto de la capa tedricamente fijada.

El ancho final no podra ser menor al definido en los perfiles tipo, pero se admitira
sobre anchos de hasta diez centimetros, (10cm) los que no recibiran pago alguno.

SEGURIDAD PARA ESTRUCTURAS Y USUARIOS:

Cualquiera que fuere el método utilizado por el Contratista, para ejecutar éste trabajo,
el mismo no debera producir dafios y/o perturbaciones a objetos, estructuras y plantas
gue se encuentren proximos a la zona donde acciona/n el/los equipos. Tampoco
debera afectar las estructuras del pavimento adyacente que quede en el servicio, ni a
las obras de arte aledafas.

Debera sefializarse las areas en operacion y las secciones que queden afectadas por
la realizacion parcial o total de este item. La transitabilidad en dichas &reas, debera
mantenerse en por lo menos media calzada. Queda facultada la Inspeccién, para
exigir la modificacion y/o incremento de las sefiales y/o medidas adoptadas.

EQUIPOS:

El Contratista debera contar por lo menos con un equipo de fresado en frio, cuya
potencia y capacidad productiva asegure la ejecucion de los trabajos dentro de las
exigencias del cronograma aprobado.

Es condicion necesaria para que el equipo sea aprobado como tal, que cuente como
minimo con los siguientes accesorios:

Un (1) diente por cada 5 Tn. de material a extraer.

Un (1) porta dientes por cada 25 Tn. de material a extraer.

Cuando el equipo no esté dotado de un elemento cargador del material extraido del
pavimento, debera incorporarse al moédulo productivo, un cargador frontal sobre
neumaticos, de capacidad de carga no inferior a 60 m3/hs.

MEDICION y FORMA de PAGO:

El presente item se medird por metro cuadrado (m?) de carpeta de concreto asfaltico
removida y se pagara al precio unitario del contrato.

El precio serd compensacion total del fresado del pavimento existente, hasta alcanzar
el perfil determinado para cada seccion de obra, la carga de los materiales de mezcla
asfaltica a recuperar, su transporte hasta los lugares establecidos en esta
especificacién, su descarga, acopio cuando corresponda, la eliminacion de materiales
en los bordes préximos al fresado y que puedan contaminar el material que esta
siendo fresado, el barrido y soplado de la superficie que quede al finalizar la segunda
etapa del fresado, ejecucion y conservacion de desvio, sefalizaciones diurnas y
nocturnas, sistemas de ordenamiento de transito y toda otra tarea que resulte
necesaria realizar, para la correcta ejecucion del item.

El nUmero necesario de pasadas para completar el corte, debera fijarse en el minimo

compatibles con las caracteristicas del equipo.  p| |EG-2019-02135032-GDEBA-GTDV
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ITEM N°2: RIEGO de LIGA.

DESCRIPCION:

Consiste en la ejecucion del riego de liga, el cual se realizara con emulsion catidnica
de rotura rapida (EBCR-1) segun Norma IRAM 669. Las emulsiones seran
homogéneas y no separaran el betin base después de un mezclado en los treinta
(30) dias posteriores a su envio a obra, salvo que la separacion que se haya
producido por congelamiento.

La Inspeccién aprobara por escrito la seccion a cubrir mediante riego de liga, vy fijara,
también por escrito, la temperatura de la aplicacion del material bituminoso, los cuales
deberan establecerse dentro de los limites especificados.

Para obtener una correcta alineacién, se colocara un cordén de tierra o una delgada
soga, o se adoptara cualquier otro procedimiento que sea aprobado por la Inspeccién.
En los lugares donde comience y termine cada riego, debera cubrirse, mediante
chapas u hojas de papel, todo el ancho de la superficie a regar, de modo que la
aplicacion del material bituminoso sobre el camino inicie y finalice cuando la velocidad
del distribuidor sea la necesaria para obtener el riego unitario previsto. No se permitira
la iniciacion de ningun riego sin verificar antes la uniformidad y el buen funcionamiento
de los picos de las barras de distribucion; tampoco se permitira que se agote
completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar irregularidades
en el volumen distribuido por unidad de superficie. ElI Contratista deberé cubrir con
lonas papel, chapas, etc.; toda parte de la obra que pueda ser perjudicada con el
material bituminoso durante su aplicacion y sera responsable de todo dafio intencional
o accidental que causen sus operarios en las obras de arte; si, a juicio de la
Inspeccion, esos dafios son imputables al personal encargados de los trabajos, la
reparacion, limpieza y repintado necesarios seran por cuenta del Contratista.

El riego de liga serd a razon 0,6 litros por metros cuadrados (I/m2). El material
bituminoso aplicado debera desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a
la distribucion de la mezcla. Los riegos de liga se ejecutaran con suficiente
anticipacién para que no se interrumpan los trabajos subsiguientes, pero se cuidara
que la superficie regada permanezca en buenas condiciones hasta el momento de
ejecutar la capa de mezcla, impidiéndose a tal fin la circulacion de vehiculos sobre
aquellas. En caso contrario, el Contratista efectuara un nuevo riego a su exclusivo
costo.

Todas las areas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, bordes,
guardarruedas u otros tipos de pavimentos, deberan pintarse con el material
bituminoso para riego de liga.

Cuando la Inspeccion considere que pueda efectuarse una capa bituminosa
inmediatamente después construida la anterior, sobre una base o0 sub-base
imprimada, ésta podra ordenar la eliminacién de riego de liga previsto, sin que por ello
el Contratista tenga derecho a reclamo alguno.

PLIEG-2019-02135032-GDEBA-GTDV
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MEDICION y FORMA de PAGO:

El presente item se medir4d y pagard por litro (It). Las cantidades regadas se
determinaran midiendo los riegos realizados por el camién distribuidor del material
bituminoso, utilizando a tal efecto la planilla de calibracion del mismo, previamente
controlada y aprobada por la Inspeccion. El contratista debera conformar por escrito
todas las mediciones efectuadas.

El precio a aplicar a las cantidades serd compensacion total por adquisicién, carga,
transporte, descarga y acopio del material bituminoso, calentamiento y aplicacion del
mismo, barrido y soplado de la superficie a agregar y correccion de los defectos
constructivos, como asi también por todo otro gasto necesario para la ejecucion y
conservacion del riego, y no pagado en otros items del contrato.
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ITEM N°3: MEZCLA ASFALTICA para BACHEDO.

DESCRIPCION

Estos trabajos consisten, una vez realizada la remocién y extraccion de las capas
asfalticas existentes deterioradas que seran delimitadas superficialmente por la
Inspecciéon de la Obra, debiendo posteriormente reemplazar el material extraido por
mezcla de concreto asfaltico en caliente que debe responder técnicamente a las
pautas de calidad establecidas en el Capitulo IV: Pavimentos, Seccion 1: Mezcla de
concreto asféltico en caliente para carpeta y/o base granular asfaltica del
P.U.E.T.G.2014

EJECUCION

Previo a la ejecucion de las capas asfalticas y con la suficiente antelacion, debera
efectuarse la reparacion de los baches existentes en la superficie de rodamiento
actual, procediéndose de la siguiente manera:

En los lugares que indique la Inspeccién de Obra, se precedera a demoler y extraer el
material deteriorado existente, profundizandose la excavacién tanto como sea
necesario para lograr una superficie de asiento que a juicio de la Inspeccion se
encuentre en buen estado y permita la colocacion de la/s capa/s de material para
bacheo. Siempre se debera cuidar que la excavacidon presente forma de recuadro y
bordes verticales. El material extraido sera retirado y depositado en los lugares que
fije la inspeccion.

Se debera efectuar la limpieza con soplete de la zona del bache luego de extraido el
material defectuoso y ejecutar el riego de la superficie con E.R.1 o Emulsion
Bituminosa de rotura rapida, este riego de liga deberé ser en cantidad tal que asegure
su funcion como asi también el perfecto llenado de los bordes. El llenado del bache
debera realizarse en el mismo dia de la apertura del bache, salvo en aquellos casos
en que la Inspeccion, debido a la humedad de la base, aconseje su oreado.

En los casos que el bacheo ejecutado dafara la sefializacion horizontal (eje y borde),
una vez terminada la tarea, la Contratista debera realizar un premarcado del eje de la
calzada con pintura en frio para garantizar la seguridad de los usuarios.

La zona reparada se librard al transito una vez terminados los trabajos de
compactacion y después de transcurrir el tiempo necesario para que no se observe
adherencia de los rodados a la mezcla y el transito pueda circular en condiciones
seguras.
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MEDICION y FORMA de PAGO

Este item se medira y pagara por tonelada (tn), de material asfaltico efectivamente
colocado y compactado en el bache; incluyendo su precio la demolicion, extraccion,
retiro y transporte del material deteriorado, mano de obra, materiales y equipos
necesarios para la ejecucion, transporte y colocacion de la mezcla asfaltica, trabajos
de premarcado del eje, y toda otra tarea conducente a la realizacion del item.
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ITEM N°4: MOVILIZACION de OBRA

DESCRIPCION: El Contratista suministrara todos los medios de locomocion y
transportara su equipo, repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar
de la construccién y adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la
ejecucion de los distintos item de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la
instalacién de los campamentos necesarios para sus operaciones.

TERRENO para OBRADORES: Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de
los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalacion de los
obradores.

OFICINAS y CAMPAMENTOS del CONTRATISTA: El Contratista construira o
instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecucion de la obra,
debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero
y deberd mantenerlos en condiciones higiénicas.

La aceptacion por parte de la REPARTICION de las instalaciones, correspondientes al
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligacién de
limpiarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su
proceso de ejecucion.

EQUIPOS: EI Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en
condiciones de ser inspeccionado, reservandose la REPARTICION el derecho de
aprobarlo si lo encuentra satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opiniéon de la
DIRECCION DE VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones minimas para la
ejecucion normal de los trabajos, sera rechazado, debiendo el Contratista
reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspeccién la prosecucion
de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado
precedentemente.

La inspeccion y aprobacion del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD no
exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y
demas elementos en buen estado de conservacion, a fin de que las obras puedan ser
finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas
elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de
cualquier operacion a fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista deberd mantener controles y archivos apropiados para el registro de
toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estaran en
cualguier momento a disposicién de la REPARTICION.

El incumplimiento por parte del Contratista de la provision de cualquiera de los
elementos citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de
Trabajos (Art. 4.4 Plan de Trabajo del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A.

— Parte 1 Especificaciones Legales Generales), dard derecho a la REPARTICION a
PLIEG-2019-02135032-GDEBA-GTDV
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aplicar la penalidad prevista en el Art.°5.3: Penalidades inc. b) del Pliego de Bases y
Condiciones para la D.V.B.A. - Parte 1 : Especificaciones Legales Generales.

MEDICION y FORMA de PAGO:

La oferta debera incluir un precio global (gl) por el item "MOVILIZACION DE OBRA"
que no excedera del dos y medio ciento (2,5%) del monto de la misma, (determinado
por el monto de la totalidad de los item con la exclusién de dicho item y del item
honorarios profesionales), que incluird la compensacion total por la mano de obra;
herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios para efectuar
la movilizacion del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos,
provision de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Supervision;
suministro de equipo de laboratorio y topografia y todos los trabajos e instalaciones
necesarias para asegurar la correcta ejecucion de la obra de conformidad con el
contrato.

El pago se fraccionara de la siquiente manera:

Para cualquier tipo de Obra se abonara UN TERCIO del precio de Contrato, cuando el
Contratista haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia
de contar a juicio exclusivo de la Inspeccién con suficiente personal residente en la
obra para llevar a cabo la iniciaciébn de la misma y haya cumplido ademas con los
suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografia,
para la Inspeccion de obra y a satisfaccion de esta.

Se abonard otro TERCIO, cuando el Contratista disponga en obra de la planta
asféltica, que a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesaria.

El TERCIO restante se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el
equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccion para la correcta ejecucion de la
obra.
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pagina 29 de 52



‘gh Direccion de Buenos Aires

QP VIALIDAD Provincia

ITEM N°5: HONORARIOS PROFESIONALES por REPRESENTACION
TECNICA

Este item se cotizara segun la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitacion. A
los efectos del calculo de los Honorarios Profesionales por Representacion Técnica,
en todos los casos el mismo sera el valor minimo resultante de la aplicacion de la
tabla dada al efecto por el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires
vigente a la fecha de licitacion o de la certificacion mensual segun el caso.

El reconocimiento del honorario profesional, se hara sobre la base del porcentaje que
surja de la relacion:

Monto del Honorario Profesional

Donde:
X* = porcentaje a aplicar
M = monto de contrato sin honorarios profesionales

{1
|

Este porcentaje se aplicara en cada certificado de ejecucion para el mes “”, de la
siguiente forma:
MCi x X* = HPi
Donde:
MCi = Monto del certificado i sin honorarios

HPi = Monto de honorario a consignar en el certificado i

PLIEG-2019-02135032-GDEBA-GTDV
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Especificaciones Técnicas

Complementarias
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ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS.

Articulo DENOMINACION
1 Impacto Ambiental para Obras Viales
2 Remocion, Traslado y/o Proteccién De Interferencias con Servicios

Publicos o Privados

3 Limpieza Final de Obra

4 Cartel de Obra

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES
PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas
altimas, las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES
COMPLEMENTARIAS.
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ARTICULO N°1: IMPACTO AMBIENTAL para OBRAS VIALES.

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Seccion Il
Medidas de Mitigacion y Mecanismo de Fiscalizacion del Modulo Ambiental para Obras Viales
(Manual Operativo del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se transcribe a
continuacion.

1. MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA VIAL
1.1 Introduccioén

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Seccién, deberan ser
consideradas por el Contratistas de las obras viales, sin desconocer las recomendaciones
especificas resultantes de los estudios de Impacto Ambiental, para el proyecto a ejecutar.

Sera responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos, cursos
de agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indigenas, otros asentamientos
humanos y medio ambiental en general durante la ejecucion de la obra, con la supervision de
un Representante de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el punto 3.2 (Rol de
la Unidad Ambiental).

Los dafios a terceros causados por incumplimiento de estas normas, seran de
responsabilidad del contratista, quien debera resarcirlos a su costo.

Sera obligacién del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por medio de
conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a través de
los medios que considere adecuados.

1.2 NORMAS GENERALES DE DESEMPENO DEL PERSONAL

a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna

Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portacion y uso de armas de fuego en el
area de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.

Quedan prohibidas las actividades de caza en las areas aledafas a la zona de construccion,
asi como la compra o trueque a lugarefios de animales silvestres (vivos, embalsamados,
pieles y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitara la presencia de animales
domésticos, tales como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en &reas silvestres y
estaran prohibidos en jurisdiccion de Areas Naturales Protegidas.

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en rios, quebradas, lagunas y
cualquier cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.

Esta podra sélo ser ejecutada con anzuelos y solo para autoconsumo, siempre y cuando no
viole las disposiciones legales vigentes.

Si por algun motivo han de efectuarse quemas, éstas solo podran ser autorizadas por el

Inspector de las obras, previo conocimiento del Representante de la Unidad Ambiental.
PLIEG-2019-02135032-GDEBA-GTDV

pagina 33 de 52



‘gh Direccion de Buenos Aires

QP VIALIDAD Provincia

Es obligacién del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del mismo
fuera del &rea de trabajo en &reas silvestres, pertenezcan estas al dominio publico o privado.

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agqua

Evitar la captacion de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos
con los usos por parte de las comunidades locales.

Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehiculos 0 maquinaria en cursos de
agua o quebradas, ni arrojar alli sus desperdicios.

Prohibir cualquier accién que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o
subterraneas en el area de la obra.

c) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas

El personal de obra no podra posesionarse de terrenos aledafios a las areas de trabajo. Se
prohibira a los trabajadores el consumo de bebidas alcohdlicas en los campamentos.

1.3 NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O CONCESIONARIA

La Empresa deberd cumplir con las siguientes normas durante la construccion, ademas de
ser responsable del cumplimiento de las anteriores.

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas

La construccién de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas de
topégrafos, etc.) tanto en areas de reservas indigenas u otras comunidades, debera ser
autorizada por la Unidad Ambiental.

b) Aspectos relativos a la Vegetacion vy a la Fauna

El corte de vegetacion previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no con
topadoras, para evitar dafios en las zonas aledafias y dafios a otra vegetacion cercana.

Los arboles a talar deben estar debidamente orientados en su caida a efectos de lograr el
menor dafio a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Areas Naturales Protegidas).

Para la construccion de los encofrados de obras de drenaje y obras de arte debera utilizarse
la madera de los arboles que fueron removidos, con previa autorizacion y control de la Unidad
Ambiental. Si la madera resulta ser insuficiente se reciclara el material utilizado o se comprara
madera ya aserrada.

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la
vegetacion circundante, se debera:

e Adoptar medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectien actividades
depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles a la construccion.

e Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar que
se controle y extinga el fuego, evitando la propagacion del mismo.

e En el caso de Areas Naturales Protegidas y/o sensibles se debera consultar las
disposiciones vigentes del Area correspondiente y trabajar en conjunto con los
organismos responsables para producir el minimo impacto perjudicial.
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c) Aspectos Relativos a la Proteccion de las Aguas

Evitar la interrupcion de los drenajes, para ello se colocaran las alcantarillas y cajas
recolectoras simultaneamente con la nivelacién de la ruta y la construccion de terraplenes,
nunca se postergara esto para después de la construccién de las rutas.

Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un rio o quebrada, éstos
tendrén que estar provistos de obras civiles que permitan la decantacion de sedimentos, y de
ser necesario, hacer algun tratamiento previo antes de conducirlos al curso receptor.

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso
de agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de agua sera
restaurado a sus condiciones originales por el constructor.

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales
protegidos.

El Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas o
concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua.

Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua, estos deben ser
apilados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del area. Salvo
excepciones justificadas por el Inspector de la obra, éstos residuos no deberan ser
quemados.

Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles,
lubricantes, bitimenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en ningun cuerpo de
agua, como rios, esteros, embalses o canales, sean éstos naturales o artificiales.

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a esos
cursos, asi como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado de los
hormigones.

d) Aspectos relativos a la Proteccién de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y Cultural

Si durante la explotacion de canteras si se encontrare material arqueoldgico y paleontoldgico
se debera disponer la suspension inmediata de las excavaciones que pudieran afectar dichos
yacimientos. Se dejara personal de custodia armado con el fin de evitar los posibles saqueos
y se procedera a dar aviso a la brevedad al Representante de la Unidad Ambiental, quien
realizara los tramites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos de establecer
las nuevas pautas para la continuacion de la obra.

Una alternativa a esta situacion puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear el
yacimiento si esto fuese técnicamente viable.

e) Aspectos relativos a las Areas Naturales Protegidas (A.N.P.)

En aquellas areas en que existan Areas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdiccion
nacional, provincial, municipal u otras, ademas de las normas anteriores se tendra en cuenta
lo siguiente:

. Antes de iniciar las actividades de disefio se deberd tomar contacto con la entidad
responsable del manejo de la A.N.P. (Ej.: Administracion de Parques Nacionales;
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Direccion de Bosques, etc.), a fin de establecer criterios comunes para las caracteristicas
de disefio, construccién y operacion de la ruta.

o Se extremaran las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y trafico de
especies animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de
retenes madereros y ambientales las 24 horas del dia.

o Se deberan colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la proteccion de las
especies, asi como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras,
no usar las bocinas, no realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha area, etc.

o Se debe poner un limite a la velocidad maxima en estas zonas, que debe ser ain mas
restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de fauna.

o Reducir al maximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, asi como las
de limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervision de la inspeccion de obra y
del area encargada de la preservacion de la A.N.P.

o Se deberd reducir al maximo la cantidad de plantas asfalticas debido a que son
altamente contaminantes.

o Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extraccién de aridos.

f) Aspectos Relativos a la Instalacion de Campamento u Obrador

El sitio de emplazamiento para la instalacion debera ser seleccionado de modo tal que no
signifigue una modificaciéon de magnitud en la dinAmica socioeconémica de la zona.

Cuando las rutas crucen por areas ambientales sensibles se evitara ubicarlos en dichas
zonas.

Se debera ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni signifique
una intrusion visual importante.

En la construccion de los obradores se debera evitar la realizacién de cortes de terreno,
rellenos y remocion de vegetacion y, en lo posible, se preservaran arboles de gran tamafio o
de valor genético, paisajistico, cultural o histdrico.

Se evitara que esté situado en las adyacencias de la planta asfaltica o de la planta de
trituracion, en zona de recarga de acuiferos, en zona que presente conflicto con el uso que le
proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a
nucleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la contaminacion.

Dentro del obrador deberan estar diferenciados, los sectores destinados al personal
(sanitarios, dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina,
laboratorio) o vinculados con los vehiculos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones,
lavado, engrase, etc.).

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparacion y mantenimiento de vehiculos
y maquinaria de cualquier tipo, deberd ser acondicionado de modo tal que la limpieza o su
reparacion no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterraneas
en el area de la obra asi como producir la contaminacion del suelo circundante. Se deberan
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arbitrar las medidas que permitan la recoleccion de aceites y lubricantes para su posterior
traslado a sitios autorizados.

Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas
servidas no tratadas, no podran ser descargados en o cercanias de cuerpos de agua, sean
éstos naturales o artificiales.

En lo posible los campamentos seran prefabricados. En caso de realizar montaje de
campamentos con madera de la region, se trataran de seleccionar arboles que queden en la
zona de camino con el fin de evitar la tala innecesaria.

Todos los obradores deberan contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la
evacuacion de los liquidos cloacales (camara séptica, pozo absorbente); no permitiendo la
contaminaciéon de las napas freaticas para lo cual debera observarse lo establecido en las
Normas y Reglamentos sanitarios vigentes.

No se arrojaran residuos sélidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera.

Estos se depositaran en un relleno sanitario manual, debiéndose cubrir los mismos con una
capa de material suelto con una frecuencia no mayor a 15 (quince) dias.

Los obradores contendran equipos de extincion de incendios y de primeros auxilios.
Los obradores deberan cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral.

Se deberd sefalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de
vehiculos y peatones.

Una vez finalizada la obra, el Contratista debera quitar el obrador del lugar donde fuera
emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.

Con anterioridad a la emision del acta definitiva de recepcion de la obra se debera recuperar
ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta recuperacion
debe contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se debera considerar la posibilidad
de su donacion a la comunidad local, para beneficio comun.

q) Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo

Las siguientes medidas estan disefiadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando
conflictos por contaminacién de las aguas, suelos y atmésfera.

El equipo movil, incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecénico y de
carburacion, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi
las emisiones atmosféricas.

Se deberan prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos
0 cursos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a producir, se deberan emplear
las técnicas de remediacion pertinentes a la situacion.

En el caso que el vertido se produzca en un curso de agua, se deberd notificar al
Responsable de la Unidad Ambiental, considerando el peligro potencial que significa dicha
situacion para la poblacion.
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En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo movil y maquinaria,
incluyendo lavado y cambio de aceites, se debera llevar a cabo en el sector del obrador
destinado a vehiculos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Los residuos generados
deberén ser trasladados al relleno sanitario.

En el caso de los aceites, se los debera almacenar en bidones o tambores para su ulterior
traslado al sitio donde se los trate.

Si por algun motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberan tomar los
recaudos para que la perturbaciébn a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la
contaminacién del suelo y de cursos de agua asi como con respecto a la generacion de
residuos. Por ningln motivo serdn vertidos al suelo o a corrientes de agua ni deberan
permanecer en el sitio donde se los produjo por un lapso mayor a 48 horas.

El incumplimiento dar& lugar a la aplicacion del Régimen de Infracciones incluido en el Pliego
General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales.

El estado de los silenciadores de los motores debera ser tal que se minimice el ruido.

h) Aspectos relativos a la extraccion de materiales

La extraccion de materiales debera ser llevada a cabo en zonas seleccionadas tras una
evaluacion de alternativas. La explotacion sera sometida a la aprobacion por la Inspeccion de
Obra, conjuntamente con el Representante de la Unidad Ambiental, quienes deberan recibir
del Contratista el plan de explotacion e informacion del plan de recuperacion del sitio.

En el caso de remocién de suelo organico de zona de préstamo, se lo debera apilar y cubrir
con plastico con el fin de resguardarlo para su utilizacion en futuras restauraciones.

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharan los materiales de los cortes para
realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la
necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y econdmicos.

Los desechos de los cortes no podran ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los
cursos de agua. Se los deberd disponer de modo que no produzcan modificaciones en el
drenaje, en la calidad paisajistica u otros problemas ambientales.

Esta prohibida la destruccién de bosques o areas de vegetacion autdctono de importancia.

Préstamos y Canteras

Se debera fijar la localizacion de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y fuera
de la vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad.

Todas las excavaciones deberan contar con drenaje adecuado que impida la acumulacion de
agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o propietarios de
los predios.

Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberadn adecuar a la topografia
circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de modo que pueda
arraigarse la vegetacion y no presentar problemas para personas y animales.

Se deberan evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con uso
agricola o ganadero potencial.
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Los fondos de los pozos deberdn emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el
escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno.

Los pozos deberan destinarse a depdsitos de escombros y una vez terminados los trabajos
en un area de préstamo, deberan retirarse los escombros y demas deshechos dejando la
zona limpia y despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de especies
vegetales.

Depésito de Escombros

Se debera seleccionar una localizacion adecuada y rellenar con capas horizontales que no se
elevaran por encima de la cota del terreno circundante. Se debera asegurar un drenaje
adecuado y se impedird la erosién de los suelos alli acumulados.

Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies
razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberdn ser menos inclinados que 3:2 (H-
.V) y se deberan recubrir de suelos organicos, pastos u otra vegetacién natural de la zona.

Cuando se terminen los trabajos se deberan retirar de la vista todos los escombros y
acumulaciones de gran tamafo hasta restituir el sitio a la situacidbn en que se encontraba
previo al inicio de las tareas.

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos

a) uso de los materiales explosivos se restringira Unicamente a las labores propias de la
construccién que asi lo requiera. Su custodia estara a cargo de un operario calificado, bajo la
supervision del Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra. Contara con la vigilancia de las
Fuerzas Armadas, especialmente en areas con problemas de orden publico.

Su ubicacion tendra en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar que no se
pongan en peligro las vidas humanas y el medio ambiente, as i como infraestructura,
equipamiento y vivienda existentes, por riesgo de accidentes.

b) Se procurara almacenar el minimo posible de explosivo que permita realizar
razonablemente las obras de construccion, segun el cronograma establecido para su uso.

c) El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos, que
pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro.

d) En areas silvestres se debera ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo menos
posible los periodos mas sensibles de la fauna (nidificacion, migracion, etc.) y las temporadas
de mayor oferta turistica, recreativa.

i) Aspectos Relativos a la Instalacidon de Plantas de Produccidon de Materiales.

a) Las instalaciones de plantas de hormigén, seleccionadoras de &ridos, etc. deberan
asegurar una reducida emision de ruido, humos, gases y residuos o particulas.

b) Cuando estén proximas a areas urbanas las tareas de produccion y construccion deberan
realizarse en horario diurno. Los estdndares de emision y los horarios de funcionamiento
seran convenidos con el area ambiental y la inspeccion de acuerdo al tipo de equipo y
localizacion.

k) Aspectos relativos a las Plantas Asfélticas
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Teniendo en cuenta que la elaboracion de mezclas asfalticas, cuya produccion implica la
combinacién de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfaltico, puede
originar un deterioro de la calidad del aire por emisién de particulas y humos se deberan
considerar los siguientes puntos:

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se debera llevar a cabo el
correspondiente estudio, en el que se deberan considerar pautas tales como escurrimiento
superficial del agua, direccién predominante del viento, proximidad de mano de obra, etcétera.
Asimismo no tendra que ejercer una modificacion relevante de la calidad visual de la zona, ni
una intrusién visual significativa, ni una fuente potencial de accidentes por causa del
ingreso/egreso de vehiculos.

b) En el caso de estar ubicada en la cercania de nucleos poblados, de cualquier magnitud, las
tareas se deberan realizar en horario diurno con una emision sonora que no supere los
niveles tolerados por el oido humano.

c) Que los aridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el material
no se produzca un movimiento de particulas tal que sea perjudicial al medio en el que se sitla
la planta.

d) En el caso que por accion de los vientos se produzca un excesivo movimiento de material
del acopio que afecte nucleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de
cualquier tipo se debera implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitacion de
dicho sector.

e) Utilizar de plantas asfalticas con tecnologia acorde a los requerimientos de polucién
controlada, mediante el uso de colectores de polvo.

f) Se deberan usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de utilizar
guemadores de petrdleo, sera necesario usar la calidad de combustible apropiado a los fines
de disminuir la contaminacién atmosférica por emision excesiva.

g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para evitar el
guemado del asfalto. Si sale humo azul es sefal que dicho material se esta quemando, lo que
debera ser corregido.

h) Ejercer un Control estricto de la produccion. Debe recordarse que uno de los requisitos
esenciales para obtener una mezcla asfaltica caliente de alta calidad es la continuidad
operativo de la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras o de
almacenamiento, conectadas a las plantas por sistemas de transporte, porque se minimizan
las paradas y puestas en marcha de la planta.

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecucion de los mismos
picos del camion regador), deber& ser realizado en los lugares indicados por la Inspeccion de
Obras, con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la
vegetacion existente. El lugar de prueba deberd ser debidamente recuperado por el
Contratista a su estado pre-operacional.

j) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se debera restituir el terreno utilizado
a su estado pre-operacional.
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k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa practica evita
la mayor extraccién de agregados y su transporte.

[) Aspectos relativos a los caminos de desvio

Los caminos de desvio, cuya construccién implique ocupar &reas que no estaban
originalmente destinadas a vias de circulacion, deberan ser sometidos a una evaluacion de
impacto ambiental y a implementacién de las medidas de mitigacion que surjan como
resultado de la misma. Se debera verificar la seguridad del transito vehicular y peatonal.

Se deberan cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancias Peligrosas.

m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentacion final de la obra

En caminos pavimentados, las areas revestidas deberan quedar libres de materiales extrafios,
suciedad o polvo.

Se verificara que la zona de camino quede libre de residuos.

n) Obligaciones de la Empresa con relacion con el Personal

Ante la posibilidad de ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto-contagiosas, asi
como de aquellas que se producen por ingestion de aguas y alimentos contaminados, se
deberan cumplir las siguientes normas sanitarias:

Para ingresar a trabajar en la compafiia constructora de la ruta, los potenciales trabajadores
deberan someterse a un examen médico, el cual debe incluir estudios de laboratorio.

Hacer una campafa educativa, por los medios que se considere oportuno como por ejemplo
afiches, folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento.

Se tendra especial cuidado en hervir las aguas para el uso humano y para el lavado de
alimentos que se consumen crudos, con agua igualmente hervida cuando éstos se preparen
en los obradores

La fiscalizacién en estos casos estara a cargo del area Ambiental.

2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y
Peligrosos

Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitimenes, aguas servidas
no tratadas, deshechos y basuras deberan transportarse y almacenarse adoptando las
medidas necesarias para evitar derrames, pérdida y/o dafios, lluvias y/o anegamientos, robos,
incendios.

Se debera cumplir con la normativa vinculada al tema.

2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspension Temporal por periodos
prolongados

En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la
prosecucion de las obras, se deberd asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del
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agua de las precipitaciones provocando la minima erosién posible y tomando los recaudos
con respecto a la seguridad de hombres, animales y bienes.

2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construccion

Se deberd asegurar que ningun material caerd de los vehiculos durante el paso por calles o
caminos publicos, particularmente en zonas pobladas.

Se podran delimitar las areas de trabajo para minimizar polvo y la compactacion con la
consecuente pérdida de vegetacion.

Los circuitos deberan estar convenientemente sefializados y se deben evitar los dafios a
caminos publicos, vehiculos y/o peatones.

3. MECANISMOS DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRA

3.1 Autoridad de aplicacién

La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones
Técnicas para Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, sera de la D.V.B.A. a través
de su inspeccién de obras y Unidad Ambiental.

La inspeccion de obra conjuntamente con representantes del Area Ambiental debera verificar
el cumplimiento del plan de mitigacion de impactos ambientales establecidos en el Pliego de
Bases y Condiciones.

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdiccion
provincial o municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberan ajustarse a la legislaciéon
de esas jurisdicciones y la Autoridad de Aplicacion de las mismas serd el Organismos
Competente.

Esta reglamentacion se refiere especialmente a la localizacién y tratamiento de obradores,
préstamos y canteras, plantas de producciébn de materiales, depdsitos de escombros,
construccion de desvios y proteccion de cursos de agua y recursos naturales.

EL ROL DE LA UNIDAD AMBIENTAL.

Es funcion de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. es supervisar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en los Pliegos, como asi también dar cumplimiento a lo establecido
en la legislacion Nacional, Provincial, Municipal y en el Programa de Vigilancia Ambiental.

Debera también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los Contratistas,
sobre cualquier aspecto o accion de la obra referentes a temas vinculados al medio ambiente.

Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas
administrativas las cuales seran canalizadas a través de la Inspeccion de Obra, que debera
incluirlas en las érdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a
conocimiento de los Contratistas o concesionarios.

3.3. MARCO LEGAL GENERAL

Los Contratistas deberan respetar ademas de las condiciones establecidas en el pliego, las
reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislacion nacional, provincial, y/o municipal que
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corresponda, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra
vial.

Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecucidén entre otros los
siguientes documentos: Leyes Nacionales: Ley N°22051 de Residuos Peligrosos; Ley
N°22421 de Conservacion de Fauna; Ley N°22428 de Fomento de Conservacién de Suelos;
Leyes Provinciales; Ley N°11723; Ley N°11720; Ley N°11459.

Decretos: Decreto N°3431/93 Creacion del “Registro de Productores Mineros”; Decreto
N°968.

3.4 REGIMEN DE INFRACCIONES

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto anterior,
sera penalizado por la D.V.B.A.

El Inspector notificara al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga
conocimiento o haya detectado, antes de procederse a la recepcion definitiva de la obra.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos se extendera si los Defectos persisten, hasta el
final del dltimo Periodo de Correccién de Defectos.

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de Obra en
la notificacion, ser& pasible de la aplicacion de una multa. El importe de dicha sancion sera
determinado por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor no podra
exceder del 0.5 % diario del presupuesto de obra.

No obstante la aplicacion de la multa, el Contratista debera proceder al empleo de las
técnicas de remediacion pertinentes, a efectos de corregir el dafio ambiental provocado; todo
esto a su costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el Inspector
de Obra, quedara facultado para corregir el defecto utilizando otras vias y con cargo al
Contratista.

ARTICULO N°2: REMOCION, TRASLADO y/o PROTECCION de
INTERFERENCIAS con SERVICIOS PUBLICOS 6 PRIVADOS.

e 1- Generalidades:

e El presente item prevé la remocion, traslado y/o proteccion de interferencias con Servicios
Publicos o Privados que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que sera ejecutado por
cuenta de la contratista, ya sea por si 0 por terceros que se encuentren habilitados por el o
los entes propietarios de las interferencias y/o prestatarios de los servicios.

e Previo al comienzo de los trabajos encomendados referido a las tareas de las Obras
Contratadas, el Contratista procedera a la actualizacion del relevamiento, deteccion de los
servicios existentes en la zona de camino y sefializacion de los mismos con jabalinas u otro
elemento similar, segun la traza determinada en la Planialtimetria General y de detalle que
obra en el legajo del presente proyecto.

e Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales para la Direccion de Vialidad aprobado por Decreto 1562/85, antes de

iniciar las obras, y con la debida anticipacion el Contratista, comunicara a los particulares,
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empresas y demas personas 0 entes que tengan instalaciones en la zona de camino, sean
esta, aéreas, superficiales y/o subterraneas que se afecten o puedan ser afectadas como
consecuencia de las obras a realizar, que estas se iniciaran, esto a los efectos de que se
proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos de retiro, remocion, proteccion, y/o
traslado de las mismas, dejando expresa constancia, de los plazos a que deberan ajustarse
los trabajos con el fin de no alterar la marcha de obra en el plazo previsto para su ejecucion.

e Asimismo el Contratista sera exclusivamente responsable de los dafios a terceros, por
roturas o desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de camino, provocados
como consecuencia de la ejecucién de la Obra Contratada.

¢ A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la
falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocién de las instalaciones
subterraneas y/o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecucion de la
obra, se procedera de la siguiente manera:

e 2- De la tramitacion

¢ La Contratista, dentro de los 10 (diez) dias corridos de efectuado el Replanteo, presentara a
la Inspecciéon de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes o Empresas
prestatarias de Servicios Publicos o Privados los planos de instalaciones que pudieran
interferir en la Obra Contratada y en caso de corresponder, la constancia del inicio de los
trdmites de remocion o traslado de las instalaciones.

e Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la ejecucion de
la obra y que interfieran en su ejecucion, la Contratista debera solicitar las remociones
dentro de los 5 (cinco) dias corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla
detectado durante la construccion de la obra y elevar dichas constancias a la Inspeccion.

¢ El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores le hara
pasible en forma automatica de la aplicacion de una multa diaria equivalente al 0,1 % del
monto del Contrato, hasta tanto lo cumpla.

e La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud de las
remociones a los diferentes Entes o Empresas Prestatarias, sino que debera reiterar en al
menos 2 (dos) oportunidades dicha solicitud dentro de los 30 (treinta) dias subsiguientes a
la fecha de la primera presentacion, situacion ésta que debera acreditar ante la Inspeccion
de Obra, no obstante lo cual deberd proseguir con la tramitacion por la via legal
correspondiente hasta la culminacion del tramite.

e La aprobacion del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuara la Direccion de
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

e Luego del traslado de la interferencia, la tramitacion culminara con el labrado del Acta de
Recepcion Definitiva de la misma y la presentacion de los Planos conforme a Obra, con
intervencion de la DVBA, del Ente Regulador correspondiente, de la Prestataria del Servicio
y de la Contratista.

¢ 3- De la ejecucién de las remociones:
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¢ El Contratista deber& presentar ante la Inspeccion de Obra un cronograma de los trabajos
de la Obra Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la ejecuciéon de las
tareas de remocién, reubicacion de los servicios y/o proteccion de los mismos, con el fin de
no entorpecer el desarrollo de la obra ni interrumpir la prestacion de los servicios
mencionados.

e 4.- Gastos:

e Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las ejecuciones
de la totalidad de las remociones, traslados y/o proteccidon de interferencias, no
recibiran pago directo alguno, siendo afrontadas por la Contratista y considerandose
incluidas en los restantes item del Contrato.

ARTICULO N°3: LIMPIEZA FINAL de OBRA.

A medida que se vayan terminando los trabajos parciales que componen la obra, se
debera proceder a la remocion de todo material residual a la realizacion de la misma o
elementos utilizados a tal fin.

El destino final deberd autorizarlo la Inspeccién, con la debida comunicacion al
municipio y de acuerdo a disposiciones ambientales del mismo.

ARTICULO N°4: CARTEL de OBRA.
A) Cartel:

Debera estar en chapa galvanizada de 1ra. calidad y espesor minimo calibre 24. En el frente
se aplicara lamina tipo publicidad (no reflectiva), en los texto se utilizara lamina autoadhesiva
de color negro y los Logos de acuerdo a las normas de la D.V.B.A., en el reverso se aplicara
una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de rapido secado,
la tipografia debera ser la utilizada por la D.V.B.A.

Las dimensiones minimas del cartel son las indicadas en el Plano Tipo respectivo, la union de
chapas se realizara solapada.

B) Vinculo Estructural Entre Cartel Y Estructura Soporte (Bastidor):

El proyecto de éste, serd responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris
similar al reverso de las chapas.

C) Estructura De Soporte:

El proyecto y calculo estructural de ésta, sera responsabilidad del Contratista, pintado con
esmalte sintético gris similar al reverso de las chapas.

D) Fundaciones:
El proyecto y célculo estructural de éstas, sera responsabilidad del Contratista.
E) Leyenda:

El cartel debera contener los datos del Contrato segun modelo adjunto.
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F) Cantidad De Carteles:

Se colocaran tres (3) carteles de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente en
los lugares indicados por la Inspeccion de Obra.

G) Carteles de Obra Zona de Trabajo: Adicionalmente el Contratista deberd
proveerTRES (3) carteles de las dimensiones y caracteristicas indicadas en el plano
correspondiente. El texto a incluir en dichos carteles deberéa ser aprobado por la inspeccion.

Todos los carteles de obra deberan mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia
del plazo contractual.

Nota: El modelo del Cartel de Obra (adjunto) se reemplazara por el que se encuentre
vigente en el momento de su implementacion, sin alterar sus dimensiones ni tipo de
materiales.
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Medidas de los carteles son 3x2mtrs y 6x4mtrs para zona urbana o semi urbana.
10x5 mtrs para obras cercanas a rutas o predios grandes no urbanos.

-El cartel sera confeccionado en chapa de hierro BWG no 24 sobre estructura de Observaciones

perfiles de hierro o bastidores de madera. - La distancia entre superficie para la grafica y el nivel del suelo sera de 2 m.

- Deberd asi mismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura antioxida. - La estructura considera tratamiento anticorrosivo.

- Plancha para soporte de grafica en zinc de 0.5 mm. - Es importante que el lugar de la instalacion sea verificado y revisado por el inspector
-Vientos para sujecion reforzados de acuerdo a las caracteristicas de la zona. fiscal correspondiente, esto con el objetivo de supervisar que se complan todas las

- Poyo de hormigdn ubicados a no menos de 1m de profundidad. medidas de seguridad.* Sera requisito fundamental cumplir con el estandar de calidad
- La grafica impresa en lona tensada. exigido.

Clses
Mejoramos las rutas ¢

OBRA: "Rehabilitacion y Conservacion de Calzada
enR.P.N° 76"

TRAMO: R.P.N° 85 - R.P.N° 72

Tipografias utilizadas

DIN Next Rounded LT Pro
Bold

DIN Next Rounded LT Pro
Regular

Partidos: CORONEL SUAREZ - TORNSQUIST

Inversion:
Plazo:

Financiamiento:
Contratista:

Buenos Aires Entre todos
Provincia podemos mas.

9-02135032-GDEBA-GTDV
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Computo Métrico
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OBRA: REHABILITACION y CONSERVACION DE CALZADA en

R.P. N°76

TRAMO: R.P. N°85 - R.P. N°72

PARTIDOS: CORONEL SUAREZ-TORNQUIST

Resumen de COmputos

ITEM DENOMINACION UNIDAD CANTIDAD
1 |Fresado de Pavimento Existente (e=0,06m) m2 16.510,00
2 |Riego de Liga It 9.906,00
3 | Mezcla Asfaltica para Bacheo tn 2.773,68
4 | Movilizacion de Obra gl 1
5 |Honorarios Prof. por Representacion Técnica gl 1
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OBRA: REHABILITACION y CONSERVACION DE CALZADA en R.P. N°76
TRAMO: RPN°85 - RPN° 72
PARTIDOS: CORONEL SUAREZ-TORNQUIST
Detalle de COmputos Métricos
ITEM N° 1: Fresado de Pavimento Existente (e=0,06m)
En el tramo
Cantidad
16.510,00 m2
| TOTAL ITEM N° 1: 16.510,00 m2
ITEM N° 2: Riego de Liga
En el tramo
Cantidad
9.906,00 m2
| TOTAL ITEM N° 2: 9.906,00 m2
ITEM N° 3: Mezcla Asfaltica para Bacheo
En el tramo
Cantidad
2.773,68 tn
| TOTAL ITEM N° 3: 2.773,68 tn
ITEM N° 4: Movilizacién de Obra
TOTAL
1gl
ITEM N° 5: Honorarios Prof. por Representacion Técnica
Seguln Tabla de Honorarios del Colegio de Ingenieros Pcia. Bs.As. T C_?L-;'IA L
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Planilla de Oferta
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES — MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCION DE VIALIDAD
FORMULARIO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS
APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
LICITACION PUBLICA N°:

OBRA: REHABILITACION y CONSERVACION DE CALZADA en R.P. N°76

TRAMO: RP N°85 - RP N° 72

PARTIDOS: CORONEL SUAREZ-TORNQUIST

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 20.025.386,56

El que suscribe..............ooo con domiciliorealen  ................. Y e constituyendo domicilio para todas las obligaciones
emergentes de esta propuesta en calle ......... N°....... de La Plata declara que ha examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y
Condiciones correspondiente a la Obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar precios. Manifiesta asimismo
gue conoce las disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.0. 4547/76 y que para cualquier
cuestion judicial derivada de esta propuesta se somete a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la La Plata, haciendo expresa renuncia de
cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que
se consignan a continuacion:

IMPORTE
ITEM DENOMINACION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO UNITARIO PARCIAL
En cifras En Letras En cifras
1 Fresado de Pavimento Existente (e=0,06m) m2 16.510,00
2 Riego de Liga It 9.906,00
3 Mezcla Asféaltica para Bacheo tn 2.773,68
4 Movilizacion de Obra gl 1,00
5 Honorarios Prof. por Representacion Técnica gl 1,00
COTIZACION TOTAL(S) :
IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS: |
PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CORRIDOS | PLAZO DE CONSERVCION: 365 DIAS CORRIDOS | MANTENIMIENTO DE OFERA: 90 DIAS CORRIDOS
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