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Pliego de Bases y Condiciones Legales 

 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

 

Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes documentos: 

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de 

Buenos Aires. Parte 1: Especificaciones Legales Generales. 

- Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos 

Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecución de tareas de 

mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la D.V.B.A. y 

supletoriamente el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional 

de Vialidad (Edición 1998). 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte de la 

DVBA: Hormigón Estructural para Obras de Arte. 

- Manual de Señalización Transitoria de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos 

Aires. 
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Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, conforme a lo 

indicado en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares: 

1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

2. ANTICIPO DE FONDOS 

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

4. CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA ANUAL 

5. EQUIPO ESENCIAL 

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE CONSERVACION 

8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA 

10. GARANTIA CONTRACTUAL 

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE 

INSUMOS PRINCIPALES 
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1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

 El Oferente deberá cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a continuación: 

a) REQUISITOS GENERALES

Cada Oferente deberá presentar el Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual 

vigente expedido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia 

de Buenos Aires que indique la Capacidad Técnica y Financiera del Oferente o en su caso el 

Certificado de Inscripción Provisorio (Categorías C y D - Resolución Nº 2017-459-E-

MIYSPGP), los que habilitarán al Constructor a participar de los procesos de selección, con 

los alcances establecidos en la Resolución Nº 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE 

FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” 

El Certificado de Inscripción Provisorio habilitará al Constructor a participar en cualquier 

proceso de selección, pero para resultar pre adjudicatario, el Constructor deberá haber 

obtenido el Certificado de Capacidad Técnico- financiera Anual definitivo. Los oferentes 

deberán acreditar ante esta DVBA la obtención el Certificado de Capacidad definitivo, en el 

plazo establecido en el Punto 3 del presente. 

De conformidad con lo establecido en el Art 8º del ANEXO UNICO  de la Resolución Nº 2017- 

459-E-MIYSPGP, si por incurrir en falsedad de los datos o información, por no poder presentar 

la documentación de respaldo requerida a satisfacción del Registro o por cualquier motivo 

ajeno a la responsabilidad del Registro, el Constructor no pudiese contar con el Certificado de 

Capacidad Técnico-Financiera Anual definitivo o éste no alcanzase las capacidades 

requeridas, quedará sin derecho a reclamo alguno, sin perjuicio de la aplicación de las demás 

penalidades y sanciones que se establezcan en las bases del llamado o en la normativa 

citada. 

Los Proponentes que deseen presentarse en forma consorciada constituyendo una U.T.E. 

deberán incluir en la propuesta, previo al acto licitatorio: La constancia de inscripción de U.T.E. 

ante la Autoridad de Registro, la Minuta Rogatoria y el Instrumento de Constitución presentado 

ante la Autoridad de Registro que corresponda según el domicilio de las autoridades. En caso 

de resultar adjudicataria la U.T.E. correspondiente, deberá presentar la Inscripción del 

Contrato Constitutivo de U.T.E. con la resolución correspondiente. 
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b) REQUISITOS TÉCNICOS ECONÓMICOS

En la construcción de obras viales o similares (FORMULARIO 1 Y 2) 

Se deberá acreditar la experiencia en la construcción de 2 (dos) obras de naturaleza o 

complejidad similares a los de la obra en cuestión. Se entenderá por obras de naturaleza y 

complejidad similares a aquéllas obras viales con similares Ítems principales a la licitada y que 

alcancen en al menos una de ellas, CUATROCIENTOS TREINTA METROS CUBICOS (430 

m3) de Hormigón Armado para Obras de Arte Mayores en Obras Viales. 

A los fines de la calificación del oferente en los casos de constitución de UTE, se considerará 

cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla como mínimo con el 

setenta por ciento (70%) de la exigencia anterior y los demás integrantes alcancen entre 

ellos al menos, un cuarenta por ciento (40%) de la misma exigencia. 

En caso de haber participado en UTE, se tomará la parte proporcional a su participación 

en la misma. 

Facturación por construcción de obras viales, en doce meses consecutivos al menos en los 

últimos 10 años, del setenta por ciento 70% del P.O. de la Obra anualizado. 

Los montos aludidos podrán ser actualizados mediante el Índice Mayorista Nivel General del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

c) REQUISITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3).

1- PATRIMONIO NETO: 

El OFERENTE deberá acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50% (cincuenta por 

ciento) del Presupuesto Oficial de la Obra. 
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A los fines de la calificación del Oferente se considerará cumplido el requisito cuando uno de 

los integrantes de la UTE cumpla el setenta por ciento (70%), y los demás integrantes 

alcancen entre ellos, el treinta por ciento (30%) de la exigencia. 

2- ÍNDICES ECONÓMICO-FINANCIEROS: 

Dichos Índices se calcularán como el promedio de los últimos 3 (tres) años: 

- Solvencia:  Activo Total > 0,9 

 Pasivo Total 

- Liquidez corriente:  Activo Corriente > 1,1 

 Pasivo Corriente 

- Endeudamiento:  Pasivo total ≤ 0,95 

 Patrimonio Neto 

A los fines de la calificación del Oferente en UTE se considerará cumplido el requisito cuando 

al menos uno de los integrantes cumpla el cien por ciento (100%) de la exigencia y a su vez 

este represente al menos el 75% de la participación empresarial dentro de la propia UTE. 

Los oferentes deberán presentar lo Estados Contables de los tres (3) últimos ejercicios 

cerrados y Formulario 3, certificados por Contador Público Nacional y legalizados por el 

respectivos Consejo Profesional de Ciencias Económicas; no acreditar el presente requisito 

será causal de rechazo.  

3- ACTIVOS LÍQUIDOS Y ACCESO A CRÉDITOS 
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El OFERENTE deberá acreditar contar con activos líquidos y/o acceso a créditos libres de 

otros compromisos contractuales por la suma de 3 meses de certificación (Presupuesto 

Oficial/Plazo de ejecución*3), equivalente a los tres meses de ejecución previos a cada 

certificación, admitiéndose a tal efecto documentos de soportes tales como certificación de 

los saldos en caja por Contador Público Nacional, certificado de tenencia de títulos, carta 

emitida por entidad bancaria, y otros que permitan evaluar al Contratante la veracidad de lo 

declarado, siendo causal de rechazo la imposibilidad de que el Contratante pudiera acreditar 

dicha verosimilitud. 

El acceso a crédito se deberá demostrar con una carta con firma del responsable del banco o 

Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la República Argentina.  

A los fines de la calificación del OFERENTE en UTE se considerará cumplido el requisito 

cuando la exigencia sea cumplida por la suma de los integrantes de la misma. 

2. ANTICIPO DE FONDOS

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos equivalente al 

diez (10) por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido en el Artículo 48 de la 

Ley 6.021. El otorgamiento del anticipo será concedido previa garantía a satisfacción de la 

DVBA equivalente cien por ciento (100%) del monto que se reciba en esa calidad. 

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolución Nº 2017- 

459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE 

LICITADORES” se indica que: 

a) Para la presente obra, la empresa oferente deberá estar inscripta en las siguientes

especialidades otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires: 
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SECCIÓN INGENIERÍA – ESPECIALIDAD: INGENIERÍA VIAL (OBRAS Y TRABAJOS / 

Obras de Arte). Se deberá adjuntar la PLANILLA anexa Nº 10 presentada al Registro de 

Licitadores. 

4. CAPACIDAD TÉCNICO – FINANCIERA ANUAL

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolución Nº 2017- 

459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE 

LICITADORES” se indica que: 

Para la presente obra la empresa oferente deberá tener una Capacidad Técnica-Financiera 

Anual mínima, en cada una de las Especialidades indicadas en el Artículo anterior, de pesos: 

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 43/100 ($232.865.987,43) 

La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el Registro 

de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o más empresas se 

presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta en el Registro y tener la 

capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o Especialidades requeridas para la obra que 

se licita. Las empresas podrán sumar las capacidades de contratación individuales a los 

efectos de cubrir la capacidad solicitada para la presente obra. 

5. EQUIPO ESENCIAL

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios, que se enumeran 

a continuación, acreditando propiedad y/o compromiso fehaciente de su disponibilidad, tal 

como se indica en 4.7 de la Parte 2 de las Especificaciones Legales Particulares del Pliego 

de Bases y Condiciones Legales para la Dirección de Vialidad: 

- Compactador vibratorio autopropulsado tipo pata de cabra. 

- Motoniveladora potencia mínima 140 HP. 

- Aplanadora autopropulsada capacidad mínima 8 tn. 

- Cargador frontal potencia mínima 120 HP. 
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El equipo comprometido para la ejecución de la obra deberá estar libre de cualquier otro 

compromiso a la fecha de presentación de las ofertas, disponible y en plenas condiciones 

operativas. 

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos, debiendo 

los mismos estar a disposición durante el tiempo que lleve la preadjudicación y adjudicación 

de la Obra, a fin de que el Contratante pueda realizar una inspección ocular con el objetivo de 

constatar el estado.  

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los  requisitos 

mínimos exigidos, la Oferta podrá ser rechazada. 

Para aquellas empresas que hayan incorporado en el equipo esencial algún equipo, que al 

momento  de la licitación  se encuentre emplazada  fuera del territorio provincial, se aceptará 

una Declaración  Jurada  por  parte  del  Representante  Técnico  de  la  oferente  donde  se 

indique: ubicación, georreferenciación, especificaciones  técnicas,  estado  de los  mismos, 

documentación   fotográfica  del  conjunto  y componentes certificada por escribano público. 

En caso de resultar preadjudicataria, la empresa o unión transitoria de empresas, según 

corresponda, arbitrará los medios necesarios para que una Comisión Técnica designada  al 

efecto  verifique  in  situ  lo  declarado  oportunamente.  

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificación 

acordes a la obra licitada. 

Para la obra en cuestión se requiere a la oferente al menos, los siguientes recursos humanos: 

a. Un (1) Representante Técnico, quien deberá ser profesional con título universitario con

incumbencias habilitantes respecto a las especialidades requeridas en el la presente obra. 

b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) años de  experiencia en obras

de naturaleza y complejidad similares. 

c. Un (1) Cadísta, con título de técnico, arquitecto o ingeniero.

d. Un (1) Sobrestante, con título de técnico.

e. Un (1) Personal Administrativo.
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f. Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) años de

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su 

experiencia. 

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los requisitos 

mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al Licitante que proponga 

un nuevo profesional (o profesionales, según corresponda), para que vuelva a ser evaluado 

por el Contratante. La Oferta podrá ser rechazada solamente si éste segundo profesional (o 

profesionales) tampoco cumple con lo requerido.  

7. PLAZO DE EJECUCIÓN y CONSERVACION

El plazo de ejecución de los trabajos será de TRES CIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días 

corridos, contados a partir de la fecha del Acta del primer Replanteo. 

El plazo de conservación de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos, contados a partir de la firma del Acta 

de Recepción Provisoria Total de la Obra. 

8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN

Será causal determinante de rechazo de la oferta, sin más trámites, en cualquier estado del 

proceso licitatorio o de rescisión contractual de pleno derecho por culpa de la contratista, en 

cualquiera de las etapas del cumplimiento del contrato, la entrega o la propuesta de entrega 

de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por finalidad: 

1) Funcionarios o agentes de esta DVBA con competencia referida a la licitación, hagan

o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la influencia de su cargo ante
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otros funcionarios o agentes de esta DVBA con antedicha competencia, con idénticos fines 

que los denunciados; 

2) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o agente a

fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 

beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, según sea el caso, ya sea como 

representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, factores, empleados, 

contratados, gestores de negocios, síndicos y quienes resulten terceros respecto de los 

Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que el juicio de esta DVBA quede 

debidamente probado que actúan en beneficio de estas.  

Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la voluntad de los 

oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representación o beneficio, 

no hubieran llegado a consumarse. 

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del contrato, el 

oferente, adjudicatario o contratista, así como cualquier otro integrante de la empresa 

incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su nombre con la debida 

autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendrán los más altos niveles éticos y no 

participarán en ningún tipo de práctica prohibida en relación a dichos procesos. 

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA.

Se deberá incluir en la oferta, presentada de acuerdo a lo establecido  en el Artículo 4.4.1. de 

la Parte 2 de las Especificaciones Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones 

Legales para la Dirección de Vialidad, lo siguiente: 

En el Sobre nº 1: 

• El soporte digital de la documentación solicitada en los incisos e): Nómina de equipos,

g): Nómina de obras ejecutadas del Artículo 4.4.1.1. de de la Parte 2 de las 

Especificaciones Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones Legales para 

la Dirección de Vialidad. 
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• En caso que existiera, cada Circular Aclaratoria deberá, previa impresión y firma, ser

incorporada en el sobre N°1 que forma parte de la documentación a incluir en la 

propuesta. 

• COMPROMISO DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO I).En caso de presentación  en UTE

la misma deberá presentarse por cada una de las empresas que la componen.

• Declaración jurada de existencia de un PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO

II). En caso de presentación  en UTE la misma deberá presentarse por cada una de

las empresas que la componen.

• La Oferente deberá constituir un domicilio electrónico, en el cual serán válidas todas

las notificaciones, conforme a las previsiones establecidas en la Ley Nº 15.230 y el art.

75 del C.C.C.

En el Sobre nº 2: 

• El soporte digital (formato Excel 97 editable, conteniendo fórmulas y Word 97

editable) de la documentación solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta; b): Plan 

Indicativo de Trabajos y Curva de Inversiones y c): Análisis de Precios del Artículo 4.4.1.2. de 

las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A (Parte 2). En caso de discrepancia 

prevalecerá el formato impreso. La omisión de este requisito será causal de rechazo de la 

Oferta. 

La totalidad de la Documentación será presentada por el Oferente por triplicado (tres juegos 

de fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente. 

10. GARANTIA CONTRACTUAL.

Cuando se presentase un oferta cuyo monto fuese inferior al presupuesto oficial en un veinte 

por ciento (20%) o más, en el caso en que resultare admisibles y, posteriormente, la empresa 

que la presentase resultase adjudicataria, deberá constituir una Garantía Contractual 

equivalente al doble de lo estipulado en el art. 27 de la Ley de Obras Publicas de la Provincia 
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de Buenos Aires (Ley 6021).  En este caso solo de admitirá la constitución de la citada 

Garantía por medio de Fianza Bancaria o Titulo de Deuda Provincial. 

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN

DE INSUMOS PRINCIPALES. 

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS 

CONSTITUTIVOS del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada en 

vigencia del Decreto Nº 290/2021 y su reglamentación déjese sin efecto el punto 9 de los 

Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos 

Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. edición 2009. 

En consecuencia, la metodología de Redeterminación de Precios se ajustara a lo establecido 

en el Decreto Nº 290/2021 y su reglamentación.  

De acuerdo  a lo establecido en el art 3º y 4º del Anexo Único del  Decreto Nº 290/2021, se 

indica seguidamente la estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de 

Información de los precios correspondientes, a tener en cuenta por el oferente: 
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INSUMO FUENTE INDICE αr D.V.B.A. 

MANO DE OBRA 
INDEC INFORMA - ANEXO 

- CUADRO 5 ICC 

Art. 15 Decreto 1295/2002 

Inc. a) 
αr1 34,00% 

EQUIPO-

AMORTIZACION DE 

EQUIPOS 

INDEC INFORMA - ANEXO 

- CUADRO 1 SIPM - IPIB 

Art. 15 Decreto 1295/2002 

Inc. j) 
αr2 3,00% 

COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES 

INDEC INFORMA - ANEXO 

- CUADRO 1 SIPM - IPIB 

Art. 15 Decreto 1295/2002 

Inc. k) 
αr3 3,00% 

TRANSPORTE 

INDEC INFORMA - 

CAPITULO 6. Cuadro 6.1.1. 

IPC Según División de la 

Canasta Gran Bs. As. 

(INDEC) 

Transporte αr4 3,00% 

ACEROS – HIERRO 

ALETEADOS 

INDEC INFORMA - ANEXO 

- CUADRO 4 ICC 

Art. 15 Decreto 1295/2002 

Inc. m) 
αr5 30,00% 

CEMENTO 
INDEC INFORMA - ANEXO 

- CUADRO 4 ICC 

Art. 15 Decreto 1295/2002 

Inc. n) 
αr6 11,00% 

PIEDRA 
INDEC INFORMA - ANEXO 

- CUADRO 2 - SIPM - IPIB 
1410-15320-1 αr7 3,00% 

GASTOS 

FINANCIEROS 

BANCO NACION DE LA 

ARGENTINA 
TNA ACTIVA BNA αr8 3,00% 

GASTOS 

GENERALES 

INDEC INFORMA - ANEXO 

- CUADRO 5 ICC 

Art. 15 Decreto 1295/2002 

Inc. p) 
αr9 10,00% 

100% 
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Expresión Matemáticas del Factor de Redeterminación (FR): 

��� = ��1 ∗	
�1�

�10
+ ��2 ∗	

�2�

�20
+ ��3 ∗	

�3�

�30
+ ��4 ∗ 	

�4�

�40
+ ��5 ∗	

�5�

�50
+ ��6 ∗ 	

�6�

�60
+ ��7

∗	
�7�

�70
+ ��8 ∗	

�8�

�80
+ ��9 ∗	

�9�

�90

Donde 

FRi: Factor de Redeterminación del periodo en análisis, con i= 1 a m (siendo m el ultimo 

certificado de la obra) 

α= Ponderadores asignados a cada rubro, debiéndose verificar que su sumatoria sea igual a 

1 (100% expresado en porcentaje).  

αR1+ αR2+ αR3+ αR4+ αR5+ αR6+ αR7+ αR8+ αR9=1 

�1�

�10
;	
�2�

�20
	;
�3�

�30
;	
�4�

�40
	;
�5�

�50
;	
�6�

�60
;
�7�

�70
;	
�8�

�80
;	
�9�

�90
=

El Factor de Redeterminación (FR) se aplicará con cuatro decimales con redondeo simétrico. 

Los coeficientes de ponderación se determinaron sobre la base de los análisis de precios 

elaborados para la confección del presupuesto oficial.  

Los oferentes deberán presentar juntamente con la oferta la documentación que se indica a 

continuación: 

1. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y

precios unitarios. 

Variación de precios 
evidenciada por los índices 
del mes en análisis y mes 
base, para cada uno de los n 
rubros que componen la 
estructura de ponderación 
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2. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes,

incluyendo cargas sociales y tributarias. 

3. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios de cada uno de los ítems

en soporte magnético, en formato Excel 97. 

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, será causal de rechazo de 

la Oferta. 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  

CAMINO:  

LONGITUD: 

FORMULARIO 1 

REQUISITOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

……………………………………………………………………………………………….. 

A. REQUISITOS TECNICOS 

 CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE PARA OBRAS VIALES 

DESIGNACIÓN DE 
LA OBRA 

COMITENTE MES Y 
AÑO 
INICIO 
OBRA 

MES Y 
 AÑO 
 FINALIZ. 
OBRA 

M3 HºAº 
OBRAS DE 
ARTE 
MAYORES P/ 
OBRAS 
VIALES 

OBSERVACIONES 

(a) (b) (c) (d) (e) 

B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS 

MES Y AÑO FACTURACION MENSUAL 
($) 

MES 1 
MES 2 
MES 3 
MES 4 
MES 5 
MES 6 
MES 7 
MES 8 
MES 9 

MES 10 
MES 11 
MES 12 

TOTAL 

(*) Cada Empresa Constructora Vial que integre el Consorcio deberá presentar una 
planilla según este modelo de formulario. 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  

CAMINO:  

PARTIDO:  

LONGITUD: 

FORMULARIO 2 

REQUISITOS EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

A.REQUISITOS TECNICOS (*) 

DENOMINACIÓN 
DE LA 
EMPRESA 

M3 HºAº OBRAS DE 
ARTE MAYORES P/ 
OBRAS VIALES 

(a) (b) 
1 
2 
3 
4 
5 

TOTAL 

(*) Los datos a consignar en las columnas corresponderán a los totales indicados en el 
FORMULARIO 1 – A.REQUISITOS TECNICOS, confeccionado por cada Empresa 
Constructora participante en el Consorcio. 

B. FACTURACIÓN 12 MESES CONSECUTIVOS (**) 

DENOMINACION DE LA 
EMPRESA 

FACTURACION 12 MESES 
CONSECUTIVOS 

($) 

(a) (b) 
1 
2 
3 
4 
5 

(**) Los datos a consignar en la columna (b) corresponderán a los valores indicados en el 
FORMULARIO 2 – B.FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS, confeccionado por 
cada Empresa Constructora participante en el Consorcio. 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA: 

CAMINO: 

PARTIDO: 

LONGITUD: 

FORMULARIO 3 

REQUISITOS ECONOMICO – FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL 
CONSORCIO. INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS 

1. DATOS

DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

ACTIVO 
TOTAL 

($) 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

PATRIMONIO 
NETO 

($) 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 
1 
2 
3 
4 
5 
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2. CALCULO INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS

DENOMINACION 
DE LA EMPRESA 

PARTICIPACION 
EN EL 

CONSORCIO 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

(%) TOTAL 
($) 

TOTAL 
($) 

TOTAL 
($) 

(a) (b) (c) (d) 
1 
2 
3 
4 
5 
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PLANILLA III.10 
EMPRESA: 

EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS 
Y/O EN EJECUCIÓN, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAÍS  FECHA: 

DETALLE DE  LAS OBRAS FECHAS IMPORTE (en pesos) 
PARA USO 
INTERNO 

DESIGNACIÓN Y 
UBICACION 

ESPEC. AFECTADA 
ACORDE A 
CONTRATO 

COMITENTE LICITACIÓN CONTRATO INICIO PLAZO FINALIZACION CONTRATADO EJECUTADO 
A 

EJECUTAR 

TOTALES $ $ $ 

NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente 
Tiene una validez de diez (10) días corridos para solicitudes de % Rama I. 
Certificados de Capacidad. % Rama II,III, IV 

En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participación de la empresa, 
Aclarándolo en nota al pie.  % TOTAL 

NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PÁGINA 

...................................................................... ........................................................... 
Firma y Sello del Director Técnico Firma y Sello de Empresa 

Página................de.............. 
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ANEXO I 

COMPROMISO DE INTEGRIDAD 

Por la presente, EL OFERENTE, representada en este acto por el Sr. 

……………… en su carácter de Promotor y representante de la empresa 

……………………, declaramos y garantizamos que ni nosotros ni nadie de 

nuestra empresa, incluidos sus directores, empleados, subcontratistas, en su 

caso, actuando en nuestro nombre con la debida autoridad o con nuestro 

conocimiento o consentimiento, o facilitados por nosotros, ha incurrido o incurrirá 

en ninguna Práctica Prohibida (como se define más adelante) en conexión con 

el procedimiento de contratación y/o ejecución de Obra Pública y nos 

comprometemos a informarle cualquier caso de Práctica Prohibida que llegara a 

nuestro conocimiento en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra 

organización que esté encargada de velar por el cumplimiento de este 

Compromiso, o que esté involucrada con el proceso de contratación o en caso 

de resultar adjudicataria participe de la etapa de ejecución contractual. 

Si (i) nosotros, o cualesquiera de dichos directores, empleados, agentes o socios 

de empresas conjuntas, en su caso, actuando en tal calidad, hubiéramos sido 

declarados culpables por cualquier juzgado o tribunal de cualquier delito que 

entrañe una Práctica Prohibida en conexión con cualquier proceso de licitación 

o ejecución de obras o suministro de bienes o servicios durante los cinco años

inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso, o (ii) cualquiera 

de dichos directores, empleados, agentes o un representante de un socio de una 

empresa conjunta, en su caso, hubiera  sido despedido o hubiera renunciado a 

cualquier empleo por el motivo de estar implicado en cualquier Práctica 

Prohibida, nos comprometemos a aportar los detalles de tal condena, despido o 

cese, así como notificar las medidas adoptadas para mitigar las prácticas 

prohibidas.  

Si la DVBA detectara que nosotros nos encontráramos inmersos en alguna de 

estas situaciones ya sea en etapa licitatoria o de ejecución contractual, podrá 

comunicarlo a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia 

de la Provincia de Buenos Aires para su conocimiento y fines que estime 
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corresponder.  Asimismo y  a idénticos fines,  nos comprometemos a notificar 

fehacientemente la DVBA, cualquier modificación que se suscite en este sentido, 

durante todo el periodo que dure el proceso licitatorio, o de ejecución del contrato 

en caso de resultar adjudicatario. 

Asimismo, nos comprometemos a nombrar y mantener en su cargo todo el 

tiempo que dure el proceso de licitación y, si nuestra oferta es la adjudicataria 

del contrato, durante todo el período de vigencia del Contrato, a un ejecutivo o 

persona con cargo jerárquico dentro de la empresa, que será una persona 

razonablemente satisfactoria para ustedes y a la que ustedes tendrán acceso 

pleno e inmediato, que tendrá asignado el deber, y poseerá las facultades 

necesarias, para velar por el cumplimiento de este compromiso. ………………, 

en su carácter de ejecutivo responsable de ………. en los términos de la 

presente, suscribe al pie del documento asumiendo el compromiso que del 

presente se desprende, acompañando los antecedentes necesarios. 

A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las 

siguientes: 

• Práctica Corrupta es ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o

indirectamente, cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las

acciones del contratante o de terceros.

• Práctica Fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida una falsedad,

que deliberada o temerariamente engañe o trate de engañar a terceros

para obtener una ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una

obligación.

• Práctica Coercitiva es perjudicar o causar un daño, o amenazar con

perjudicar o causar un daño, directa o indirectamente, a cualquier persona

o a los bienes de cualquier persona para influir indebidamente en sus

acciones. 

• Práctica Colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado para

lograr un objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones

de terceros.
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• Práctica Obstruccionista es (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar

deliberadamente pruebas sustanciales en una investigación; y/o

amenazar, acosar o intimidar a terceros para evitar que revelen lo que

saben sobre asuntos pertinentes para una investigación o que sigan

adelante con una investigación, o (b) actos deliberados para impedir

sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la DVBA o

acceso a la información o de los derechos que cualquier autoridad

bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los 

delitos contra la administración pública establecidos en el Codigo Penal de la 

Nación Argentina y/o aquellos enunciados en el artículo 1 de la ley 27401.  
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ANEXO II 

DECLARACION JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

………………………………………………….., representada en este acto 

por…………… (DNI N°………………), en carácter de apoderado/representante 

legal, con facultades suficientes para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO 

poseer un Programa de Integridad consistente en un conjunto de acciones, 

mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, 

supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir prácticas 

prohibidas.  
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
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OBRA: REHABILITACIÓN PUENTE “DARDO ROCHA” s/RÍO QUEQUÉN GRANDE 

PARTIDO: NECOCHEA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 

La obra de rehabilitación proyectada consiste en la actualización de la sección 

transversal de la obra mediante la construcción de un tablero de hormigón armado que 

trabajando en conjunto con la superestructura existente conforma un sistema tipo viga mixta. 

La obra cruza el río Quequén Grande conectando la calle 26 en la ciudad de Necochea con la 

avenida 554 en la localidad de Quequén, ambas en el partido de Necochea. 

Se construirá un tablero de hormigón armado, generando un ancho de calzada de 

8.91m con defensas vehiculares de H°A° de 0.80m de altura. La carpeta de rodamiento es 

asfáltica, de espesor variable entre 0.04m y 0.09m generando una pendiente transversal de 

un 1% y las juntas elásticas entre tramos son ejecutadas con asfalto modificado. El agua 

acumulada en la calzada se desagota en ambos laterales mediante caños de hierro 

galvanizado de 0.10m de diámetro con saliente inferior separados 3.40m entre sí. 

El tablero se vincula a las vigas metálicas mediante conectores que generan la 

transferencia del esfuerzo de corte necesaria para el funcionamiento del conjunto tablero-viga 

como un sistema de viga mixta. Asimismo, se prevén refuerzos al corte y la flexión en las 

vigas principales para soportar las cargas constructivas y de servicio junto con el reemplazo 

de los bulones en vigas, ménsulas y aparatos de apoyo, incluyendo además la verificación de 

la capacidad de carga de la infraestructura mediante ensayos no destructivos. La vereda 

existente será reemplazada por una constituida con elementos metálicos galvanizados y 

contará con barandas peatonales de tipo PE-B-7, manteniéndose y reforzándose en forma 

adecuada la ménsula de soporte existente, que a su vez obra de sostén para las cañerías de 

servicio que no deberán ser afectadas durante la obra. Los elementos metálicos serán 

reparados de ser necesario y se prevé su arenado y protección con pintura epoxi. Dada la 

dimensión y ubicación del puente sobre el curso de agua, deberá preverse un sistema 

constructivo adecuado para la ejecución de estas tareas. 

En cada acceso deberán construirse losas de acceso de 6m de longitud y un ancho 

total de 10.84m, manteniendo la sección transversal del puente incluyendo las veredas. PLIEG-2021-29365272-GDEBA-SGEYPDV
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Debido al aumento de la rasante por la construcción del nuevo tablero, se prevé la 

adecuación de la calzada, la vereda en los accesos en una longitud de 60m a cada lado. Esta 

tarea incluye la colocación de defensas vehiculares metálicas conectadas mediante transición 

metálica según plano PE-D-1 a la defensa de hormigón de la losa de acceso y la continuación 

de la baranda peatonal en ese sector. 

Asimismo deberá realizarse en mantenimiento rutinario de la infraestructura, taludes y 

protección de taludes de acuerdo a la especificación correspondiente. 

Durante el transcurso de la obra, la misma permanecerá clausurada. Siendo que la 

misma está habilitada para tránsito liviano exclusivamente se prevé la señalización y en 

mantenimiento del pavimento urbano en el sector de desvío que involucra el pasaje de los 

vehículos por el puente “Hipólito Yrigoyen”.  

Se adjuntan planos: C-II-1857 A y B; PE-D-1, PE-B-7, PE-L-1, PE-D-4. 

PLAZO DE EJECUCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Plazo de Ejecución de los trabajos será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) 

días corridos, contados a partir de la fecha de primer Acta de Replanteo. 

El Plazo de Conservación de los trabajos ejecutados de esta obra será de Tres Cientos 

Sesenta y Cinco (365) días corridos, contados a partir de la firma de Acta de Recepción 

provisoria de la Obra. 

PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de pesos: $236.100.237,26 SON 

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 

CON 26/100) 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

INDICE 

ITEM 1: MANTENIMIENTO RUTINARIO INFRAESTRUCTURA Y TALUDES 

ITEM 2: SISTEMA CONSTRUCTIVO 

ITEM 3: DESARME Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDA METALICA GALVANIZADA 

ITEM 4: CAMBIO DE BULONES, REPARACION, ARENADO Y PINTURA DE ELEMENTOS 

METALICOS 

ITEM 5: PROVISION Y COLOCACION DE REFUERZOS METALICOS EN VIGAS PRINCIPALES 

ITEM 6: PROVISION Y COLOCACION DE CONECTORES DE CORTE 

ITEM 7: HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURAL H-25 PARA LOSAS DE APROXIMACION Y 

DEFENSAS VEHICULARES, EXCLUIDO ARMADURA 

ITEM 8: HORMIGÓN ARMADO ESTRUCTURAL H-30 PARA LOSA DE TABLERO, EXLUIDO 

ARMADURA 

ITEM 9: ACERO ADN 420, COLOCADO 

ITEM 10: CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CAC D-19 CON CA-30

ITEM 11: JUNTA ELASTICA DE DILATACION  (ASFALTO MODIFICADO)

ITEM 12: CAÑOS DE HIERRO GALVANIZADO D= 0,10m. PARA DESAGÜES, COLOCADOS 

ITEM 13: BASE GRANULAR ASFALTICA PARA ADECUACION DE ACCESOS 

ITEM 14: RECONSTRUCCION DE VEREDAS EN ACCESOS 

ITEM 15: RECONSTRUCCION DE BARANDAS EN ACCESOS 

ITEM 16: BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA VEHICULAR INCLUIDA 

TRANSICIONES  

ITEM 17: SEÑALIZACION Y MANTENIMIENTO DE DESVIO 

ITEM 18: MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD PARA INSPECCION DE OBRA PLIEG-2021-29365272-GDEBA-SGEYPDV
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ITEM 19: EQUIPAMIENTO PARA GABINETE 

ITEM 20: DOCUMENTACION DEFINITIVA DE OBRA 

ITEM 21: MOVILIZACIÓN DE OBRA 

ITEM 22: HONORARIOS POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA 
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ITEM Nº 1: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INFRAESTRUCTURA Y TALUDES 

 

1. DESCRIPCIÓN 

Para este ítem, regirán las especificaciones consignadas en el Pliego para la Ejecución de 

Tareas de Mantenimiento Rutinario en Puentes y Alcantarillas de la DVBA en todo aquello que no 

se contraponga con la presente especificación particular. 

La empresa contratista deberá verificar las tareas a ejecutar en cada obra de arte para que 

la misma quede en un estado óptimo de servicio, realizando la inspección integral de la 

infraestructura y accesos del puente según el procedimiento indicado en el Manual para 

Inspecciones Rutinarias de Puentes y Alcantarillas en Servicio de la DVBA. La propuesta deberá 

ser presentada a la Inspección dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del 

contrato. Este tiempo se considera incluido en el plazo contractual. 

Las tareas mínimas para previstas para este ítem son limpieza, sellado de grietas o fisuras, 

relleno y reconformación de taludes, reparación de protección de taludes, pintura de dinteles y 

estribo con recubrimiento acrílico, arenado, pintura y puesta en valor de luminarias (ídem a pintura 

de elementos metálicos) 

Deberá contener como mínimo la planilla de inspección correspondiente (cuyo formato se 

encuentra en el manual mencionado), acompañadas de fotografías, una general y una de cada 

elemento del puente, especialmente de aquellos que requieren tareas de mantenimiento. 

La empresa contratista podrá proponer el agregado de tareas y/o volúmenes de tareas a las 

ya previstas, sin que esto implique un pago adicional. Si se agregarán tareas de mantenimiento no 

previstas en el Pliego para la Ejecución de Tareas de Mantenimiento Rutinario en Puentes y 

Alcantarillas de la DVBA, la contratista propondrá las especificaciones correspondientes. 

La propuesta deberá ser aprobada por la DVBA, con las modificaciones que considere 

pertinentes. 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá y pagará en forma Global (Gl), incluyéndose dentro de su costo de 

materiales, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para su correcta terminación de 

acuerdo a los artículos correspondientes. 
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La Inspección de Obra solicitará, previo a la medición y certificación del presente ítem, la 

aprobación técnica de las tareas del Departamento Obras de Arte de la Subgerencia de Estudios y 

Proyectos. 
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ITEM Nº 2: SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 

1. DESCRIPCIÓN 

El Presente ítem contempla todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de 

las obras a realizar en el puente Dardo Rocha, como ser, herramientas, equipos, aparejos, 

andamios, tensores, riostras, grúas, embarcaciones de apoyo, pontones, etc. y la mano de obra 

de obra correspondiente. 

Se debeberá contar previo al comienzo de las tareas con la Autorización y Coordinación en 

forma fehaciente de autoridad competente respecto a la utilización de materiales, equipos y 

métodos constructivos acorde a las tareas a ejecutar. 

 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este  ítem se pagará en forma Global (Gl) y comprende, la provisión, equipos, transporte y 

armado; mano de obra; herramientas y todas las operaciones adicionales requeridas para la 

ejecución de la obra. El método constructivo propuesto estará sujeto al criterio y aprobación tanto 

de la Autoridad del Agua como de la Inspección de Obra. 
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Subgerencia Estudios y Proyectos - Departamento Obras de Arte 
 

ITEM Nº 3: DESARME  Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDA METÁLICA 

GALVANIZADA 

 

1. DESCRIPCIÓN 

En el lateral aguas arriba del puente se procederá al desarme de la vereda 

actual y se colocará una vereda metálica galvanizada de 1.20m de ancho de acuerdo 

a los lineamientos del plano C-II.1857 A y B con barandas peatonales adaptadas de 

plano PE-B-7, también cincadas. La estructura resistente de la vereda deberá ser 

construida con perfiles laminados en caliente, manteniendo la ménsula de soporte que 

la une a la superestructura, sobre la cual también deberán mantenerse los caños  de 

servicios allí dispuestos. Los perfiles de acero, conformados en caliente, responderán 

a lo establecido en esa norma y sus características mecánicas serán las requeridas 

para el tipo “F-24”. La misma deberá contar con piso de metal desplegado pesado 

galvanizado, no obstante deberá contemplarse en su diseño y cálculo la posibilidad de 

colocación a futuro de losetas de H°A° de 5cm de espesor, con los refuerzos que 

resulten necesarios de este cálculo. La estructura deberá ser proyectada y modulada 

de manera de requerir la menor intervención posible para su colocación. La totalidad 

de los elementos metálicos deberán estar protegidos contra la corrosión mediante 

galvanizado en caliente. Las soldaduras y eventuales uniones in situ que remuevan la 

capa de zinc correspondiente, deberán ser protegidas con posterioridad mediante la 

aplicación de galvanizado en frío. 

 

2. PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 

Todos los elementos metálicos estarán protegidos mediante cincado, por 

inmersión en zinc fundido o por depósito electrolítico. 

La capa total de zinc, determinada por el método gravimétrico, según “5.1” de 

la norma IRAM 60 712/75, será como mínimo de 500 g/m2. 

La determinación de la uniformidad se realizará según se establece en el 

punto “7” de dicha norma. 

En aquellos sectores donde la capa de zinc sea removida debido al proceso 

de colocación in situ, deberá restituirse la misma con un sistema de galvanizado en frio 

que garantice la restitución de la capa de protección correspondiente. 
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Subgerencia Estudios y Proyectos - Departamento Obras de Arte 

3. FORMA DE PAGO

La vereda metálica cincada se medirá en metro lineal (ml) de longitud útil de

vereda, colocada y aprobada por la Inspección. El mismo incluye todos los elementos, 

herramientas, equipos, anclajes y mano de obra necesarios para llevar a cabo dicha 

tarea, como así también el traslado y depósito del material que surja del desarme de la 

vereda existente al sitio que indique la Inspección dentro del partido de Necochea. 
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ITEM Nº 4: CAMBIO DE BULONES, REPARACIÓN, ARENADO Y PINTURA DE ELEMENTOS 

METÁLICOS 

1. DESCRIPCIÓN

Sobre todos los elementos metálicos que conforman y componen las vigas  de acero, se 

procederá a realizar previamente una limpieza a fondo de las partes sueltas y/o descascaradas 

mediante arenado, se aplicará tratamiento anticorrosivo y se  terminará con pintura, ambos con 

base epoxi con color a determinar por la Inspección. Asimismo se procederá al recambio de al 

menos 1.932 bulones en vigas, ménsulas y aparatos de apoyo en función al relevamiento de su 

estado y criterio de la Inspección. Por otro lado se prevé la reparación de aquellos elementos 

metálicos que hayan perdido más de un 5% de su sección. 

2. MATERIALES

Las pinturas serán de primera calidad y de marcas reconocidas, según los tipos indicados, no 

admitiéndose sustitutos ni mezclas con pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, 

fondos, antióxidos, aguarrás, etc, el Contratista entregará muestras a la Inspección para su 

aprobación. Los productos que lleguen a obra vendrán en sus envases originales cerrados, 

verificados por la Inspección. En todos los casos de preparación de las pinturas, mezclas o 

ingredientes, se deberán respetar las indicaciones del fabricante. 

Los bulones deberán respetar los diámetros, materiales y características de los existentes. 

3. EJECUCIÓN

Para la aplicación de la pintura se procederá de la siguiente manera: 

• Limpiar la superficie con solvente para eliminar totalmente el antióxido de sobra.

• Quitar el óxido mediante raspados o solución desoxidante o ambos.

• Aplicar una mano de fondo  de convertidor de óxido con base epoxi, cubriendo

perfectamente las superficies. 

• Rellenar con masilla al aguarrás en capas delgadas donde fuera menester. Luego aplicar

fondo el convertidor de óxido sobre las partes masilladas y lijar convenientemente. PLIEG-2021-29365272-GDEBA-SGEYPDV

página 39 de 128



Secadas las superficies, serán pintadas como mínimo con una mano de fondo y dos manos 

más todas con pinturas en base epoxi. La pintura se aplicara a las doce (12) horas de haber recibido 

el convertidor. Cualquiera sea el procedimiento utilizado para pintar los elementos metálicos 

(Pinceles, rodillos, soplete, etc.) no se permitirá que queden superficies sin pintar o mal pintadas.  

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m2), ejecutada terminada y aprobada 

por la Inspección, incluyéndose dentro de su costo, materiales, mano de obra, equipos y 

herramientas necesarias para su correcta terminación de acuerdo a su fin. 

PLIEG-2021-29365272-GDEBA-SGEYPDV

página 40 de 128



ITEM Nº 5: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REFUERZOS METÁLICOS EN VIGAS 

PRINCIPALES 

1. DESCRIPCIÓN

A fin de reforzar la resistencia de las vigas metálicas, se procederá a la colocación de 

platabandas. 

Las mismas consisten en chapas de acero de 1.27 cm (1/2”) de espesor mínimo 45 cm de 

ancho y 16 metros de largo. 

Para su colocación  se procederá en primer término a desmontar la planchuela de unión 

existente en el centro del tramo, luego se presenta y se suelda la platabanda con una soldadura 

continua en todo su contorno. Por último se perforará  la misma en el sector donde se deberá 

recolocar mediante bulones la planchuela anteriormente retirada. 

En la zona de apoyo las platabandas consisten en planchuelas de 40 cm x 70 cm y 6 mm de 

espesor en cada cara, las cuales deberán ser recortadas previamente de manera tal que no 

interfieran con el rigidizador existente en ese sector. Luego se procederá a soldar con un cordón 

continuo en todo su contorno. 

Cabe aclarar que una vez realizados todos los trabajos antes mencionados, se procederá 

recién a pintar las platabandas. 

Las dimensiones consignadas en esta especificación surgen de considerar el un 

apuntalamiento en los tercios de la viga principal, y son a los efectos de posibilitar la comparación 

de las ofertas. Las dimensiones definitivas surgirá del cálculo de acuerdo al sistema constructivo 

adoptado. 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este ítem se medirá y  pagará por tonelada (Tn),  al precio unitario de contrato establecido. 

Este precio comprende la provisión, transporte, preparación y colocación de todos los 

materiales, ejecución de las soldaduras, mano de obra, ensayos para la recepción, equipos, 

herramientas y todas las operaciones necesarias para dejar terminado el ítem, de acuerdo con los 

planos, Especificaciones Técnicas Particulares y las órdenes que imparta la Inspección 
PLIEG-2021-29365272-GDEBA-SGEYPDV

página 41 de 128



ITEM Nº 6: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONECTORES DE CORTE 

1. DESCRIPCIÓN

A fin de garantizar la vinculación entre el viga metálica y el tablero de hormigón armado y su 

trabajo como viga mixta, se deberán colocar los conectores que surjan del cálculo, totalmente 

limpios y libre de cualquier elemento extraño que pueda afectar la adherencia con el hormigón. 

Previo a la colocación de los conectores y el hormigonado deberá retirarse todo resto de 

carpeta asfáltica existente en la parte superior de la viga. 

A tal efecto, una vez hecho el replanteo y colocación de cada uno, se procederá a la 

ejecución de la losa de hormigón armado que constituye el nuevo tablero del puente. 

Cabe aclarar que bajo ningún concepto se deberá pintar dichos conectores. 

Las dimensiones y separaciones consignadas en los planos son al solo efecto de posibilitar 

la comparación de las ofertas. Las dimensiones definitivas surgirán del cálculo correspondiente. 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este ítem se medirá y  pagará por tonelada (Tn),  al precio unitario de contrato establecido. 

Este precio comprende la provisión, transporte, preparación y colocación de todos los 

materiales, ejecución de las soldaduras, mano de obra, ensayos para la recepción, equipos, 

herramientas, traslado y acopio de material sobrante y todas las operaciones necesarias para 

dejar terminado el ítem, de acuerdo con los  planos, Especificaciones Técnicas Particulares y las 

órdenes que imparta la Inspección. 
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ITEM N° 7: HORMIGÓN ESTRUCTURAL H25 PARA LOSAS DE APROXIMACIÓN Y 
DEFENSAS VEHICULARES, EXCLUIDO ARMADURA 

1. Descripción

Los trabajos descriptos en esta especificación tienen por finalidad fijar las normas 
para el dosaje, elaboración, colocación, recepción, medición y pago de los diversos tipos 
de hormigones de cemento Portland que se utilicen en la construcción de las obras 
proyectadas, para la ejecución de hormigón simple, armado o pretensado. 

1.2 Reglamentos 

II.1. Las obras de arte deben ajustarse en proyecto, ejecución y recepción a los 
Reglamentos CIRSOC y/o INPRES-CIRSOC en su versión 2005 (o última versión 
posterior a ésta) en lo que no se oponga a lo indicado en la presente especificación.  

  II.2. Las atribuciones que en estos Reglamentos posee el Director de Obra se 
entenderá que son desempeñadas por el Inspector. 

1.3 Responsabilidad del Contratista 

a. El contratista es el único responsable de la seguridad de la obra en general durante el
desarrollo de la etapa constructiva, de su replanteo de la calidad de hormigón, de la
correcta ubicación y colocación de las armaduras, de la ejecución de la obra y del
cumplimiento de todas las condiciones establecidas en los planos y demás
documentación del proyecto.

b. El control por parte de la Inspección de los materiales, proporciones en el hormigón y
demás elementos relacionados con la ejecución de la estructura no exime al Contratista
de las responsabilidades a que se hace referencia en el párrafo anterior.

c. Todas las deficiencias que presenten las estructuras serán subsanadas por el
Contratista sin derecho a compensación alguna. En caso que la reparación no hubiese
permitido obtener una estructura en un todo de acuerdo a los requisitos que establecen
y demás documentos del proyecto, la estructura o parte de ella que resulte defectuosa
será demolida y reemplazada por el Contratista a su exclusivo costo.

2. Materiales

a. Condiciones Generales

Los materiales para hormigones deben responder a las condiciones establecidas 
en PARTE 2- Capítulo 3 “Materiales” del Reglamento CIRSOC 201 en los siguientes 
títulos: 
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3.0. Simbología 

3.1. Cementos. 

3.2. Agregados.  

3.3. Agua para morteros y hormigones.  

3.4. Aditivos para hormigones.  

3.5. Adiciones minerales pulverulentas 

b. Características y calidad del hormigón

El hormigón estructural cumplirá con todas las disposiciones contenidas en 
PARTE 2 – Capítulo 2 – “Especificaciones por resistencia y durabilidad” del Reglamento 
CIRSOC 201. 

c. Calidad de los materiales, hormigón y elementos empleados para construir las
estructuras.

i. Condiciones Generales

Los ensayos que deben realizarse sobre el hormigón y sus materiales 
componentes, antes, durante y después  de finalizada la ejecución de la estructura se 
regirán por lo establecido en PARTE 3 - Capítulo 4 “Criterios de control de conformidad 
del Hormigón” y Capítulo 5 “Hormigón fresco – Propiedades, dosificación y puesta en 
obra" del Reglamento CIRSOC 201.  

La empresa contratista deberá presentar a la inspección de la obra, con un plazo 
mínimo de cuarenta días previo al Hormigonado, las proporciones para cada una de las 
clases de hormigón que se vaya a utilizar, debiendo seguir los lineamientos establecidos 
en el Capítulo 2 “Especificaciones por resistencia y durabilidad” del CIRSOC 201 y las 
características de los materiales componentes con sus respectivos informes completos 
de aptitud, detallados en el  artículo IV.1. “Condiciones generales”. Todos estos estudios 
deberán presentarse acompañados por una certificación de algún laboratorio 
especializado en tecnología del hormigón de reconocida solvencia técnica. Cualquier 
cambio de granulometría o naturaleza de los agregados dará lugar a un nuevo estudio 
y su correspondiente aprobación. Estos cambios de dosaje no podrán efectuarse sobre 
un mismo elemento estructural. 

ii. Muestreo y ensayos

El Contratista tomará muestras de todos los materiales que intervendrán en la 
elaboración del hormigón, juntas, materiales de curado, aceros, apoyos, etc. y efectuar 
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los ensayos correspondientes, los que deberán cumplir las exigencias establecidas en 
las especificaciones, planos y demás documentos del proyecto. 

 Para cada clase de hormigón y/o cada parte de la estructura: pilotes, estribos, 
pilares intermedios, muros de contención, vigas y losas de tablero, se harán como 
mínimo 16 (dieciséis) ensayos (32 probetas) a la edad de 28 días, sobre probetas 
curadas en condiciones normalizadas de humedad y temperatura.   

La extracción de probetas, moldeo, curado y ensayo se harán de acuerdo con 
las normas establecidas en el reglamento Capítulo 4 “Criterios de control de conformidad 
del Hormigón” en los artículos 4.1 - 4.2 del Reglamento CIRSOC 201.  

Para elementos prefabricados de hormigón armado, pretensado o no, que fueren 
hechos en una planta distinta de la obra, la inspección podrá disponer la extracción de 
igual número de probetas que en el caso anterior, o bien la ejecución de ensayos no 
destructivos en la cantidad mínima y demás especificaciones indicadas en el reglamento 
CIRSOC 201.  

Los resultados de todos ellos deberán archivarse en forma ordenada y estarán 
a disposición de la Inspección cuando la misma lo requiera.  

La Inspección en cualquier momento podrá verificar los valores informados por 
el Contratista e independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para 
verificar la calidad de los materiales en general y del hormigón.  

En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la 
realidad, él mismo será totalmente responsable de las consecuencias que de ello 
deriven, aún si fuera necesario reconstruir los trabajos ya ejecutados, los que serán a 
su exclusivo costo. 

3. Construcción

Los procedimientos constructivos que el Contratista decida adoptar respetarán 
las Normas establecidas en el reglamento CIRSOC 201 en los siguientes capítulos: 

Capítulo 5: Hormigón fresco, propiedades, dosificación y puesta en obra. 

Capítulo 6: Sistemas de encofrados. Cañerías para conducción de fluidos, 
incluidas en las estructuras de hormigón   

Capítulo 7: Detalle de armado. 

4. Equipos, Máquinas, Herramientas y Laboratorio

a. Condiciones generales

Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los 
materiales y del hormigón y para ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, 
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deberán reunir las características que aseguren la obtención de la calidad exigida, 
permitan alcanzar los rendimientos mínimos para cumplir el Plan de Trabajos y realizar 
las operaciones en condiciones de seguridad para la obra y el personal afectado 

b. Laboratorio de obra

El Contratista deberá instalar para uso exclusivo de la Inspección un laboratorio 
de acuerdo a lo especificado en el Artículo 14 de las presentes Especificaciones 
Técnicas. 

5. Condiciones para la recepción

a. Generalidades

Las condiciones para la recepción o aceptación de las estructuras terminadas se 
efectuarán según lo dispuesto en el Capítulo 23 del Reglamento CIRSOC 201. 

A los efectos de este Capítulo se entenderá que las atribuciones que en este 
Reglamento se otorgan al Diseñador o Proyectista corresponden al Departamento 
Obras de Arte de la DVBA. 

b. Descuento para hormigones que no cumplan con la resistencia especificada en los
criterios de conformidad

Complementando lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 e 
independientemente de los resultados de los testigos que se extraigan de la estructuras 
o de las pruebas que se realicen sobre la zona cuestionada de la estructura, se aplicarán
los siguientes Descuentos (D) sobre el volumen de hormigón ejecutado por 
incumplimiento de los requisitos de resistencia establecidos en el  Art. 4.2 del citado 
reglamento.   

Llamando f`c,req al primer miembro de cualquiera de las inecuaciones (4-1),  (4-
2), (4-3), (4-4) y (4-5) del artículo mencionado y f`c,obt al segundo miembro de dichas 
inecuaciones, siempre que f`c,obt < f`c,req, se aplicará un descuento D sobre el volumen 
de hormigón a certificar determinado por la siguiente ecuación: 

Siendo V el volumen de hormigón no conforme de acuerdo con el artículo 4.2.5. 
Cuando el volumen así determinado involucre parcialmente a uno o varios elementos 
estructurales se incluirá en la determinación de V el volumen total de todos los 
elementos involucrados. 

ܦ ൌ ሺ1 െ
݂´௖,௢௕௧
݂´௖,௥௘௤

ሻ ൈ 2 ൈ ܸ 
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c. Estudios complementarios para verificar la resistencia y estabilidad de las estructuras
potencialmente no satisfactorias

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5.5. del Reglamento 
CIRSOC 201 la resistencia de las estructuras es considerada potencialmente no 
satisfactoria y la Inspección disponga la realización de los estudios complementarios 
para verificar las condiciones de seguridad de la estructura indicada en el artículo 23.6, 
todos los gastos de cualquier naturaleza que a raíz de esto se originen serán por cuenta 
exclusiva del Contratista. 

d. Rechazo, demolición, refuerzo o reemplazo de elementos estructurales o estructuras

Cuando las obras de arte de acuerdo con los resultados de los estudios, 
ensayos, verificaciones y pruebas descriptas en el artículo 23.6 del Reglamento 
CIRSOC 201 no cumplan las condiciones de seguridad dispuestas en ese reglamento, 
la DVBA podrá disponer una de las siguientes alternativas: 

a) Rechazo, demolición y reemplazo del sector, elementos estructurales o estructuras que
no cumplan las condiciones de seguridad establecidas.

b) Refuerzo de los elementos estructurales o estructuras que a juicio del Inspector, puedan
ser reforzados con el fin de que se cumplan las condiciones de seguridad establecida.

En este caso el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección el 
proyecto de refuerzo que se propone realizar, a los efectos de  que la estructura pueda 
cumplir satisfactoriamente las funciones que le corresponden frente a las solicitaciones 
en servicio, con el grado de seguridad previsto.  

Si el proyecto de refuerzo es aceptado por la DVBA, este autorizará su ejecución. 
Una vez ejecutado el refuerzo se realizará una prueba de carga directa de la zona o 
elemento reforzado. Si ésta arroja resultados satisfactorios, la zona o elemento 
cuestionado será aceptado. En caso contrario el Contratista procederá a la demolición 
y reconstrucción del elemento o zona afectada.  

Todos los gastos que se originen como consecuencia de cualquiera de las 
alternativas indicadas serán por cuenta del Contratista incluyendo además las 
correspondientes a la protección, reparación, demolición y reconstrucción de las obras 
o estructuras existentes o ejecutadas que resulten o puedan resultar afectadas por los
trabajos a ejecutar o ejecutados. Incluirá asimismo el transporte y depósito fuera de la 
zona de la obra, o lugar que indique la Inspección, de los materiales o escombros 
resultantes de la demolición. 

6. Medición

a) Todo tipo de hormigón para obras de arte, preparado y colocado de acuerdo con lo que
establecen estas especificaciones, serán medidos por metro cúbico (m3) de hormigón
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colocado. Los volúmenes de las estructuras aceptadas por la Inspección, se calcularán 
de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos y a las modificaciones 
autorizadas por la Inspección. 

b) Cuando en el volumen de hormigón de la estructura queden incluidos pilotes u otros
elementos que desplacen volúmenes de hormigón mayores del 10% del volumen de la
estructura ejecutada por el Contratista, dichos volúmenes serán descontados del
volumen bruto determinado con las dimensiones indicadas en los planos.

c) El volumen de hormigón desplazado por las armaduras no será descontado.

7. Forma de Pago

a) Este ítem se medirá y pagará por metro cúbico (m3)

b) Dicho precio será la compensación total por la provisión, carga, transporte y descarga
de todos los materiales necesarios para la elaboración del hormigón (cemento Portland,
agregados pétreos, aditivos, agua), compuestos de curado, por todo el equipo ,
herramientas, cimbras, apuntalamiento, encofrados, puente de servicio, elaboración,
colocación y curado del hormigón, reparación y terminación de superficies, mano de
obra y toda otra tarea y provisión del materiales necesarios para completar la ejecución
de los trabajos descriptos en estas especificaciones y en las Especificaciones
Particulares, de acuerdo con las condiciones establecidas en ellas, en los planos y
demás documentos del proyecto que no reciban pargo por otro ítem. El precio unitario
de contrato de hormigón también incluye la ejecución de los ensayos y la conservación
de las estructuras hasta el momento de la recepción provisional.

c) En el precio unitario de  contrato del hormigón no se incluye el acero para las armaduras
de las estructuras de hormigón armado y hormigón pretensado, las vainas, dispositivos
de anclaje y elementos que estén comprendidos en otros ítems del contrato y que se
liquiden por separado.
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ITEM N° 8:  HORMIGÓN ESTRUCTURAL H30 PARA LOSA DE TABLERO EXCLUIDO 
ARMADURA 

1. Descripción

Los trabajos descriptos en esta especificación tienen por finalidad fijar las normas 
para el dosaje, elaboración, colocación, recepción, medición y pago de los diversos tipos 
de hormigones de cemento Portland que se utilicen en la construcción de las obras 
proyectadas, para la ejecución de hormigón simple, armado o pretensado. 

1.2 Reglamentos 

II.1. Las obras de arte deben ajustarse en proyecto, ejecución y recepción a los 
Reglamentos CIRSOC y/o INPRES-CIRSOC en su versión 2005 (o última versión 
posterior a ésta) en lo que no se oponga a lo indicado en la presente especificación.  

  II.2. Las atribuciones que en estos Reglamentos posee el Director de Obra se 
entenderá que son desempeñadas por el Inspector. 

1.3 Responsabilidad del Contratista 

a. El contratista es el único responsable de la seguridad de la obra en general durante el
desarrollo de la etapa constructiva, de su replanteo de la calidad de hormigón, de la
correcta ubicación y colocación de las armaduras, de la ejecución de la obra y del
cumplimiento de todas las condiciones establecidas en los planos y demás
documentación del proyecto.

b. El control por parte de la Inspección de los materiales, proporciones en el hormigón y
demás elementos relacionados con la ejecución de la estructura no exime al Contratista
de las responsabilidades a que se hace referencia en el párrafo anterior.

c. Todas las deficiencias que presenten las estructuras serán subsanadas por el
Contratista sin derecho a compensación alguna. En caso que la reparación no hubiese
permitido obtener una estructura en un todo de acuerdo a los requisitos que establecen
y demás documentos del proyecto, la estructura o parte de ella que resulte defectuosa
será demolida y reemplazada por el Contratista a su exclusivo costo.

2. Materiales

a. Condiciones Generales

Los materiales para hormigones deben responder a las condiciones establecidas 
en PARTE 2- Capítulo 3 “Materiales” del Reglamento CIRSOC 201 en los siguientes 
títulos: 
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3.0. Simbología 

3.1. Cementos. 

3.2. Agregados.  

3.3. Agua para morteros y hormigones.  

3.4. Aditivos para hormigones.  

3.5. Adiciones minerales pulverulentas 

b. Características y calidad del hormigón

El hormigón estructural cumplirá con todas las disposiciones contenidas en 
PARTE 2 – Capítulo 2 – “Especificaciones por resistencia y durabilidad” del Reglamento 
CIRSOC 201. 

c. Calidad de los materiales, hormigón y elementos empleados para construir las
estructuras.

i. Condiciones Generales

Los ensayos que deben realizarse sobre el hormigón y sus materiales 
componentes, antes, durante y después  de finalizada la ejecución de la estructura se 
regirán por lo establecido en PARTE 3 - Capítulo 4 “Criterios de control de conformidad 
del Hormigón” y Capítulo 5 “Hormigón fresco – Propiedades, dosificación y puesta en 
obra" del Reglamento CIRSOC 201.  

La empresa contratista deberá presentar a la inspección de la obra, con un plazo 
mínimo de cuarenta días previo al Hormigonado, las proporciones para cada una de las 
clases de hormigón que se vaya a utilizar, debiendo seguir los lineamientos establecidos 
en el Capítulo 2 “Especificaciones por resistencia y durabilidad” del CIRSOC 201 y las 
características de los materiales componentes con sus respectivos informes completos 
de aptitud, detallados en el  artículo IV.1. “Condiciones generales”. Todos estos estudios 
deberán presentarse acompañados por una certificación de algún laboratorio 
especializado en tecnología del hormigón de reconocida solvencia técnica. Cualquier 
cambio de granulometría o naturaleza de los agregados dará lugar a un nuevo estudio 
y su correspondiente aprobación. Estos cambios de dosaje no podrán efectuarse sobre 
un mismo elemento estructural. 

ii. Muestreo y ensayos

El Contratista tomará muestras de todos los materiales que intervendrán en la 
elaboración del hormigón, juntas, materiales de curado, aceros, apoyos, etc. y efectuar 
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los ensayos correspondientes, los que deberán cumplir las exigencias establecidas en 
las especificaciones, planos y demás documentos del proyecto. 

 Para cada clase de hormigón y/o cada parte de la estructura: pilotes, estribos, 
pilares intermedios, muros de contención, vigas y losas de tablero, se harán como 
mínimo 16 (dieciséis) ensayos (32 probetas) a la edad de 28 días, sobre probetas 
curadas en condiciones normalizadas de humedad y temperatura.   

La extracción de probetas, moldeo, curado y ensayo se harán de acuerdo con 
las normas establecidas en el reglamento Capítulo 4 “Criterios de control de conformidad 
del Hormigón” en los artículos 4.1 - 4.2 del Reglamento CIRSOC 201.  

Para elementos prefabricados de hormigón armado, pretensado o no, que fueren 
hechos en una planta distinta de la obra, la inspección podrá disponer la extracción de 
igual número de probetas que en el caso anterior, o bien la ejecución de ensayos no 
destructivos en la cantidad mínima y demás especificaciones indicadas en el reglamento 
CIRSOC 201.  

Los resultados de todos ellos deberán archivarse en forma ordenada y estarán 
a disposición de la Inspección cuando la misma lo requiera.  

La Inspección en cualquier momento podrá verificar los valores informados por 
el Contratista e independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para 
verificar la calidad de los materiales en general y del hormigón.  

En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la 
realidad, él mismo será totalmente responsable de las consecuencias que de ello 
deriven, aún si fuera necesario reconstruir los trabajos ya ejecutados, los que serán a 
su exclusivo costo. 

3. Construcción

Los procedimientos constructivos que el Contratista decida adoptar respetarán 
las Normas establecidas en el reglamento CIRSOC 201 en los siguientes capítulos: 

Capítulo 5: Hormigón fresco, propiedades, dosificación y puesta en obra. 

Capítulo 6: Sistemas de encofrados. Cañerías para conducción de fluidos, 
incluidas en las estructuras de hormigón   

Capítulo 7: Detalle de armado. 

4. Equipos, Máquinas, Herramientas y Laboratorio

a. Condiciones generales

Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los 
materiales y del hormigón y para ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, 
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deberán reunir las características que aseguren la obtención de la calidad exigida, 
permitan alcanzar los rendimientos mínimos para cumplir el Plan de Trabajos y realizar 
las operaciones en condiciones de seguridad para la obra y el personal afectado 

b. Laboratorio de obra

El Contratista deberá instalar para uso exclusivo de la Inspección un laboratorio 
de acuerdo a lo especificado en el Artículo 14 de las presentes Especificaciones 
Técnicas. 

5. Condiciones para la recepción

a. Generalidades

Las condiciones para la recepción o aceptación de las estructuras terminadas se 
efectuarán según lo dispuesto en el Capítulo 23 del Reglamento CIRSOC 201. 

A los efectos de este Capítulo se entenderá que las atribuciones que en este 
Reglamento se otorgan al Diseñador o Proyectista corresponden al Departamento 
Obras de Arte de la DVBA. 

b. Descuento para hormigones que no cumplan con la resistencia especificada en los
criterios de conformidad

Complementando lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 e 
independientemente de los resultados de los testigos que se extraigan de la estructuras 
o de las pruebas que se realicen sobre la zona cuestionada de la estructura, se aplicarán
los siguientes Descuentos (D) sobre el volumen de hormigón ejecutado por 
incumplimiento de los requisitos de resistencia establecidos en el  Art. 4.2 del citado 
reglamento.   

Llamando f`c,req al primer miembro de cualquiera de las inecuaciones (4-1),  (4-
2), (4-3), (4-4) y (4-5) del artículo mencionado y f`c,obt al segundo miembro de dichas 
inecuaciones, siempre que f`c,obt < f`c,req, se aplicará un descuento D sobre el volumen 
de hormigón a certificar determinado por la siguiente ecuación: 

Siendo V el volumen de hormigón no conforme de acuerdo con el artículo 4.2.5. 
Cuando el volumen así determinado involucre parcialmente a uno o varios elementos 
estructurales se incluirá en la determinación de V el volumen total de todos los 
elementos involucrados. 

ܦ ൌ ሺ1 െ
݂´௖,௢௕௧
݂´௖,௥௘௤

ሻ ൈ 2 ൈ ܸ 
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c. Estudios complementarios para verificar la resistencia y estabilidad de las estructuras
potencialmente no satisfactorias

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5.5. del Reglamento 
CIRSOC 201 la resistencia de las estructuras es considerada potencialmente no 
satisfactoria y la Inspección disponga la realización de los estudios complementarios 
para verificar las condiciones de seguridad de la estructura indicada en el artículo 23.6, 
todos los gastos de cualquier naturaleza que a raíz de esto se originen serán por cuenta 
exclusiva del Contratista. 

d. Rechazo, demolición, refuerzo o reemplazo de elementos estructurales o estructuras

Cuando las obras de arte de acuerdo con los resultados de los estudios, 
ensayos, verificaciones y pruebas descriptas en el artículo 23.6 del Reglamento 
CIRSOC 201 no cumplan las condiciones de seguridad dispuestas en ese reglamento, 
la DVBA podrá disponer una de las siguientes alternativas: 

a) Rechazo, demolición y reemplazo del sector, elementos estructurales o estructuras que
no cumplan las condiciones de seguridad establecidas.

b) Refuerzo de los elementos estructurales o estructuras que a juicio del Inspector, puedan
ser reforzados con el fin de que se cumplan las condiciones de seguridad establecida.

En este caso el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección el 
proyecto de refuerzo que se propone realizar, a los efectos de  que la estructura pueda 
cumplir satisfactoriamente las funciones que le corresponden frente a las solicitaciones 
en servicio, con el grado de seguridad previsto.  

Si el proyecto de refuerzo es aceptado por la DVBA, este autorizará su ejecución. 
Una vez ejecutado el refuerzo se realizará una prueba de carga directa de la zona o 
elemento reforzado. Si ésta arroja resultados satisfactorios, la zona o elemento 
cuestionado será aceptado. En caso contrario el Contratista procederá a la demolición 
y reconstrucción del elemento o zona afectada.  

Todos los gastos que se originen como consecuencia de cualquiera de las 
alternativas indicadas serán por cuenta del Contratista incluyendo además las 
correspondientes a la protección, reparación, demolición y reconstrucción de las obras 
o estructuras existentes o ejecutadas que resulten o puedan resultar afectadas por los
trabajos a ejecutar o ejecutados. Incluirá asimismo el transporte y depósito fuera de la 
zona de la obra, o lugar que indique la Inspección, de los materiales o escombros 
resultantes de la demolición. 

6. Medición

a) Todo tipo de hormigón para obras de arte, preparado y colocado de acuerdo con lo que
establecen estas especificaciones, serán medidos por metro cúbico (m3) de hormigón

PLIEG-2021-29365272-GDEBA-SGEYPDV

página 53 de 128



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

colocado. Los volúmenes de las estructuras aceptadas por la Inspección, se calcularán 
de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos y a las modificaciones 
autorizadas por la Inspección. 

b) Cuando en el volumen de hormigón de la estructura queden incluidos pilotes u otros
elementos que desplacen volúmenes de hormigón mayores del 10% del volumen de la
estructura ejecutada por el Contratista, dichos volúmenes serán descontados del
volumen bruto determinado con las dimensiones indicadas en los planos.

c) El volumen de hormigón desplazado por las armaduras no será descontado.

7. Forma de Pago

a) Este ítem se medirá y pagará por metro cúbico (m3)

b) Dicho precio será la compensación total por la provisión, carga, transporte y descarga
de todos los materiales necesarios para la elaboración del hormigón (cemento Portland,
agregados pétreos, aditivos, agua), compuestos de curado, por todo el equipo ,
herramientas, cimbras, apuntalamiento, encofrados, puente de servicio, elaboración,
colocación y curado del hormigón, reparación y terminación de superficies, mano de
obra y toda otra tarea y provisión del materiales necesarios para completar la ejecución
de los trabajos descriptos en estas especificaciones y en las Especificaciones
Particulares, de acuerdo con las condiciones establecidas en ellas, en los planos y
demás documentos del proyecto que no reciban pargo por otro ítem. El precio unitario
de contrato de hormigón también incluye la ejecución de los ensayos y la conservación
de las estructuras hasta el momento de la recepción provisional.

c) En el precio unitario de  contrato del hormigón no se incluye el acero para las armaduras
de las estructuras de hormigón armado y hormigón pretensado, las vainas, dispositivos
de anclaje y elementos que estén comprendidos en otros ítems del contrato y que se
liquiden por separado.
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ITEM N° 9: ACERO ADN-420, COLOCADO 

1. Descripción

El acero especial en barras, a utilizar en las estructuras de hormigón armado y 
pretensado, deberá tener, para cada caso, los límites de fluencia mínimos indicados 
en los planos y cómputos métricos respectivos. 

El Contratista deberá presentar el certificado de empleo que corresponda al 
acero especial a utilizar, expedido por la Secretaría de Estado de Obras Públicas. 

Además queda prohibido el empalme de barras por soldaduras, y el 
reemplazo de las armaduras no tesas previstas en el proyecto por armaduras con 
barras de otra tensión de fluencia que la establecida en el proyecto 

2. Reglamentos

I.1. Las obras de arte deben ajustarse en proyecto, ejecución y recepción a los
Reglamentos CIRSOC y/o INPRES-CIRSOC en su versión 2005 (o última versión
posterior a ésta) en lo que no se oponga a lo indicado en la presente especificación.

I.2. Las atribuciones que en estos Reglamentos posee el Director de Obra se
entenderá que son desempeñadas por el Inspector.

I.3. El acero para hormigón armado deberá responder a las condiciones establecidas
en Parte 2 – Capítulo 3 “Materiales” del Reglamento CIRSOC 201 en el título 3.6. El
armado se realizará según lo indicado en la Parte 3 – Capítulo 7 “Detalles de armado”
y Capítulo 12 “Longitudes de anclaje y de empalme de la armadura”

I.4. En caso de no estar indicado en forma explícita, los valores mínimos de
recubrimiento a respetar se detallan en la siguiente tabla:

Elemento: Recubrimiento Tolerancia 
Losas prefabricadas 25 mm ±5 mm 
Losas hormigonadas in situ 30 mm ±10 mm 
Vigas prefabricadas 30 mm ±5 mm 
Pilotes y fundaciones 50 mm ±10 mm 
Otros elementos en general 35 mm ±10 mm 

3. Medición y Forma de pago

El peso de acero especial se calculará teniendo en cuenta el diámetro teórico 
adoptado para la barra, y el peso específico de 7.85 t /m3. En la determinación del 
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largo de las barras, no se computarán las longitudes adicionales utilizadas para 
realizar los empalmes. 

El acero especial se pagará por toneladas (tn), al precio unitario de contrato 
establecido para el ítem “Acero para hormigón armado”. 

Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, carga, 
descarga y acopio del material en la obra, el manipuleo, preparación y su colocación 
en las distintas estructuras que lo incluyan, enderezamiento, corte, doblado y empalme 
de las barras, de acuerdo con los planos, alambre para ataduras, ataduras, etc. y por 
toda mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la colocación de la 
armadura en su posición definitiva  en  el  encofrado  antes  de  hormigonar,  de 
acuerdo  con  los  planos,  esta especificación y las órdenes de la Inspección. 
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ÍTEM Nº10:       CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CAC D-19 CON CA-30 

Estas tareas comprenden la construcción de la Carpeta de Concreto Asfáltico de 

acuerdo a lo indicado en los perfiles tipo y en el resto de la documentación de la Obra.  

Se construirán de acuerdo a lo indicado en el Capítulo IV “Pavimentos” Sección 2 “Concretos 

asfálticos en caliente, densamente graduados, con o sin aporte de RAP” del PUETG 2019. 

Se utilizará cemento asfáltico del tipo CA-30. 

Los anchos, espesores y progresivas serán los indicados en los Cómputos Métricos y Perfil Tipo. 

Medición y forma de pago: Esto ítem se medirá y pagará por Tonelada (Tn)  y el pago 

corresponderá a la provisión de la totalidad de los materiales, incluida la elaboración, transporte, 

distribución, terminación, equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario para la 

correcta y completa ejecución del ítem en los espesores de proyecto. 
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ITEM Nº 11: JUNTAS ELÁSTICAS DE DILATACIÓN (ASFALTO MODIFICADO)

1. Descripción

El siguiente ítem se refiere a la necesidad, colocación y ensayos de las juntas elásticas de 

dilatación. 

Las juntas de dilatación a tapón viscoelástico se colocarán o reemplazarán a las existentes 

según sea el caso, en las respectivas juntas ubicadas entre los distintos tramos de superestructura 

y/o entre los tramos extremos y las losas de acceso y/o en las juntas longitudinales, conforme con 

lo indicado por la inspección, la presente especificación y el plano PE-L-1. 

Deberá detectarse cuidadosamente cualquier falla en las juntas, para que éstas aseguren 

total estanqueidad, ya que el mínimo pasaje de agua a través de las mismas produce una acelerada 

corrosión en el intradós de la superestructura y/o en la infraestructura. 

La falta o falla de juntas elásticas de dilatación puede observarse desde abajo del tablero 

viendo las manchas producidas por las filtraciones. Deben controlarse tanto las juntas construidas 

como tales, como las juntas de construcción (hormigonado en varias etapas, ensanches de tablero, 

etc.). 

En general se indicará la colocación o reparación de juntas cuando 

a. Se aprecien fisuras, discontinuidades o roturas en las juntas existentes

b. Se  observen  filtraciones  en  la  parte  inferior  del  puente,  haya  o  no  juntas existentes

c. No haya juntas a la vista, pero se refleje una fisura en la carpeta.

Puede hacerse una excepción en el caso c, si la fisura es capilar (casi imperceptible), 

debiendo en este caso sellarse con un producto epoxi adecuado (no se recomienda utilizar asfalto) 

y mantener en observación. En caso de optarse por esta alternativa, dicha tarea queda fuera de la 

presente especificación y consecuentemente será objeto de un precio diferente. 
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2. Colocación de la junta

La junta será marcada sobre la superficie de rodamiento hasta un ancho mínimo de 0.50 m o 

hasta el ancho que se haya acordado con el comitente para incluir las superficies averiadas. 

Se debe remover todo el espesor del pavimento existente, hasta un substrato firme, retirando 

el material suelto en su totalidad. Este espesor debe ser del mismo espesor que la carpeta del 

puente, pero no menos de 0.05 m y no más de 0.08 m. 

En caso de reemplazo de juntas preexistentes, sus materiales constitutivos y sus elementos 

de fijación deben ser retirados totalmente cuidando que no queden restos entre vigas y evitando la 

rotura indiscriminada del tablero de hormigón. 

 Todos los restos de materiales, producto de la remoción del pavimento existente como así 

también de juntas reemplazadas, deberán ser retirados fuera de la zona de camino, y depositados 

en un lugar a designar por la Inspección, no recibiendo el Contratista pago alguno por estas tareas. 

El hormigón del tablero que se encuentre dañado debe ser reparado como también reconstruir 

el perfil geométrico de los bordes que constituyeron la junta original de dilatación con materiales 

que desarrollen altas resistencias en pocas horas y adecuada adherencia con el hormigón. 

La abertura de expansión será tapada con un relleno de espuma de poliuretano. 

La trinchera que alojará la nueva junta debe estar completamente limpia y seca, utilizando 

para tal fin lanza de aire comprimido caliente. 

La abertura de expansión será cubierta con una placa de acero, de acuerdo con el ancho y la 

condición de la abertura. 

La trinchera será llenada con una mezcla de agregado y ligante en la cual todos los vacíos 

deben estar rellenos con asfalto. La última capa se compactará, una placa vibratoria o rodillo. 

Inmediatamente después una capa única de ligante caliente será aplicada para llenar todos 

los vacíos de la superficie. 

Los detalles de instalación se muestran en los croquis adjuntados. 
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3. Ensayo para la recepción 

El material que constituye la junta de dilatación (a tapón viscoelástico) deberá cumplir con las 

siguientes especificaciones: 

3-1 Ligante Bituminoso 

a) Penetración: Según Norma IRAM 6575........................................ 10-45 1/10 mm 

según ASTM - D - 412 

b) Punto de ablandamiento según Norma IRAM 115......................... > 70º C 

c) Punto de rotura Frass – según Norma NLT 182-184..................... < 15º C (CEDEX – 

España) 

d) Volatilidad a 200 Cº ..................................................................... máximo 0.15% 

 3-2 Agregado Pétreo Granítico o Basáltico 

El agregado será de origen granítico o basáltico obtenido por trituración presentará la siguiente 

granulometría: 

Pasa 28.00 mm: 100 % 

Pasa 20.00 mm: 90 % 

Pasa  9.00 mm: 20 % 

Pasa  6.00 mm: 2 % 

Además deberá cumplir con las siguientes especificaciones: 

a) Desgaste Los Angeles – Según Norma IRAM 1532 < 25 

b) Indice de Lajas – Según Norma NLT – 354/74 < 25  

 (cedex – España) 

c) Coeficiente de Pulimento acelerado – Según Norma > 50  

NLT – 172/72 (Cedex – España) 

PLIEG-2021-29365272-GDEBA-SGEYPDV

página 60 de 128



 
 

 

3-3 Mortero Acrílico – Cementicio para Reconstitución de Bordes de Hormigón que 

conforman las juntas del Tablero subyacente. 

a) Peso específico ó densidad aparente 2.05 

(gr/cm3 a 20ºC) 

b) Resistencias Mecánicas (a 25ºC y 90% de HR a 28 días) 

A la compresión                                                                    48 MPa. 

A la flexión                                                                             11 MPa. 

c) Condiciones de Aplicación 

Temperatura Mínima                                                               8º C 

Se extraerá una probeta adecuada para cada ensayo por cada 30 metros de junta a colocar. 

La Dirección Provincial de Vialidad se reserva el derecho de interpretar el resultado de los 

ensayos y fundamentar la aceptación ó el rechazo del material en base a los mismos o a resultados 

de ensayos complementarios de los indicados en esta especificación. 

4. Medición y forma de pago 

Se medirá y pagará por metro lineal (m) de junta colocada, aprobada por la Inspección al 

precio unitario estipulado en el ítem “Juntas elásticas de dilatación (asfalto modificado)”, teniendo 

en cuenta: anchos de juntas, variedad de espesores y tipos de juntas preexistentes a renovar. 

La medición también deberá incluir los espesores y anchos promedios de la junta, si la 

cotización incluye precios unitarios distintos para valores de dichos parámetros. 

El precio unitario comprende el costo de: la provisión, transporte, preparación y colocación de 

todos los materiales, remoción de juntas preexistentes y de todo otro material si lo hubiere, 

reparación y reconstrucción del perfil geométrico original de los bordes de las juntas, limpieza, mano 

de obra, equipos, herramientas y toda otra operación necesaria para dejar terminado este trabajo 

de acuerdo a lo especificado, a los planos de proyecto, y las órdenes que al respecto imparta la 

Inspección. 
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ITEM Nº 12: CAÑOS DE HIERRO GALVANIZADO D=0,10m. PARA 
DESAGÜES, COLOCADOS.

1. Descripción

El siguiente ítem se refiere a todos aquellos puentes o sectores de los mismos que no 

cuenten con desagües en correspondencia con la cuneta del guardarrueda, vereda, baranda tipo 

“New Jersey” u otro obstáculo para la circulación transversal del agua de lluvia, donde se procederá 

a la colocación de los desagües de hierro galvanizado.  

2. Generalidades

Estarán constituidos por caños de hierro galvanizado de 0,10m (4”) de diámetro interno y 

4mm de espesor mínimo de pared. 

La separación en dirección longitudinal será de 4,00m, aunque por razones de modulación, 

esta distancia podrá variarse entre 3,00 y 5,00 m. No se colocarán desagües que derramen sobre 

la vía férrea o la calzada, cuando se trate de un altonivel. 

En cuanto a las características de los materiales a utilizar (caños, rellenos de mortero y 

alisado con cemento, etc.) y su disposición constructiva se ajustará a las exigencias de los pliegos 

o clases y calidad que indiquen los planos y la Inspección.

La longitud mínima de los caños deberá ser tal que: 

Se prolonguen como mínimo 0,15m por debajo del intradós de la losa de tablero 

A efectos de evitar el goteo sobre los talones de las vigas en puentes-viga, la distancia de 

extremo inferior de los caños al punto más cercano de la viga, medida horizontalmente, deberá ser 

mayor que la altura de dicho extremo por encima del punto más bajo de la viga. 

Estas condiciones se grafican en el croquis adjunto. 
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3. Medición y forma de pago

Comprende los costos de provisión, transporte, preparación y colocación de todos los 

materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todas las operaciones necesarias para dejar 

terminado este trabajo de acuerdo con los planos y especificaciones. 

Su pago se realiza por metro (m). 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 
 

 

ÍTEM Nº13: BASE GRANULAR ASFÁLTICA PARA ADECUACIÓN DE AMBOS 

ACCESOS 

                       Estas tareas comprenden la construcción de la Base Granular Asfáltica de acuerdo a 

lo indicado en los perfiles tipo y en el resto de la documentación de la Obra.  

Se construirán de acuerdo a lo indicado en el Capítulo IV “Pavimentos” Sección 2 “Concretos 

asfálticos en caliente, densamente graduados, con o sin aporte de RAP” del PUETG 2019. 

Se utilizará cemento asfáltico del tipo CA-30. 

Los anchos, espesores y progresivas serán los indicados en los Cómputos Métricos, y Perfil Tipo. 

Medición y forma de pago: Este ítem se medirá y pagará por Tonelada (Tn) y el pago 

corresponderá a la provisión de la totalidad de los materiales, incluida la elaboración, transporte, 

distribución, terminación, equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario para la 

correcta y completa ejecución del ítem en los espesores de proyecto. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ITEM N° 14: RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN ACCESOS 

1. Descripción

Este ítem vale por la reconstrucción a su estado original de las veredas 
ubicadas en los accesos al puente 

2. Medición y Forma de pago

La reconstrucción de veredas se pagará por metro lineal (m), al precio unitario 
de contrato establecido para el ítem “Reconstrucción de veredas en accesos”. 

Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, carga, 
descarga y acopio del material en la obra, el manipuleo, preparación y colocación de 
acuerdo  con  los  planos,  esta especificación y las órdenes de la Inspección. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

ITEM N° 15: RECONSTRUCCIÓN DE BARANDAS EN ACCESOS 

1. Descripción

Este ítem vale por la reconstrucción a su estado original de las barandas 
ubicadas en los accesos al puente 

2. Medición y Forma de pago

La reconstrucción de veredas se pagará por metro lineal (m), al precio unitario 
de contrato establecido para el ítem “Reconstrucción de barandas en accesos”. 

Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, carga, 
descarga y acopio del material en la obra, el manipuleo, preparación y colocación de 
acuerdo  con  los  planos,  esta especificación y las órdenes de la Inspección. 
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ITEM Nº 16: BARANDA METALICA CINCADA PARA DEFENSA VEHICULAR INCLUIDA 
TRANSICIONES 

1. Descripción

Este ítem consiste en la provisión y colocación de defensas metálicas flexibles Clase “B” 

montadas sobre postes metálicos “pesados” y a las terminales, según plano tipo PE-D 4, unidos a 

la estructura de puentes y alcantarillas o bien enterrados en la banquina en la forma y posición 

indicadas en los planos de proyecto, y en un todo de acuerdo con esta especificación, las demás 

piezas del contrato y las órdenes de la Inspección.  

2. Materiales

2.1.    Acero para defensas flexibles, pasamanos y postes metálicos 

2.1.1. Las chapas de acero, conformadas en caliente, responderán a lo establecido en la 

norma “IRAM 503/73” y sus características mecánicas cumplirán los requisitos generales, indicados 

en la Tabla II de dicha norma, para el tipo “F-22”. 

2.1.2. Los perfiles de acero, conformados en caliente, responderán a lo establecido en 

esa norma y sus características mecánicas serán las requeridas para el tipo “F-24” 

2.2.   Acero para bulones, tuercas y arandelas 

El material responderá a las especificaciones de la norma “512 NIO /64” 

2.3.   Pintura reflectante 

Las características del material para recubrimiento reflectante que llevarán las arandelas, 

como se indica en los planos de proyecto, así como el método de aplicación, serán propuestos por 

el proveedor o fabricante, no permitiéndose su uso en obra, sin la previa aprobación de la 

Inspección.  

2.4.  Caño galvanizado: 

De diámetro 70 mm. y espesor 5 mm. 
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3. Dimensiones

3.1.  Defensas flexibles y pasamanos 

Los elementos serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos de proyectos. 

Llevarán en cada uno de sus extremos y en los puntos intermedios correspondientes, 

agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicación indicadas en dichos planos, para 

empalmes, fijación a postes y/o colocación de terminales.     

3.2. Postes metálicos. 

Los postes de fijación podrán ser perfiles estructurales de acero laminado o bien perfiles 

conformados con chapa de acero plegada. 

Tendrán las formas, dimensiones y pesos indicados en los planos de proyecto. 

Podrán tener otras formas y dimensiones, siempre que sus momentos resistentes cumplan 

con las siguientes condiciones:  

Wx (cm3) * Wymin (cm3)   >  1000 (cm6) para postes pesados 

 5 <     Wx  < 10 

 Wymin 

Se proveerán los postes siguientes, según su ubicación y forma de fijación: 

3.2.1.  Postes metálicos tipo 

Corresponden a los ubicados en la estructura del puente; tendrán la forma y dimensiones 

indicadas en los planos de proyecto, consistiendo en el poste propiamente dicho, una placa de 

cabeza, una placa de base y una placa de anclaje.  

Las uniones entre postes y placas de bases y de cabeza y entre placas de anclaje y los 

elementos de anclaje entre sí, se realizarán por soldadura eléctrica con material de aporte, de 

acuerdo con lo indicado en los planos citados. 
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Llevarán agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicación indicadas en dichos 

planos, para fijación de las defensas flexibles. 

3.2.2.  Postes metálicos normales 

Corresponden a los ubicados en la banquina; tendrán la forma y dimensiones indicadas en 

los planos de proyectos y serán del tipo pesado, según se indique en dichos planos y/o cómputos 

métricos. 

Llevarán agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicación indicadas en dichos 

planos, para fijación de las defensas flexibles. 

3.3.     Bulones y tuercas 

Se proveerán bulones de distintos tipos, según su ubicación y uso. 

Los bulones para la fijación de la defensa flexible al perfil y de este al poste, tendrán las 

características indicadas en los planos de proyectos. 

4. Protección

Todos los elementos metálicos estarán protegidos mediante cincado, por inmersión en zinc 

fundido o por depósito electrolítico. 

 La capa total de zinc, determinada por el método gravimétrico, según “5.1” de la norma 

IRAM 60 712/75, será como mínimo de:  

 0,400 Kg/cm2 para defensa flexible y pasamanos 

 0,500 Kg/cm2 para postes 

 La determinación de la uniformidad se realizará según se establece en el punto “7” de dicha 

norma. 
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5. Equipos

El equipo, herramientas y demás implementos a usar en la colocación deberán ser los 

adecuados para tal fin, previa aprobación por la Inspección y proveerse en número suficiente para 

poder completar el trabajo dentro del plazo contractual.  

6. Método constructivo

6.1. Los postes tipo se fijarán con soldaduras a las placas de anclaje, las que 

previamente habrán sido colocadas en la superficie de la masa de hormigón, en oportunidad del 

moldeo de guardarruedas o vereda peatonal. 

La ubicación, separación entre ejes y distancia al borde de la estructura serán las indicadas 

en los planos de proyectos, con las adaptaciones que contengan los planos de detalle de las 

referidas Obras de Arte. 

6.2. Los postes normales se colocarán verticalmente, enterrados hasta la profundidad 

de 0,87 m. debiendo ser calzados con material granular o tierra seca. Este material deberá ser bien 

compactado luego de la defensa flexible.- 

6.3. Las defensas flexibles se fijarán a los postes mediante un bulón a un perfil de acero 

y este mediante dos bulones, al poste. 

6.4. El empalme de las secciones de defensa flexible se hará por superposición 

mediante un solape en la dirección del transito de 317 mm. uniendo ambas partes con ocho bulones 

tipo “a”. 

La cabeza redonda de los bulones se colocará en la cara de la defensa que enfrenta la zona 

de tránsito. 

6.5. En correspondencia con las juntas entre tramos de puentes y entre estos y los 

estribos, la fijación y/o unión de los elementos de defensa y pasamanos  se realizará según se 

detalla en los planos de proyecto, debiendo proveerse a tal fin de elementos de defensa flexible. 

6.6. La transición entre barandas de puente del camino se indica en los planos de 

proyecto. 
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7. Medición y forma de pago

Las barandas metálicas cincadas para defensa se medirán y pagarán por Metro (m) de 

longitud útil de baranda de cada tipo, colocada y aprobada por la Inspección. 

La longitud medida de acuerdo con lo especificado en el párrafo anterior será liquidada al 

precio unitario de contrato estipulado para el ítem “Baranda metálica cincada para defensa 

vehicular, colocada.  El presente item también incluye la provisión y colocación de las transiciones 

vehiculares metálicas de acuerdo al plano PE-D-4C.

El precio unitario debe considerarse como total compensación por la provisión de todos los 

materiales, su transporte hasta el obrador y/o emplazamiento, la mano de obra para su preparación 

y colocación, la provisión y el mantenimiento del equipo, herramientas, maquinarias y en general 

por todo trabajo o provisión necesaria para llevar a cabo las tareas de acuerdo con la presente 

especificación y conservación de la obra dentro del plazo de garantía. 
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ITEM Nº 17: SEÑALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESVÍO 

1. Descripción

La obra se desarrollará en un camino en servicio con el tránsito pasante, por lo que la 

contratista deberá prever un importante operativo de seguridad y señalización para los usuarios del 

camino de acuerdo al Manual de Señalización Transitoria de la Repartición. En todas las etapas 

constructivas deberá instrumentar una señalización clara que permita la utilización de la calzada en 

construcción o los desvíos previstos en óptimas condiciones de seguridad y comodidad. En horas 

nocturnas o de baja visibilidad se dispondrán de señales luminosas y guardias permanentes en 

cada una de las zonas de trabajo. 

El nivel de señalización deberá ser aprobado por la inspección a satisfacción de la misma. 

No obstante, esto todo hecho de inseguridad o inconveniente será responsabilidad de la contratista 

y no podrá ser trasladado a la Repartición o su representante de Inspección. 

2. Medición y forma de pago

Este ítem se medirá y pagará en forma mensual (mes) e incluirá todo el personal necesario, 

energía para las señales luminosas, cartelería reflectante, traslado y toda otra tarea o insumo 

necesario para el cumplimiento del objetivo. 
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ITEM Nº 18: MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD PARA INSPECCION DE OBRA 

1. Descripción

La Empresa Contratista proveerá desde la firma del Replanteo hasta la finalización de la 

ejecución de la obra (Recepción Provisoria) los gastos derivados de la utilización de un vehículo de 

la Repartición destinada a la Inspección de los trabajos contratados.  

Serán abonados por el Contratista, el consumo de combustibles y lubricantes, reparaciones 

de todo tipo incluyendo mano de obra y repuestos, servicios de lavado, gastos de gomería, etc. 

También abonará el Contratista el alquiler de cocheras cerradas y techadas, en el lugar más próximo 

al sitio de ejecución de los trabajos que resulte adecuado, y que reduzca los viajes de traslado a un 

mínimo.  

El Contratista entregará en forma adelantada, para cada quincena vales para la carga de 

combustible, en lugares de ubicación adecuada de acuerdo al servicio de Inspección y a la ubicación 

de la obra. El suministro se hará de acuerdo a una previsión de uso que se entregará por lo menos 

con quince días de anticipación. 

2. Medición y forma de pago

El presente ítem se medirá y certificará por Kilómetro(Km) recorrido mensualmente por la 

unidad, al precio que resulte de aplicar el costo unitario establecido en la documentación de 

contrato, durante el periodo que media entre el Replanteo y la Recepción Provisoria Total, de 

acuerdo a lo detallado en los Cómputos Métricos correspondientes. Dicho costo, incluye todos los 

gastos directos e indirectos establecidos en la presente Especificación tales como, consumo de 

combustibles y lubricantes, todos los gastos derivados de su utilización, servicios oficiales, 

reparaciones de todo tipo incluyendo mano de obra y repuestos, servicios de lavado, gastos de 

gomería, alquiler de cochera cerrada y techada, etc. 
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ITEM Nº:19             EQUIPAMIENTO PARA GABINETE  
 

La Contratista deberá proveer a la Inspección el equipamiento que seguidamente se detalla. 

Será utilizado para trabajos por Administración, complementarios de los contratados en la 

presente obra, quedando en poder de este Organismo a partir de la firma del Acta de 

Replanteo, instancia en que será entregado a la Gerencia Técnica. 

CAMARA FOTOGRAFICA PARA PRENSATIPO A7 III CON SENSOR DE IMAGEN FULL-

FRAME DE 35 MM)  

Cantidad: 1 (UNA) unidad 

Tipo de cámara: Sin espejo 

Resolución: 24.2 Mpx 

Tamaño de la pantalla: 3 " 

Tipos de tarjetas de memoria: Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory 

Stick Micro, SD, SDHC, SDXC, MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC 

Conectividad: Bluetooth, Wi-Fi, NFC 

Interfaces: HDMI, Mini jack, USB-C 

Sensibilidad ISO: ISO 100-51200 

Composición de la batería: Ion de litio (Li-ion) 

Tipo de batería: NP-FZ100 

Tipo de sensor óptico: CMOS 

Tamaño del sensor óptico: 35.6 mm x 23.8 mm 

Con enfoque manual: Sí 

Con autofoco: Sí 

Modos de autofoco: Simple, Automático, Continuo 

Velocidad mínima del obturador: 30 s 

Velocidad máxima del obturador: 1/8000 s 

Montura del lente: Sony E 

Incluye lente intercambiable: No 

Con flash incorporado: No 

Es resistente al agua: Sí 

Es a prueba de agua: No 

Ancho: 126.9 mm 

Altura: 95.6 mm 

Profundidad: 73.7 mm 

Peso: 650 g PLIEG-2021-29365272-GDEBA-SGEYPDV
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LENTE PARA CAMARA PARA PRENSA  

 

Cantidad: 1 (UNA) unidad 

Formato: Full-frame de 35 mm  

Distancia focal (mm): 16-35 mm  

Distancia focal equivalente a 35 mm (APS-C): 24-52,5 mm  

Grupos/elementos de lente: 10/12  

Angulo de visión (35 mm): 107° - 63°  

Angulo de visión (APS-C): 83° - 44°  

Apertura máxima (F): 4  

Apertura mínima (F): 22  

Láminas de apertura: 7  

Apertura circular: Sí  

Distancia de enfoque mínima: 0,28 m (0.92 pies)  

Índice de ampliación máximo (x): 0,19x  

Diámetro de filtro (mm): 72 mm  

Estabilización de imagen (SteadyShot): Optical SteadyShot  

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 78 x 98,5 mm (3-1/8 x 4 pulg.)  

Peso: 518 g (18,3 oz)  

 

BATERÍA RECARGABLE SERIE Z PARA PRENSA  

Cantidad: 2 (DOS) unidades 

Especificaciones: 

Dimensiones (An. × Al. × Pr.): Aprox. 38,7 x 22,7 x 51,7 mm  

Peso: Aprox. 83 g (3,0 oz), Capacidad: 7,2 V / 16,4 Wh (2280 mAh) 

Compatible con -ILCE-7M3 

 

 
TRIPODE DE ALUMINIO PARA CAMARA PARA PRENSA  
  
Cantidad: 1 (UNA) unidad 

Altura máxima de trabajo: 169.9 cm 

Altura máxima sin columna central: 140 cm 

Altura mínima de trabajo: 8.9 cm 

Longitud doblada: 61 cm 

Tipo de montaje de cabeza: Tornillo 3/8 "-16 

Peso: 2.5 kg 

Materiales: Aleación de aluminio PLIEG-2021-29365272-GDEBA-SGEYPDV
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Nivel burbuja: Giratorio 

Tipo de bloqueo de pierna: Flip Lock 

Extensión de pierna independiente Sí 

Secciones de pierna: 3 

Secciones de columna central: 1 

Tipo de extensión de columna central: Rápido 

Columna central lateral / 90 grados para tomas cenitales: Sí 

Cabezal  

Capacidad de carga: 7.0 kg  

Platina de liberación rápida 504PLONG con tornillo de 1/4 "-20 y adaptador de 1/4" -20 a 3/8 

"-16 

Nivelación de burbuja: Sí  

Material: Aluminio 

Color: Negro 

Altura: 13.0 cm 

Peso: 1.6 kg 

 
ESTABILIZADOR PARA CAMARA PARA PRENSA  

Cantidad: 1 (UNA) unidad 

Dimensiones aproximadas: 202 x 185 x 486 mm 

Peso con empuñadura incluida: 1.85 Kg. 

Conectividad: Bluetooth 4.0 y USB-C 

Sistema integrado de zapata de liberación rápida para no alterar la posición de la cámara en 

el Ronin S 

Capacidad de carga testeada por DJI: 3,6 Kg. 

Autonomía mínima de funcionamiento: 12 horas 

Control fácil y dinámico. 

Actualización de Firmware desde un PC  

ACCESORIO PARA CAMARA -  MOTOR ENFOQUE PARA PRENSA   

Cantidad: 1 (UNA) unidad. 

Dimensiones aproximadas: 202 x 185 x 486 mm 

Peso con empuñadura incluida: 1.85 Kg. 

Conectividad: Bluetooth 4.0 y USB-C 
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Sistema integrado de zapata de liberación rápida para no alterar la posición de la cámara en 

el Ronin S 

Capacidad de carga testeada por DJI: 3,6 Kg 

Autonomía mínima de funcionamiento: 12 horas 

Control fácil y dinámico  

Actualización de Firmware desde un PC  

 

MICROFONO PARA PRENSA  

Cantidad: 1 (UNA) unidad. 

Formatos: Corbatero 

Tipos de micrófono: Condensador 

Patrones polares: Omnidireccional 

Cantidad de micrófonos: 1 

Es inalámbrico: No 

Frecuencia mínima - Frecuencia máxima: 20 Hz - 20 kHz 

Conectores de salida: TRRS, Jack 

Sensibilidad: -35 dB 

Impedancia: 3000 Ω 

 

 

TARJETA DE MEMORIA CON ADAPTADOR SD 64GB PARA PRENSA  

Cantidad: 1 (UNA) unidad. 

Tipo de Tarjeta: MicroSDXC 

Velocidad de lectura: 100 MB/s 

Clase de velocidad: 10 

Interfaz: UHS-I A1 V30 

Clase de velocidad UHS-I: U3 

Velocidad de escritura: 60 MB/s 

Resolución máxima de vídeo: 4K 

 
 
 

GRABADORA DIGITAL PORTABLE PARA PRENSA  

Cantidad: 1 (UNA) unidad. 

Grabador digital portátil de 4 canales  

Cápsulas intercambiables  

Formato grabación: MP3/WAVE/BWF  PLIEG-2021-29365272-GDEBA-SGEYPDV
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Hasta 24 BIT / 96 KHZ  

2 micrófonos integrados 90 y 120 grados direccionábles  

Soporta tarjetas SD y SDH hasta 32 gb (No Incluida) 

Alimentación phantom 48v  

2 Entradas XLR / Conexión USB / Display LCD 

 

DRONE PARA PRENSA tipo DJI MAVIC 2 PRO FLY MORE COMBO CON CÁMARA 4K 

GRAY  

Cantidad: 1 (UNA) unidad. 

Tipo de drone: Aéreo 

Con cámara: Sí 

Resolución máxima de la cámara: 4K 

Con control remoto: Sí 

Incluye GPS: Sí 

Tiempo máximo de vuelo: 31 m 

Cantidad de baterías: 3 

Con función de auto retorno: Sí 

Con función de seguimiento: Sí 

Velocidad máxima: 72 km/h 

Temperatura mínima de funcionamiento - Temperatura máxima de funcionamiento: -10 °C - 

40 °C 

Cantidad de motores: 4 

 

HANDIES  

 

Cantidad: UNA (1) unidad (1 Kit de 2 Handies) 

Rangos de frecuencia 462.5500 MHz - 467.7125 MHz 

Cantidad de canales: 22 

Alcance máximo: 56.32 km 

Pantalla: Sí 

Linterna: Sí 

Funciones manos libres: VOX,iVOX 

Tipos de alimentación: Batería,AA 

Accesorios incluidos: Batería recargable,Adaptador de carga con cable "Y" y doble conector 

Micro USB,Clip de cinturón,Manual 
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Tipos de tecnología: Analógica 

Cantidad de canales de privacidad: 121 

Capacidad de la batería: 800 mAh 

Duración de la batería: 10 h 

Duración de la pila: 26 h 

 

 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El presente ítem se medirá y pagará en forma Global (Gl), por la provisión de la totalidad 

del equipamiento detallado en la presente especificación. 
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ITEM Nº 20: DOCUMENTACION DEFINITIVA DE OBRA 

Descripción 

La empresa contratista confeccionará el Proyecto Ejecutivo de la obra a incorporar como 

Documentación Definitiva de Obra. Dicho proyecto deberá ser presentado a la Inspección dentro 

de los treinta (30) días hábiles posteriores a la firma del contrato. Este tiempo se considera 

incluido en el plazo contractual. 

El Proyecto Ejecutivo se ajustará totalmente a los planos y especificaciones incluidos en 

el presente pliego, respetando todas las dimensiones, secciones y armaduras indicadas, 

debiendo determinarse exclusivamente los elementos faltantes, principalmente cota de fundación 

y longitud de pilotes, ajuste de alturas en puentes losa y armadura activa y pasiva y fuerza de 

tesado en puentes viga.  

El proyecto debe contemplar la conversión de la superestructura a un sistema de viga 

mixta, debiendo adicionalmente verificar la capacidad de carga de la infraestructura, debiendo 

contemplar los estudios no destructivos que sean necesarios y al menos dos sondeos que 

respalden los parámetros de suelo adoptados para la verificación. 

Para el caso del presente pliego, deberá adoptarse un sistema constructivo adecuado que 

deberá ser presentado junto a la memoria de cálculo correspondiente. 

Toda la documentación presentada deberá estar firmada por un profesional habilitado y 

matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y deberá estar 

acompañada por copia autenticada del contrato profesional y de las boletas de aportes 

previsionales. 

El proyecto ejecutivo deberá ser aprobado por la DVBA, con las modificaciones que 

considere pertinentes. 

El contratista deberá tramitar las autorizaciones, habilitaciones y demás requisitos 

exigidos por entes nacionales, provinciales y municipales o empresas prestadoras de servicios y 

abonar todos los impuestos, tasas, contribuciones, aranceles, tarifas de peaje y cualquier derecho 

que surja de la construcción 

Los volúmenes de obra a certificar y pagar serán los efectivamente ejecutados, pero no 

podrán exceder el total indicado en el proyecto ejecutivo aprobado. 
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Normas a utilizar 

En todo aquello que no se oponga a lo especificado en el presente pliego, la 

documentación definitiva de obra se regirá por las siguientes Normas: 

• Para la determinación de cargas en los puentes carreteros: “Bases para el Cálculo

de Puentes de Hormigón Armado” de la Dirección Nacional de Vialidad, 1952. Categoría A-30. 

• Para el dimensionado de hormigón armado y pretensado: Reglamento CIRSOC

201, versión 1982. En los puentes carreteros se admitirá el uso de pretensado parcial, con control 

de ancho de fisuras. En particular lo referido a recubrimientos y materiales, regirá lo indicado en 

este pliego para las especificaciones relacionadas al acero y al hormigón estructural. 

• Para la forma de presentación: “Instructivo para la Presentación de Proyectos y

Documentación Técnica de Puentes” de la Dirección Nacional de Vialidad, 2011. 

Documentación a presentar 

La Documentación Definitiva de Obra para Obras de Arte, comprenderá como mínimo la 

siguiente documentación, presentada salvo indicación contraria, en tres (3) copias en formato 

papel con soporte digital que incluya archivos editables en formato CAD para el caso de todos los 

planos: 

- Relevamiento planialtimétrico, georeferenciado y referido en cotas IGM. 

- Estudio de suelos para fundaciones, cumpliendo con lo establecido en el alcance 
adjunto (si correspondiere). 

- Estudio de impacto ambiental 

- Memoria Descriptiva. 

- Planos General y de Implantación. 

- Planos de Planta, Vista y Cortes. 

- Planos de Encofrados. 

- Planos de Armaduras.  

- Planos del Sistema Constructivo. 

- Cómputos métricos por ítem, si existiera alguna variación respecto al anteproyecto 
licitado. 

- Memoria de Cálculo. 

- Planos conforme a obra (a entregar antes de la realización de la prueba de carga 
del puente) 

Medición y forma de pago 
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La documentación definitiva de obra se medirá y pagará en forma Global (Gl) al precio 

del contrato, estando incluido en su costo toda tarea, gasto y/o elemento necesario a fin de lograr 

la correcta ejecución de los trabajos indicados. 
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ITEM Nº 21: MOVILIZACIÓN DE OBRA 

1. Descripción

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 

repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará todas 

las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro de 

los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones. 

2. Terreno para obradores

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los 

terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 

3. Oficinas y campamento del contratista

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la 

ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal 

obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas.  

La aceptación por parte de la REPARTICIÓN de las instalaciones, correspondientes al 

campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de limpiarlo o 

modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución. 

4. Equipos

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 

inspeccionado, reservándose la REPARTICIÓN el derecho de aprobarlo si lo encuentra 

satisfactorio.  

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la DIRECCION 

DE VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los 

trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no PLIEG-2021-29365272-GDEBA-SGEYPDV
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permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado 

cumplimiento a lo estipulado precedentemente. 

La inspección y aprobación del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD no exime al 

Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en 

buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo 

estipulado.  

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a fin 

de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.  

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 

maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier momento 

a disposición de la REPARTICION. 

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos 

citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de Trabajos (Art. 4.4 Plan de 

Trabajo del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. – Parte 1 Especificaciones Legales 

Generales), dará derecho a la REPARTICIÓN a aplicar la penalidad prevista en el inc. b) del Art.º 

5.3: Penalidades, del citado Pliego. 

 

5. Medición y forma de pago 

La oferta deberá incluir un precio global (GL) por el ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA" que 

no excederá del cinco por ciento (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la 

totalidad de los ítems con la exclusión de dicho ítem y de los honorarios profesionales), que incluirá 

la compensación total por la mano de obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e 

imprevistos necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal del 

Contratista; construir sus campamentos, provisión de viviendas, oficinas y movilidades para 

el personal de Supervisión; suministro de equipo de laboratorio y topografía y todos los trabajos e 

instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra de conformidad con el 

contrato.  

 

El pago se fraccionará de la siguiente manera:  PLIEG-2021-29365272-GDEBA-SGEYPDV
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Para cualquier tipo de Obra se abonará UN TERCIO del precio de Contrato, cuando el 

Contratista haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a 

juicio exclusivo de la Inspección con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la 

iniciación de la misma y haya cumplido además con los suministros de movilidad, oficinas, viviendas 

y equipos de laboratorio y topografía, para la Inspección de obra y a satisfacción de esta. 

Cumplimentándose el pago, según el tipo de Obra, de acuerdo al siguiente detalle: 

   

a) Para obras básicas, pavimentos y/o puentes:  

Se abonará otro TERCIO, cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a 

juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución del movimiento de suelos y 

obras de arte menores y/o infraestructura, en caso de puentes.  

El TERCIO restante se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo 

que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución de las bases y calzadas 

de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e indispensable 

para finalizar la totalidad de los trabajos.  

 

b) Para obras de Repavimentación:  

Los DOS TERCIOS restantes se abonarán cuando el Contratista disponga en obra de todo 

el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspección para la ejecución según corresponda, del 

movimiento de suelos, obras de arte menores, bases, calzadas de rodamiento. 
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ITEM Nº 22: HONORARIOS POR REPRESENTACIÓN TÉCNICA 

1. Descripción

Este ítem se cotizará según la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitación. A los 

efectos del cálculo de los honorarios profesionales, por representación técnica, en todos los casos 

el mismo será el valor mínimo resultante de la aplicación de la tabla dada a tal efecto, por el Colegio 

de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; vigente a la fecha de la licitación o de la certificación 

mensual según el caso.  

El reconocimiento del honorario profesional, se hará sobre la base del porcentaje que surja 

de la relación:  

 Monto del Honorario Profesional 

X* = -----------------------------------------------  . 100 

 M 

Donde: 

X* = porcentaje a aplicar 

M  = monto de contrato sin honorarios profesionales 

Este porcentaje se aplicará en cada certificado de ejecución para el mes “i”, de la siguiente 

forma: 

MCi   .  X*  = HPi 

Donde: 

MCi = Monto del certificado i sin honorarios 

HPi  = Monto de honorario a consignar en el certificado i 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS 

 

1. IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

2. REMOCIÓN, TRASLADO Y/O PROTECCIÓN DE INTERFERENCIAS CON 

SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS 

3. MOJON KILOMETRICO 

4. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

5. CARTEL DE OBRA 

6. EVALUACION DEL ESTADO 

7. PLANOS CONFORME A OBRAS 

8. SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 

 

 

 

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las 

CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se 

contrapongan con estas últimas, las que rigen prevaleciendo sobre las 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS. 
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1. IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la 

Sección III: Medidas de Mitigación y Mecanismo de Fiscalización del Módulo 

Ambiental para Obras Viales (Manual Operativo del Programa Caminos 

Provinciales, Volumen 3), el que se transcribe a continuación. 

1.1. Medidas de Mitigación del Impacto Ambiental de la Obra Vial 

1.1.1. Introducción 

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Sección, 

deberán ser consideradas por el Contratistas de las obras viales, sin 

desconocer las recomendaciones específicas resultantes de los estudios de 

Impacto Ambiental, para el proyecto a ejecutar. 

Será responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los 

suelos, cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades 

indígenas, otros asentamientos humanos y medio ambiental en general durante 

la ejecución de la obra, con la supervisión de un Representante de la Unidad 

Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.3.2 (Rol de la Unidad 

Ambiental). 

Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas, serán de 

responsabilidad del contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. 

Será obligación del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, 

por medio de conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos 

ambientales y a través de los medios que considere adecuados. 

1.1.2. Normas generales de desempeño del personal 

a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna
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Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de 

fuego en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente 

autorizado para ello. 

Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de 

construcción, así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres 

(vivos, embalsamados, pieles y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. 

Se limitará la presencia de animales domésticos, tales como gatos, perros, 

cerdos, etc. principalmente en áreas silvestres y estarán prohibidos en 

jurisdicción de Áreas Naturales Protegidas. 

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en ríos, quebradas, 

lagunas y cualquier cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.  

Esta podrá sólo ser ejecutada con anzuelos y solo para autoconsumo, siempre 

y cuando no viole las disposiciones legales vigentes. 

Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas sólo podrán ser 

autorizadas por el Inspector de las obras, previo conocimiento del 

Representante de la Unidad Ambiental. 

Es obligación del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento 

del mismo fuera del área de trabajo en áreas silvestres, pertenezcan estas al 

dominio público o privado. 

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua

Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que 

presenten conflictos con los usos por parte de las comunidades locales. 

Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehículos o 

maquinaria en cursos de agua o quebradas, ni arrojar allí sus desperdicios. 
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Prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas 

superficiales o subterráneas en el área de la obra. 

c) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas

El personal de obra no podrá posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de 

trabajo. Prohibir a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los 

campamentos. 

1.1.3. Normas para la Empresa Contratista y/o Concesionaria 

La Empresa deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción, 

además de ser responsable del cumplimiento de las anteriores. 

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas

La construcción de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y 

cuadrillas de topógrafos, etc.) tanto en áreas de reservas indígenas u otras 

comunidades, deberá ser autorizada por la Unidad Ambiental. 

b) Aspectos relativos a la Vegetación y a la Fauna

El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con sierras de 

mano y no con topadoras, para evitar daños en las zonas aledañas y daños a 

otra vegetación cercana. 

Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos 

de lograr el menor daño a la masa forestal circundante. (Ver Normas para 

Áreas Naturales Protegidas). 

Para la construcción de los encofrados de obras de drenaje y obras de arte 

deberá utilizarse la madera de los árboles que fueron removidos, con previa 

autorización y control de la Unidad Ambiental. Si la madera resulta ser 

insuficiente se reciclará el material utilizado o se comprará madera ya aserrada. 
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Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio 

de la vegetación circundante, se deberá: 

 Adoptar medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectúen

actividades depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles a la

construcción.

 Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para

asegurar que se controle y extinga el fuego, evitando la propagación del

mismo.

 En el caso de Áreas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberá

consultar las disposiciones vigentes del Área correspondiente y trabajar

en conjunto con los organismos responsables para producir el mínimo

impacto perjudicial.

c) Aspectos Relativos a la Protección de las Aguas

Evitar la interrupción de los drenajes, para ello se colocarán las alcantarillas y 

cajas recolectoras simultáneamente con la nivelación de la ruta y la 

construcción de terraplenes, nunca se postergará esto para después de la 

construcción de las rutas. 

Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un río o 

quebrada, éstos tendrán que estar provistos de obras civiles que permitan la 

decantación de sedimentos, y de ser necesario, hacer algún tratamiento previo 

antes de conducirlos al curso receptor. 

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya 

construido un paso de agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso 

abandonado o el paso de agua será restaurado a sus condiciones originales 

por el constructor. 
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Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales 

naturales protegidos. 

El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento, 

limos, arcillas o concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos 

de agua. 

Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua,  estos 

deben ser apilados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones 

del área. Salvo excepciones justificadas por el Inspector de la obra, estos 

residuos no deberán ser quemados. 

Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como 

combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, sean 

descargados en ningún cuerpo de agua, como ríos, esteros, embalses o 

canales, sean éstos naturales o artificiales. 

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de 

hormigoneras a esos cursos, así como de cualquier otro residuo proveniente de 

operaciones de mezclado de los hormigones. 

d) Aspectos relativos a la Protección de Sitios y Monumentos del 

Patrimonio Natural y Cultural 

Si durante la explotación de canteras si se encontrare material arqueológico y 

paleontológico se deberá disponer la suspensión inmediata de las 

excavaciones que pudieran afectar dichos yacimientos. Se dejará personal de 

custodia armado con el fin de evitar los posibles saqueos y se procederá a dar 

aviso a la brevedad al Representante de la Unidad Ambiental, quien realizará 

los trámites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos de 

establecer las nuevas pautas para la continuación de la obra. 
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Una alternativa a esta situación puede ser la de abrir otros frentes de trabajo 

y/o rodear el yacimiento si esto fuese técnicamente viable. 

e) Aspectos relativos a las Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.)

En aquellas áreas en que existan Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) de 

jurisdicción nacional, provincial, municipal u otras, además de las normas 

anteriores se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Antes de iniciar las actividades de diseño se deberá tomar contacto con

la entidad responsable del manejo de la A.N.P. (Ej.: Administración de

Parques Nacionales; Dirección de Bosques, etc.), a fin de establecer

criterios comunes para las características de diseño, construcción y

operación de la ruta.

 Se extremarán las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y

tráfico de especies animales y vegetales, para lo cual se debe

contemplar el funcionamiento de retenes madereros y ambientales las

24 horas del día.

 Se deberán colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la

protección de las especies, así como anunciando la existencia de la

A.N.P., invitando a no arrojar basuras, no usar las bocinas, no realizar

actividades de caza y pesca, tala de dicha área, etc.

 Se debe poner un límite a la velocidad máxima en estas zonas, que

debe ser aún más restringida en las horas de la noche, por el peligro que

existe de atropellamiento de fauna.

 Reducir al máximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas,

así como las de limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la

supervisión de la inspección de obra y del área encargada de la

preservación de la A.N.P.

 Se deberá reducir al máximo la cantidad de plantas asfálticas debido a

que son altamente contaminantes.

 Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extracción de áridos.
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f) Aspectos Relativos a la Instalación de Campamento u Obrador

El sitio de emplazamiento para la instalación deberá ser seleccionado de modo 

tal que no signifique una modificación de magnitud en la dinámica 

socioeconómica de la zona. 

Cuando las rutas crucen por áreas ambientales sensibles se evitará ubicarlos 

en dichas zonas. 

Se deberá ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad 

ni signifique una intrusión visual importante. 

En la construcción de los obradores se deberá evitar la realización de cortes de 

terreno, rellenos y remoción de vegetación y, en lo posible, se preservarán 

árboles de gran tamaño o de valor genético, paisajístico, cultural o histórico. 

Se evitará que esté situado en las adyacencias de la planta asfáltica o de la 

planta de trituración, en zona de recarga de acuíferos, en zona que presente 

conflicto con el uso que le proporciona la comunidad local, aguas arriba de las 

fuentes de abastecimiento de agua a núcleos poblados, por los riesgos 

sanitarios que esto implica respecto a la contaminación. 

Dentro del obrador deberán estar diferenciados, los sectores destinados al 

personal (sanitarios, dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas 

técnicas (oficina, laboratorio) o vinculados con los vehículos y maquinarias 

(zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, etc.). 

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y 

mantenimiento de vehículos y maquinaria de cualquier tipo, deberá ser 

acondicionado de modo tal que la limpieza o su reparación no implique 

modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterráneas en el 

área de la obra así como producir la contaminación del suelo circundante. Se 
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deberán arbitrar las medidas que permitan la recolección de aceites y 

lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados. 

Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, 

lubricantes, aguas servidas no tratadas, no podrán ser descargados en o 

cercanías de cuerpos de agua, sean éstos naturales o artificiales. 

En lo posible los campamentos serán prefabricados. En caso de realizar 

montaje de campamentos con madera de la región, se tratarán de seleccionar 

árboles que queden en la zona de camino con el fin de evitar la tala 

innecesaria. 

Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias 

adecuadas, incluyendo la evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, 

pozo absorbente); no permitiendo la contaminación de las napas freáticas para 

lo cual deberá observarse lo establecido en las Normas y Reglamentos 

sanitarios vigentes. 

No se arrojarán residuos sólidos de los campamentos a las corrientes o a 

media ladera. 

Estos se depositarán en un relleno sanitario manual, debiéndose cubrir los 

mismos con una capa de material suelto con una frecuencia no mayor a 15 

(quince) días. 

Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros 

auxilios. 

Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene 

laboral. 

Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el 

movimiento de vehículos y peatones. 
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Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá quitar el obrador del lugar 

donde fuera emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado 

anterior.  

Con anterioridad a la emisión del acta definitiva de recepción de la obra se 

deberá recuperar ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre 

operacional. Esta recuperación debe contar con la aprobación de la Inspección 

de Obra. 

En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deberá considerar 

la posibilidad de su donación a la comunidad local, para beneficio común. 

g) Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo

Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental, 

evitando conflictos por contaminación de las aguas, suelos y atmósfera. 

El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado 

mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario 

de combustible reduciendo así las emisiones atmosféricas. 

Se deberán prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan 

afectar los suelos o cursos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a 

producir, se deberán emplear las técnicas de remediación pertinentes a la 

situación. 

En el caso que el vertido se produzca en un curso de agua, se deberá notificar 

al Responsable de la Unidad Ambiental, considerando el peligro potencial que 

significa dicha situación para la población. 

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y 

maquinaria, incluyendo lavado y cambio de aceites, se deberá llevar a cabo en 

el sector del obrador destinado a vehículos y maquinarias (zona de lavado, 
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engrase, etc.). Los residuos generados deberán ser trasladados al relleno 

sanitario. 

En el caso de los aceites, se los deberá almacenar en bidones o tambores para 

su ulterior traslado al sitio donde se los trate. 

Si por algún motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se 

deberán tomar los recaudos para que la perturbación a producir sea mitigable, 

en lo que se refiere a la contaminación del suelo y de cursos de agua así como 

con respecto a la generación de residuos. Por ningún motivo serán vertidos al 

suelo o a corrientes de agua ni deberán permanecer en el sitio donde se los 

produjo por un lapso mayor a 48 horas. 

El incumplimiento dará lugar a la aplicación del Régimen de Infracciones 

incluido en el Pliego General de Especificaciones Técnicas de Impacto 

Ambiental para Obras Viales. 

El estado de los silenciadores de los motores deberá ser tal que se minimice el 

ruido. 

h) Aspectos relativos a la extracción de materiales

La extracción de materiales deberá ser llevada a cabo en zonas seleccionadas 

tras una evaluación de alternativas. La explotación será sometida a la 

aprobación por la Inspección de Obra, conjuntamente con el Representante de 

la Unidad Ambiental, quienes deberán recibir del Contratista el plan de 

explotación e información del plan de recuperación del sitio. 

En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se lo deberá 

apilar y cubrir con plástico con el fin de resguardarlo para su utilización en 

futuras restauraciones. 

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales de 

los cortes para realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con 
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el fin de minimizar la necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos 

ambientales y económicos. 

Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera, ni 

arrojados a los cursos de agua. Se los deberá disponer de modo que no 

produzcan modificaciones en el drenaje, en la calidad paisajística u otros 

problemas ambientales. 

Está prohibida la destrucción de bosques o áreas de vegetación autóctono de 

importancia. 

 Préstamos y Canteras

Se deberá fijar la localización de los pozos, en general, a no menos de 200 m 

del eje y fuera de la vista del camino, excepto cuando se demuestre su 

imposibilidad. 

Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la 

acumulación de agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad 

competente o propietarios de los predios. 

Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberán adecuar a 

la topografía circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y 

redondeados de modo que pueda arraigarse la vegetación y no presentar 

problemas para personas y animales. 

Se deberán evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos 

particulares, con uso agrícola o ganadero potencial. 

Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas 

para asegurar el escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el 

drenaje del terreno. 
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Los pozos deberán destinarse a depósitos de escombros y una vez terminados 

los trabajos en un área de préstamo, deberán retirarse los escombros y demás 

deshechos dejando la zona limpia y despejada, con suficiente cobertura vegetal 

para el arraigo de especies vegetales. 

 Depósito de Escombros

Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas 

horizontales que no se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. 

Se deberá asegurar un drenaje adecuado y se impedirá la erosión de los 

suelos allí acumulados. 

Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan 

formar superficies razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberán 

ser menos inclinados que 3:2 (H-.V) y se deberán recubrir de suelos orgánicos, 

pastos u otra vegetación natural de la zona. 

Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista todos los 

escombros y acumulaciones de gran tamaño hasta restituir el sitio a la situación 

en que se encontraba previo al inicio de las tareas. 

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos

i. uso de los materiales explosivos se restringirá únicamente 

a las labores propias de la construcción que así lo requiera. 

Su custodia estará a cargo de un operario calificado, bajo 

la supervisión del Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra. 

Contará con la vigilancia de las Fuerzas Armadas, 

especialmente en áreas con problemas de orden público. 

Su ubicación tendrá en cuenta las normas de seguridad 

que permitan garantizar que no se pongan en peligro las 

vidas humanas y el medio ambiente, as í como 

infraestructura, equipamiento y vivienda existentes, por 

riesgo de accidentes. 
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ii. Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivo

que permita realizar razonablemente las obras de

construcción, según el cronograma establecido para su

uso.

iii. El uso de explosivos debe ser realizado por un experto,

con el fin de evitar los excesos, que pueden desestabilizar

los taludes, causando problemas en un futuro.

iv. En áreas silvestres se deberá ajustar el cronograma de

voladuras a fin de afectar lo menos posible los períodos

más sensibles de la fauna (nidificación, migración, etc.) y

las temporadas de mayor oferta turística, recreativa.

v. Aspectos Relativos a la Instalación de Plantas de

Producción de Materiales.

vi. Las instalaciones de plantas de hormigón, seleccionadoras

de áridos, etc. deberán asegurar una reducida emisión de

ruido, humos, gases y residuos o partículas.

vii. Cuando estén próximas a áreas urbanas las tareas de

producción y construcción deberán realizarse en horario

diurno. Los estándares de emisión y los horarios de

funcionamiento serán convenidos con el área ambiental y

la inspección de acuerdo al tipo de equipo y localización.

viii. Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas

Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas, cuya producción 

implica la combinación de agregados secos en caliente mezclados con 

cemento asfáltico, puede originar un deterioro de la calidad del aire por emisión 

de partículas y humos se deberán considerar los siguientes puntos: 

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberá llevar a cabo

el correspondiente estudio, en el que se deberán considerar pautas tales

como escurrimiento superficial del agua, dirección predominante del

viento, proximidad de mano de obra, etcétera. Asimismo no tendrá que

ejercer una modificación relevante de la calidad visual de la zona, ni una
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intrusión visual significativa, ni una fuente potencial de accidentes por 

causa del ingreso/egreso de vehículos. 

b) En el caso de estar ubicada en la cercanía de núcleos poblados, de

cualquier magnitud, las tareas se deberán realizar en horario diurno con

una emisión sonora que no supere los niveles tolerados por el oído

humano.

c) Que los áridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al

movilizar el material no se produzca un movimiento de partículas tal que

sea perjudicial al medio en el que se sitúa la planta.

d) En el caso que por acción de los vientos se produzca un excesivo

movimiento de material del acopio que afecte núcleos poblados de

cualquier magnitud o emprendimientos de cualquier tipo se deberá

implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitación de dicho

sector.

e) Utilizar de plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos

de polución controlada, mediante el uso de colectores de polvo.

f) Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas.

En el caso de utilizar quemadores de petróleo, será necesario usar la

calidad de combustible apropiado a los fines de disminuir la

contaminación atmosférica por emisión excesiva.

g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar

protegida, para evitar el quemado del asfalto. Si sale humo azul es señal

que dicho material se está quemando, lo que deberá ser corregido.

h) Ejercer un Control estricto de la producción. Debe recordarse que uno

de los requisitos esenciales para obtener una mezcla asfáltica caliente

de alta calidad es la continuidad operativo de la planta. Por ello es

beneficioso contar con tolvas compensadoras o de almacenamiento,

conectadas a las plantas por sistemas de transporte, porque se

minimizan las paradas y puestas en marcha de la planta.

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la

ejecución de los mismos picos del camión regador), deberá ser realizado

en los lugares indicados por la Inspección de Obras, con el fin de no

contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la
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vegetación existente. El lugar de prueba deberá ser debidamente 

recuperado por el Contratista a su estado pre-operacional. 

j) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir

el terreno utilizado a su estado pre-operacional.

k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que

esa práctica evita la mayor extracción de agregados y su transporte.

l) Aspectos relativos a los caminos de desvío

Los caminos de desvío, cuya construcción implique ocupar áreas que no 

estaban originalmente destinadas a vías de circulación, deberán ser sometidos 

a una evaluación de impacto ambiental y a implementación de las medidas de 

mitigación que surjan como resultado de la misma. Se deberá verificar la 

seguridad del tránsito vehicular y peatonal. Se deberán cumplir las 

Resoluciones referidas al Transporte de Mercancías Peligrosas. 

m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentación final de la

obra.

En caminos pavimentados, las áreas revestidas deberán quedar libres de 

materiales extraños, suciedad o polvo. 

Se verificará que la zona de camino quede libre de residuos. 

n) Obligaciones de la Empresa con relación con el Personal

Ante la posibilidad de ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto-

contagiosas, así como de aquellas que se producen por ingestión de aguas y 

alimentos contaminados, se deberán cumplir las siguientes normas sanitarias: 

Para ingresar a trabajar en la compañía constructora de la ruta, los potenciales 

trabajadores deberán someterse a un examen médico, el cual debe incluir 

estudios de laboratorio. 
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Hacer una campaña educativa, por los medios que se considere oportuno 

como por ejemplo afiches, folletos, sobre las normas elementales de higiene y 

comportamiento. 

Se tendrá especial cuidado en hervir las aguas para el uso humano y para el 

lavado de alimentos que se consumen crudos, con agua igualmente hervida 

cuando éstos se preparen en los obradores 

La fiscalización en estos casos estará a cargo del área Ambiental. 

1.2. Normas de Seguridad Ambiental 

1.2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales 
Contaminantes y Peligrosos 

Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, 

aguas servidas no tratadas, deshechos y basuras deberán transportarse y 

almacenarse adoptando las medidas necesarias para evitar derrames, pérdida 

y/o daños, lluvias y/o anegamientos, robos, incendios. 

Se deberá cumplir con la normativa vinculada al tema. 

1.2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspensión Temporal por 
períodos prolongados 

En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no 

permita la prosecución de las obras, se deberá asegurar que las mismas 

permitan el escurrimiento del agua de las precipitaciones provocando la mínima 

erosión posible y tomando los recaudos con respecto a la seguridad de 

hombres, animales y bienes. 

1.2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construcción 

Se deberá asegurar que ningún material caerá de los vehículos durante el paso 

por calles o caminos públicos, particularmente en zonas pobladas. 

Se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo y la 

compactación con la consecuente pérdida de vegetación. 
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Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados y se deben evitar 

los daños a caminos públicos, vehículos y/o peatones. 

1.3. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 

1.3.1. Autoridad de aplicación 

La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de 

Especificaciones Técnicas para Impacto Ambiental, para obras no 

concesionadas, será de la D.V.B.A. a través de su inspección de obras y 

Unidad Ambiental. 

La inspección de obra conjuntamente con representantes del Área Ambiental 

deberá verificar el cumplimiento del plan de mitigación de impactos ambientales 

establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. 

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de 

jurisdicción provincial o municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberán 

ajustarse a la legislación de esas jurisdicciones y la Autoridad de Aplicación de 

las mismas será el Organismos Competente. 

Esta reglamentación se refiere especialmente a la localización y tratamiento de 

obradores, préstamos y canteras, plantas de producción de materiales, 

depósitos de escombros, construcción de desvíos y protección de cursos de 

agua y recursos naturales. 

1.3.2. El rol de la Unidad Ambiental 

Es función de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. es supervisar el cumplimiento 

de las condiciones establecidas en los Pliegos, como así también dar 

cumplimiento a lo establecido en la legislación Nacional, Provincial, Municipal y 

en el Programa de Vigilancia Ambiental. 

Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen 

los Contratistas, sobre cualquier aspecto o acción de la obra referentes a temas 

vinculados al medio ambiente. 
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Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran 

mediante actas administrativas las cuales serán canalizadas a través de la 

Inspección de Obra, que deberá incluirlas en las órdenes de servicio que 

habitualmente realiza, llegando de esta manera a conocimiento de los 

Contratistas o concesionarios. 

1.3.3. Marco Legal General 

Los Contratistas deberán respetar además de las condiciones establecidas en 

el pliego, las reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislación nacional, 

provincial, y/o municipal que corresponda, y que estén referidas a aspectos 

ambientales que sean afectados por la obra vial. 

Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecución entre 

otros los siguientes documentos: Leyes Nacionales: Ley Nº22051 de Residuos 

Peligrosos; Ley Nº22421 de Conservación de Fauna; Ley Nº22428 de Fomento 

de Conservación de Suelos; Leyes Provinciales;  Ley N°11723; Ley N°11720; 

Ley N°11459. 

Decretos: Decreto N°3431/93 Creación del “Registro de Productores Mineros”; 

Decreto N°968. 

1.3.4. Régimen de Infracciones 

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el 

punto anterior, será penalizado por la D.V.B.A. 

El Inspector notificará al Contratista todos los defectos de los que el mismo 

tenga conocimiento o haya detectado, antes de procederse a la recepción 

definitiva de la obra. 

 El Período de Responsabilidad por Defectos se extenderá si los Defectos 

persisten, hasta el final del último Período de Corrección de Defectos. 

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el 

Inspector de Obra en la notificación, será pasible de la aplicación de una multa. 

PLIEG-2021-29365272-GDEBA-SGEYPDV

página 106 de 128



El importe de dicha sanción será determinado por el Inspector y el 

Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor no podrá exceder del 0.5 % 

diario del presupuesto de obra. 

No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo 

de las técnicas de remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño 

ambiental provocado; todo esto a su costo y cargo. De no cumplimentarse lo 

establecido precedentemente, el Inspector de Obra, quedará facultado para 

corregir el defecto utilizando otras vías y con cargo al Contratista. 

1.4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Constituye el conjunto de medidas y actividades, que, producto de la 

evaluación ambiental realizada, está orientado a prevenir, mitigar, corregir y 

compensar los impactos socio-ambientales que sean causados por el 

desarrollo de la obra. 

Información que deberá ser presentada 

 Memoria Descriptiva General del Proyecto

 Ubicación del Obrador

 Movimiento de suelos

 Instalaciones e infraestructura de la obra

 Manejo de insumos de la obra

 Manejo de residuos de la obra (domiciliarios, inertes y especiales)

 Movimiento de maquinarias

 Transporte de materiales

 Mantenimiento de vías de acceso

 Cortes temporales de servicios

Influencia de estas acciones sobre: 

 -Acciones sobre el medio físico (suelo, aire, ruido, aguas)

 -Acciones sobre el medio biótico (flora y fauna)

 -Acciones sobre el medio socio-económico
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 -Medidas de mitigación de dichas acciones  (impactos ambientales a

mitigar y medidas a tomar)
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2. REMOCIÓN, TRASLADO Y/O PROTECCIÓN DE INTERFERENCIAS

CON SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS

2.1. Generalidades 

El presente ítem prevé la remoción, traslado y/o protección de interferencias 

con Servicios Públicos o Privados que afecten el normal desarrollo de la Obra, 

lo que será ejecutado por cuenta de la contratista, ya sea por sí o por terceros 

que se encuentren habilitados por el o los entes propietarios de las 

interferencias y/o prestatarios de los servicios. 

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referido a las tareas de las 

Obras Contratadas, el Contratista procederá a la actualización del 

relevamiento, detección de los servicios existentes en la zona de camino y 

señalización de los mismos con jabalinas u otro elemento similar, según la 

traza determinada en la Planialtimetría General y de detalle que obra en el 

legajo del presente proyecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y 

Condiciones Legales Generales para la Dirección de Vialidad aprobado por 

Decreto 1562/85, antes de iniciar las obras, y con la debida anticipación el 

Contratista, comunicará a los particulares, empresas y demás personas o entes 

que tengan instalaciones en la zona de camino, sean esta, aéreas, 

superficiales y/o subterráneas que se afecten o puedan ser afectadas como 

consecuencia de las obras a realizar, que estas se iniciarán, esto a los efectos 

de que se proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos de retiro, 

remoción, protección, y/o traslado de las mismas, dejando expresa constancia, 

de los plazos a que deberán ajustarse los trabajos con el fin de no alterar la 

marcha de obra en el plazo previsto para su ejecución. 

Asimismo el Contratista será exclusivamente responsable de los daños a 

terceros, por roturas o desperfectos de las instalaciones existentes en la zona 

de camino, provocados como consecuencia de la ejecución de la Obra 

Contratada. 
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A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte 

atribuible a la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la 

remoción de las instalaciones subterráneas y/o aéreas, consignadas o no en 

los planos, que interfieran la ejecución de la obra, se procederá de la siguiente 

manera: 

2.2. De la tramitación 

La Contratista, dentro de los 10 (diez) días corridos de efectuado el Replanteo, 

presentará a la Inspección de Obra la constancia de haber solicitado a todos 

los Entes o Empresas prestatarias de Servicios Públicos o Privados los planos 

de instalaciones que pudieran interferir en la Obra Contratada y en caso de 

corresponder, la constancia del inicio de los trámites de remoción o traslado de 

las instalaciones. 

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la 

ejecución de la obra y que interfieran en su ejecución, la Contratista deberá 

solicitar las remociones dentro de los 5 (cinco) días corridos de haber tomado 

conocimiento de ello o de haberla detectado durante la construcción de la obra 

y elevar dichas constancias a la Inspección. 

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos 

anteriores le hará pasible en forma automática de la aplicación de una multa 

diaria equivalente al 0,1 % del monto del Contrato, hasta tanto lo cumpla. 

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud 

de las remociones a los diferentes Entes o Empresas Prestatarias, sino que 

deberá reiterar en al menos 2 (dos) oportunidades dicha solicitud dentro de los 

30 (treinta) días subsiguientes a la fecha de la primera presentación, situación 

ésta que deberá acreditar ante la Inspección de Obra, no obstante lo cual 

deberá proseguir con la tramitación por la vía legal correspondiente hasta la 

culminación del trámite. 
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La aprobación del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuará la 

Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

Luego del traslado de la interferencia, la tramitación culminará con el labrado 

del Acta de Recepción Definitiva de la misma y la presentación de los Planos 

conforme a Obra, con intervención de la DVBA, del Ente Regulador 

correspondiente, de la Prestataria del Servicio y de la Contratista. 

2.3. De la ejecución de las remociones 

El Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra un cronograma de 

los trabajos de la Obra Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los 

efectos de la ejecución de las tareas de remoción, reubicación de los servicios 

y/o protección de los mismos, con el fin de no entorpecer el desarrollo de la 

obra ni interrumpir la prestación de los servicios mencionados. 

2.4. Gastos 

Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las 

ejecuciones de la totalidad de las remociones, traslados y/o protección de 

interferencias, no recibirán pago directo alguno, siendo afrontadas por la 

Contratista y considerándose prorrateada en los restantes ítems del Contrato. 
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3. MOJON KILOMETRICO 

1. DESCRIPCIÓN 

En la presente especificación se hace referencia a la construcción y 

colocación de señales indicativas del kilometraje de la ruta en cuestión y en un 

todo de acuerdo al plano adjunto. El costo de la colocación y/o reposición de 

los indicadores incluido materiales, mano de obra, transporte, será a cargo del 

Contratista. 

La colocación del kilometraje correspondiente, por parte de la 

empresa Contratista, responderá a la documentación obrante en la DVBA (en 

relación al cero de la ruta), en el momento de la ejecución del amojonamiento, 

y a las instrucciones de la Inspección de Obra. 

2. PLACAS METÁLICAS 

Serán confeccionadas sobre chapas de acero cincadas de 2 mm. De 

espesor ZC-275 (Norma MERCOSUR Nº 97:96). Deberán estar libres de toda 

oxidación, ralladuras, sopladuras, o cualquier otra imperfección que afecte la 

superficie lisa de ambas caras y exenta de cualquier tipo de pintura. 

Sus cantos deberán estar perfectamente terminados, eliminándose 

todo tipo de rebasa. El tamaño de la placa será de 570mm de ancho por 

400mm de alto. 

3. LÁMINAS 

Se colocarán de ambas caras sobre la chapa ya que debe poder 

leerse de ambos sentidos del camino la inscripción con el N° de ruta y el KM. Y 

con material reflectivo adhesivo de primera calidad y de construcción prismática.  

La parte superior del cartel con una altura de 133mm, por todo el 

ancho libre (495mm), se destinará para el fondo negro que dará marco a la 

letra blanca que consignará “el N° de ruta”. 

En la parte restante del cartel con fondo blanco y números negros se 

indicará el kilometraje correspondiente. 
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4. POSTES

Serán de madera dura estacionada sin rajaduras, grietas, orificios 

originados por insectos, ni podredumbres, pintados con dos manos de esmalte 

sintético gris. En la parte destinada a colocar bajo tierra (h/3) además, debe 

llevar la madera un recubrimiento previo de pintura asfáltica a modo de 

protección. 

En cuanto a las maderas a utilizar se encuentran las siguientes: 

Anchico, Lapacho, Urunday, Quebracho Colorado, Guayacán, Curupay, 

Incienso. La escuadra de los postes será  de 3” x 3” y su longitud total (h)

variable, según la distancia existente entre el plano de nivel de pavimento y el 

nivel de suelo existente, en el lugar de colocación del mojón. 

En el extremo que irá bajo tierra se le colocarán dos cruceros T.M.D. 

3”x3” abulonados, uno en la parte inferior y el otro a 0.20m por encima de 

aquél. 

5. BULONES

Acero SAE 1010, cincados o cadmiados igual que las tuercas y las 

arandelas, diámetro 9mm, cabeza redonda y cuello cuadrado y 80mm de largo. 

En cada mojón se utilizarán dos bulones para sostener la chapa al 

poste. 

6. DETALLE DE ARMADO Y COLOCACIÓN

La chapa del mojón se colocará atravesando por la parte central al 

poste, quedando tipo bandera; debiendo coincidir el extremo superior del poste 

con el superior de la chapa. 

Las tuercas de los bulones quedarán bajo nivel de la madera con el 

objeto de dificultar actos de vandalismo. Así mismo, para dificultar el robo del 

poste se compactará bien la tierra a los costados de los mismos en el momento 

de la colocación. 

Los mojones se colocarán cada kilómetro en forma alternada con 

respecto a los dos sentidos de la ruta. Debe tenerse presente que el cartel 
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debe poder leerse de ambos sentidos ya que tendrá la indicación de ambas 

caras de la chapa. 

Con el objeto de no constituir obstrucción lateral los mojones se 

colocarán del borde de la calzada a una distancia mínima de 4 metros sobre 

terreno firme a nivel de banquina. 

En casos especiales y con acuerdo de la Repartición podrán 

modificarse los valores de distancia para colocación de mojones. 

Este  Item no recibirá pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo 

responsabilidad por parte de la Contratista de cumplir con lo establecido en las 

presentes. 
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4. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

Cuando los trabajos que componen la obra se completen de forma parcial o 

total, se deberá proceder a la remoción de todo material residual a la 

realización de la misma o elementos utilizados a tal fin.  

El destino final deberá autorizarlo la Inspección, con la debida comunicación al 

municipio y de acuerdo a disposiciones ambientales del mismo. 

Este  Item no recibirá pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo 

responsabilidad por parte de la Contratista de cumplir con lo establecido en las 

presentes. 
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5. CARTEL DE OBRA

5.1. Cartel: 

Las dimensiones mínimas del cartel será indicado por El Inspector, previa 

coordinación con la Oficina de Prensa y Comunicación de la DVBA. 

5.2. Vínculo Estructural Entre Cartel y Estructura Soporte (Bastidor) 

El proyecto de éste, será responsabilidad del Contratista. 

5.3. Estructura de Soporte 

El proyecto y cálculo estructural de ésta, será responsabilidad del Contratista. 

5.4. Fundaciones 

El proyecto y cálculo estructural de éstas, será responsabilidad del Contratista. 

5.5. Leyenda 

El cartel deberá contener los datos del Contrato según pliego. Nombre 

completo de la obra, partido, plazo de ejecución y plazo de conservación, 

inversión, financiamiento y empresas contratistas. 

5.6. Cantidad De Carteles 

Se colocarán tres (3) carteles correspondientes en los lugares indicados por la 

Inspección de Obra.  

5.7. Carteles de Obra Zona de Trabajo 

Adicionalmente el Contratista deberá proveer TREINTA (30) carteles de las 

dimensiones y características indicadas por el Inspector previa coordinación 

con la Oficina de Prensa y Comunicación de la D.V.B.A. 
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Todos los carteles de obra deberán mantenerse en buenas condiciones 

durante la vigencia del plazo contractual.  

Nota: El modelo del Cartel de Obra será el que se encuentre vigente en el 

momento de su implementación según diseño aportado por Gobernación, sin 

alterar sus dimensiones ni tipo de materiales. El inspector de la obra deberá 

comunicarse con la oficina de Prensa y Comunicación de la DVBA para solicitar 

el diseño. 

(prensavialidad@gmail.com // 0221-427-3501). 

Este  Item no recibirá pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo 

responsabilidad por parte de la Contratista de cumplir con lo establecido en las 

presentes. 
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6. EVALUACION DEL ESTADO

Deberá cumplirse con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 

Legales para la Dirección de Vialidad del Año 2009, Parte 2: Especificaciones 

Legales Particulares para la D.V.B.A.; Inciso 6. De la Ejecución, Punto 6.1.20 

Documentación Final Según Obra (Deberán presentarse dos Juegos de la 

documentación uno para la Sub Gerencia Estudios y Proyectos y otra para la 

Sub Gerencia Planificación Vial).  

La Evaluación de Estado Inicial deberá ser presentada dentro de los diez días 

corridos contados a partir de la firma del Acta de Replanteo previo al inicio de la 

obra y la Evaluación de Estado Final deberá ser presentada previo a la 

Recepción Definitiva de la Obra.  

Las mismas se realizará de acuerdo a la Metodología de la Dirección Nacional 

de Vialidad, subdividida cada 500 metros. En esta se incluirá la evaluación de 

los siguientes parámetros:  

a) Fisuración: tipo y área total afectada por cada trocha.

b) Baches y desprendimientos: área afectada.

c) Baches reparados: área afectada.

d) Ahuellamiento.

e) Rugosidad IRI.

f) Deflexiones: máxima y radio de curvatura.

Deberán ser presentadas en forma completa, en archivo digital y tres copias 

impresas, para su aprobación por parte de la Inspección de Obra, la 

Subgerencia Estudios y Proyectos y la Subgerencia Planificación Vial. 

 En caso de merecer algunas observaciones, éstas deberán ser corregidas, 

presentando nuevamente los originales y tres copias. 

La no presentación de la evaluación de estado inicial, determinará la aplicación 

de la penalidad prevista en el Artículo 5.3.c) del PBCLG.  

La presentación de la evaluación de estado final, es un requisito sin el cual no 

podrá efectuarse la recepción definitiva. 
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Este  Item no recibirá pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo 

responsabilidad por parte de la Contratista de cumplir con lo establecido en las 

presentes. 
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7. PLANOS CONFORME A OBRAS

Deberá cumplirse con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 

Legales para la Dirección de Vialidad del Año 2009, Parte 2: Especificaciones 

Legales Particulares para la D.V.B.A.; Inciso 6. De la Ejecución, Punto 6.1.20 

Documentación Final Según Obra (Deberán presentarse dos Juegos de la 

documentación uno para la Sub Gerencia Estudios y Proyectos y otra para la 

Sub Gerencia Planificación Vial).  

Los Planos Conforme a Obra, deberán ser presentados previo a la Recepción 

Provisoria de la Obra, en un archivo digital generado mediante el uso de un 

programa de C.A.D. (dibujo asistido por computadora), en formato DXF, sin 

cuya concreción esta última no será efectuada. Los mismos deberán ser 

aprobados por la Inspección de Obra y la Subgerencia Estudios y Proyectos. 

 Se deberán presentar dos copias de los archivos mencionados en los 

siguientes soportes magnéticos: CD-ROM, PEN DRIVE O DISCO RIGIDO 

EXTERNO. 

 En la etiqueta de dicho soporte magnético se deberá indicar el nombre de los 

archivos correspondiente a la Obra. 

 Los Planos a presentar serán los siguientes: 

a) Planimetría General:

Contendrá detalles de índole similar a los de la Planimetría General de 

Proyecto, debiendo georeferenciar todos los puntos característicos de la obra, 

para permitir su incorporación a un GIS. 

b) Planimetría de Detalle:

Estarán indicados los anchos de zona de camino, distancias del eje a los 

alambrados, características de curvas horizontales (radios, transiciones, 

ángulos, peraltes, sobreanchos, tangentes externas, etc.), desagües, cruces de 

cursos de agua y dirección de la corriente, cruces con otras vías de 

comunicación o instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, líneas de alta 

tensión, etc., otras instalaciones como ser: cámaras, sifones, canales, 
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defensas, etc. Todos estos elementos serán determinados por sus progresivas 

y distancias al eje.  

c) Perfil Longitudinal:

Deberán figurar las progresivas; cotas de terreno natural, de rasante, de 

cunetas izquierda y derecha; pendiente, quiebres de pendientes; parámetros y 

progresivas de comienzo y fin de curvas verticales; ubicación, tipo, cotas, 

pendientes, oblicuidad, fundaciones, dimensiones, etc., de obras de arte; cotas 

de cruces de otras instalaciones; desagües, etc. 

En estos perfiles, se consignarán además, para pavimentos flexibles, 

los resultados de los ensayos de valor soporte de los suelos de la subrasante, 

suelo seleccionado, sub bases y bases con indicación de la progresiva de 

extracción de la muestra. 

 Para pavimentos rígidos, además de los ensayos anteriores para los 

suelos y sub bases, se indicarán los resultados de los ensayos de compresión 

a los 28 días.  

d) Perfiles Transversales Tipo de Obra

En estos perfiles se indicará el ancho de coronamiento de obra 

básica, ancho mínimo de solera de cunetas, las pendientes transversales de 

los taludes del terraplén, banquinas y calzada, valores límites entre los que se 

encuentran comprendidos los contrataludes de las cunetas, según las 

características del terreno excavado, dimensiones y características del terreno 

excavado, dimensiones y características de las capas de suelo seleccionado, 

sub bases, bases y pavimento. 

 Para cada diseño diferente del firme se dibujará un perfil transversal 

con indicación de las progresivas en que ha sido construido.  

Todos los planos citados precedentemente serán dibujados en tinta, 

en escalas similares a la de los planos correspondientes del proyecto y en 

láminas de papel de buena calidad.  

La presentación, títulos, leyendas y dibujo de detalles, serán de 

índole similar a la de los planos del proyecto.  
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Los originales de los planos conforme a obra deberán ser 

presentados en forma completa, antes de la recepción provisional de la obra, y 

de no merecer observaciones de la Inspección de Obra y la Subgerencia 

Estudios y Proyectos, ser acompañados de tres copias. 

 No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, éstas 

deberán ser corregidas presentando nuevamente los originales y tres copias 

dentro del plazo de garantía, requisito sin el cual no podrá efectuarse la 

recepción definitiva. 

 Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos 

originales y de los juegos de copias respectivos, cuya confección estará a 

cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en éste artículo, serán por 

cuenta del mismo, quien deberá incluirlos en los gastos generales de la obra. 
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8. SEGURIDAD E HIGIENE

La Empresa Contratista deberá entregar, desde el inicio de las obras, todos los 

elementos de protección personal para la Inspección de Obra y personal 

auxiliar en el momento de la obra que se trate: casco, protección auditiva, 

protección ocular, protección respiratoria, protección de las manos y protección 

de los pies que minimicen los efectos producidos por el trabajo y los agentes 

contaminantes. 

El tipo y características de los mismos deberán estar de acuerdo a los riesgos 

de salud y seguridad  al que se encuentre expuesto el personal según la tarea 

que realice. 

En los frentes de obra, la Contratista deberá contar, en forma permanente y a 

disposición de la Repartición, con elementos de Protección Personal para 20 

personas, como mínimo Casco, Protección Auditiva y Protección Ocular y/o 

cualquier otro elemento que la Repartición considere. 

Este  Item no recibirá pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo 

responsabilidad por parte de la Contratista de cumplir con lo establecido en las 

presentes. 
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COMPUTOS METRICOS 

ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNID. PARCIALES TOTALES ADOPTADOS

1
Mantenimiento rutinario 
infraestructura y taludes GL 1,00 1,00 1,00

2 Sistema constructivo GL 1,00 1,00 1,00

3
Desarme y construcción de vereda 
metálica galvanizada m 240,00 240,00 240,00

4
Cambio de bulones, reparación, 
arenado y pintura de elementos 
metálicos

m2 6638,40 6638,40 6638,00

5
Provisión y colocación de refuerzos 
metálicos en vigas principales

Tn 135,00 135,00 135,00

6
Provisión y colocación de 
conectores de corte

Tn 3,50 3,50 4,00

7
Hormigón Estructural H25 para 
losas de aproximación y defensas 
vehiculares, exluido armadura

m3 60,85 60,85 61,00

8
Hormigón Estructural H30 para losa 
de tablero, excluido armadura

m3 554,69 554,69 555,00

9 Acero ADN 420, colocado Tn 94,90 94,90 95,00

10
Carpeta de Concreto asfáltico CAC 
D-19 con CA-30

Tn 351,00 351,00 351,00

11
Junta elástica de dilatación (asfalto 
modificado)

m 98,00 98,00 98,00

12
Caños de hierro galvanizado D = 
0,10m. Para desagües, colocados.

m 240,00 240,00 240,00

13
Base granular asfáltica para 
adecuación de ambos accesos

Tn 240,00 240,00 240,00

Obra: Rehabilitación Puente "Dardo Rocha" s/ Río Quequén Grande
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14
Reconstrucción de veredas en 
accesos

m 120,00 120,00 120,00

15
Reconstrucción de barandas en 
accesos

m 120,00 120,00 120,00

16
Baranda metálica cincada para 
defensa vehicular incluida 
transiciones

m 240,00 240,00 240,00

17
Señalización y mantenimiento de 
desvío

mes 12,00 12,00 12,00

18
Mantenimiento de Movilidad para 
Inspección de Obra

Km 72000,00 72000,00 72000,00

19 Equipamiento para Gabinete GL 1,00 1,00 1,00

20 Documentación definitiva de Obra GL 1,00 1,00 1,00

21 Movilización de Obra GL 1,00 1,00 1,00

22
Honorarios por Representación 
Técnica

s/Tabla 1,00 1,00 1,00
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Rehabilitación Puente "Dardo Rocha" s/ Río Quequén Grande
TRAMO: -

PARTIDOS: NECOCHEA

IMPORTE PARCIAL
En cifras En letras En cifras

1 GL 1,00
2 GL 1,00
3 m 240,00
4 m2 6.638,00
5 Tn 135,00
6 Tn 4,00
7 m3 61,00
8 m3 555,00
9 Tn 95,00

10 Tn 351,00
11 m 98,00
12 m 240,00
13 Tn 240,00
14 m 120,00
15 m 120,00
16 m 240,00
17 mes 12,00
18 Km 72.000,00
19 GL 1,00
20 GL 1,00
21 GL 1,00
22 s/Tabla 1,00

IMPORTA LA  PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :

PLAZO DE EJECUCION: 365 DIAS CORRIDOS       PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS     MANTENIMIENTO DE OFERTA: 120 DIAS CORRIDOS

Base granular asfáltica para adecuación de ambos accesos
Reconstrucción de veredas en accesos
Reconstrucción de barandas en accesos
Baranda metálica cincada para defensa vehicular incluida transiciones

PRECIO TOTAL $:

Señalización y mantenimiento de desvío
Mantenimiento de Movilidad para Inspección de Obra
Equipamiento para Gabinete
Documentación definitiva de Obra
Movilización de Obra
Honorarios por Representación Técnica

Caños de hierro galvanizado D = 0,10m. Para desagües, colocados.

Mantenimiento rutinario infraestructura y taludes
Sistema constructivo
Desarme y construcción de vereda metálica galvanizada
Cambio de bulones, reparación, arenado y pintura de elementos metálicos
Provisión y colocación de refuerzos metálicos en vigas principales
Provisión y colocación de conectores de corte
Hormigón Estructural H25 para losas de aproximación y defensas vehiculares, exluido armadura
Hormigón Estructural H30 para losa de tablero, excluido armadura
Acero ADN 420, colocado
Carpeta de Concreto asfáltico CAC D-19 con CA-30
Junta elástica de dilatación (asfalto modificado)

OBRA:

Presupuesto Oficial $ 236.100.237,26

El que suscribe ........................................................... con domicilio real en ................................................................................................................................ y constituyendo domicilio para todas las

obligaciones emergentes de esta propuesta en calle ........................................................ Nº............. de La Plata, declara que ha examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y condiciones

correspondiente a la obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar precios. Deja constancia que SE HACE/NO HACE uso del anticipo de fondos equivalente al

diez (10) por ciento del monto del contrato conforme a lo establecido en el Artículo 48 de la Ley 6021. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS

PÚBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.O. 4547/76 y que para cualquier cuestión judicial derivada de esta propuesta se somete a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la La

Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que se consignan

a continuación:

ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD

EXPEDIENTE: 2410-

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 

LICITACIÓN PÚBLICA N°: 
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