

**OBRA:**  
**“CONSTRUCCION DE CALZADAS DE  
PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALLES URBANAS**

**PARTIDO: TORNQUIST**

**MEMORIA DESCRIPTIVA**

**OBRA:** CONSTRUCCION DE CALZADAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE.

**CALLES:** CALLES URBANAS (VARIAS) EN LA LOCAL. DE TORNQUIST.

**PARTIDO:** TORNQUIST.-



### **MEMORIA DESCRIPTIVA**

El presente proyecto contempla la ejecución de pavimento flexible, en distintas calles de la ciudad de Tornquist: CARBONE e/España y Moreno(1c), CARBONE e/Vergara y Av. Sarmiento (1c), CARBONE e/Güemes y Av. Rivadavia (1c), DE LOS INMIGRANTES e/V. Vergara y Av. Sarmiento (1c), V. VERGARA e/Safonta y De Los Inmigrantes (4c), , Av. ALEM e/Lamela y Av. Libertad (4c), Av. LIBERTAD e/V. Vergara y Mitre (8c), URIBURU e/Amarante y Av. Ameghino (3c), R. FIDANI e/Av. Belgrano y Uriburu (1c), Av.AMEGHINO e/Av. Independencia y Av. 44 (12c), Av. INDEPENDENCIA e/Italia y Av. Irigoyen (8c), Av. GRAL. PAZ e/Brown y Av. Independencia (2c), Av. INDEPENDENCIA e/ Av. Gral. Lavalle y Av. Ameghino (6c), AMARANTE e/Brown y Av. Independencia (1c), ROSA DE TORNQUIST e/Brown y Av. Independencia (1c), con una superficie de 40.366,14 m2, previéndose la construcción de cordones emergentes, y cordones embutidos.

**PLAZO DE CONSTRUCCIÓN:** Se ha previsto en CIENTO OCHENTA (180) días corridos a partir de la firma del Acta de Replanteo.

**PLAZO DE CONSERVACIÓN:** Se ha previsto en TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos contados a partir de la fecha de Recepción Provisoria de los trabajos.

**PRESUPUESTO OFICIAL:** Asciede a la suma de Pesos: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS (\$ 3.382.346,-).-

TORNQUIST, Agosto de 2011.-