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Pliego de Bases y Condiciones Legales 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 
Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes 
documentos: 
- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia 
de Buenos Aires. Parte 1: Especificaciones Legales Generales. 
- Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. 
- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecución de 
tareas de mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la 
D.V.B.A. y supletoriamente el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 
Dirección Nacional de Vialidad (Edición 1998). 
- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte 
de la DVBA: Hormigón Estructural para Obras de Arte. 
- Manual de Señalización Transitoria de la Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Buenos Aires. 
 
Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, conforme 
a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares: 

 
1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
2. ANTICIPO DE FONDOS 
3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 
4. CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA ANUAL 
5. EQUIPO ESENCIAL 
6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE CONSERVACION 
8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 
9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA 
10. ANALISIS DE PRECIOS  
11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN 

DE INSUMOS PRINCIPALES 

                                



                                                                                                                       
                              

           

    
 

 
 
1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 El Oferente deberá cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a 
continuación: 
 
a) REQUISITOS GENERALES 

Cada Oferente deberá presentar el Certificado de Capacidad Técnico Financiera 
Anual vigente expedido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura 
de la Provincia de Buenos Aires que indique la Capacidad Técnica y Financiera del 
Oferente o en su caso el Certificado de Inscripción Provisorio (Categorías C y D - 
Resolución Nº 2017-459-E-MIYSPGP), los que habilitarán al Constructor a participar 
de los procesos de selección, con los alcances establecidos en la Resolución Nº 
2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO 
DE LICITADORES” 

El Certificado de Inscripción Provisorio habilitará al Constructor a participar en 
cualquier proceso de selección, pero para resultar pre adjudicatario, el Constructor 
deberá haber obtenido el Certificado de Capacidad Técnico- financiera Anual 
definitivo. Los oferentes deberán acreditar ante esta DVBA la obtención el Certificado 
de Capacidad definitivo, en el plazo establecido en el Punto 3 del presente. 
De conformidad con lo establecido en el Art 8º del ANEXO UNICO  de la Resolución 
Nº 2017- 459-E-MIYSPGP, si por incurrir en falsedad de los datos o información, por 
no poder presentar la documentación de respaldo requerida a satisfacción del 
Registro o por cualquier motivo ajeno a la responsabilidad del Registro, el Constructor 
no pudiese contar con el Certificado de Capacidad Técnico-Financiera Anual definitivo 
o éste no alcanzase las capacidades requeridas, quedará sin derecho a reclamo 
alguno, sin perjuicio de la aplicación de las demás penalidades y sanciones que se 
establezcan en las bases del llamado o en la normativa citada. 
 
Los Proponentes que deseen presentarse en forma consorciada constituyendo una 
U.T.E. deberán incluir en la propuesta, previo al acto licitatorio, el contrato de 
constitución definitivo de la misma.  
  
b) REQUISITOS TÉCNICOS ECONÓMICOS 

En la construcción de obras viales o similares (FORMULARIO 1 Y 2)  

Se deberá acreditar la experiencia en la construcción de 2 (dos) obras de naturaleza o 
complejidad similares a los de la obra en cuestión. Se entenderá por obras de 
naturaleza y complejidad similares a aquéllas obras viales con similares Ítems 
principales a la licitada y que alcancen en al menos una de ellas un setenta por 
ciento (70%) del tonelaje o volumen previsto en la misma  
 
A los fines de la calificación del oferente en los casos de constitución de UTE, se 
considerará cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla 
como mínimo con el setenta por ciento (70%) de la exigencia anterior y los demás 
integrantes alcancen entre ellos al menos, un cuarenta por ciento (40%) de la misma 
exigencia. 

                                



                                                                                                                       
                              

           

    
 

 
 
En caso de haber participado en UTE, se tomará la parte proporcional a su 
participación en la misma. 

Facturación por construcción de obras viales, en doce meses consecutivos al menos 
en los últimos 10 años, del setenta por ciento 70% del P.O. de la Obra anualizado 
Los montos aludidos podrán ser actualizados mediante el Índice Mayorista Nivel 
General del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 
 

c) REQUISITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3). 
 

1- PATRIMONIO NETO: 
 

El OFERENTE deberá acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50% (cincuenta 
por ciento) del Presupuesto Oficial de la Obra. 

A los fines de la calificación del Oferente se considerará cumplido el requisito 
cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla el setenta por ciento (70%), y los 
demás integrantes alcancen entre ellos, el treinta por ciento (30%) de la exigencia. 

 
2- ÍNDICES ECONÓMICO-FINANCIEROS: 
 
Dichos Índices se calcularán como el promedio de los últimos 5 (cinco) años: 
 

- Solvencia:                               Activo Total  > 0,9 
                                                 Pasivo Total 
 
- Liquidez corriente:                Activo Corriente  > 1,1 
                                               Pasivo Corriente 
 
- Endeudamiento:                       Pasivo total    ≤ 0,95 
                                               Patrimonio Neto 
 
A los fines de la calificación del Oferente en UTE se considerará cumplido el requisito 
cuando al menos uno de los integrantes cumpla el cien por ciento (100%) de la 
exigencia y a su vez este represente al menos el 75% de la participación empresarial 
dentro de la propia UTE. 

 
3- ACTIVOS LÍQUIDOS Y ACCESO A CRÉDITOS 

El OFERENTE deberá acreditar contar con activos líquidos y/o acceso a créditos 
libres de otros compromisos contractuales por la suma de 3 meses de certificación 
(PO/Plazo*3), equivalente a los tres meses de ejecución previos a cada certificación, 
admitiéndose a tal efecto documentos de soportes tales como certificación de los 
saldos en caja por Contador, certificado de tenencia de títulos, carta emitida por 
entidad bancaria, y otros que permitan evaluar al Contratante la veracidad de lo 
declarado, siendo causal de rechazo la imposibilidad de que el Contratante pudiera 
acreditar dicha verosimilitud. 
 

                                



                                                                                                                       
                              

           

    
 

 
 
El acceso a crédito se deberá demostrar con una carta con firma del responsable del 
banco o Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la República Argentina, 
en la que se afirme en forma concreta:  
 

- Que se han examinado la situación de la empresa oferente 
- Que de acuerdo a lo solicitado por la empresa oferente a la fecha tiene 

disponible en el banco la Financiación por el monto de que se trate para ser 
aplicado a la obra objeto la licitación que se identifica. 

- Que el banco tiene conocimiento del conjunto de financiaciones bancarias, que 
se detallan al pie del presente párrafo, solicitadas por la empresa oferente a 
favor de quien se emite la declaración, para ser aplicadas a las licitaciones que 
en cada caso se indican, y que aun cuando le sean otorgadas a la empresa 
oferente todas las financiaciones identificadas ello no afecta ni limita los 
alcances de la presente declaración. 

- Que la financiación de que se trata se otorga con carácter firme e irrevocable, y 
podrá hacerse efectiva una vez firmado el contrato de la obra que se licita y 
solo condicionada a la firma del contrato aludido. Los documentos 
mencionados en el presente apartado deberán tener fecha de emisión dentro 
de los veinte días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura de las 
ofertas fijada en el aviso de llamado a licitación. 

- La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho 
de requerir se demuestre a su satisfacción la aptitud financiera del oferente con 
los alcances ya señalados. 

A los fines de la calificación del OFERENTE en UTE se considerará cumplido el 
requisito cuando la exigencia sea cumplida por la suma de los integrantes de la 
misma. 
 
 
2. ANTICIPO DE FONDOS 

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos 
equivalente al diez (10) por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido en 
el Artículo 48 de la Ley 6.021. El otorgamiento del anticipo será concedido previa 
garantía a satisfacción de la DVBA equivalente cien por ciento (100%) del monto que 
se reciba en esa calidad. 
 
 
3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolución 
Nº 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO 
DE LICITADORES” se indica que: 
 
a) Para la presente obra, la empresa oferente deberá estar inscripta en las siguientes 
especialidades otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos 
Aires: 
 
                                



                                                                                                                       
                              

           

    
 

 
 
SECCIÓN INGENIERÍA – ESPECIALIDAD: INGENIERÍA VIAL (OBRAS Y 
TRABAJOS / Obras Viales). Se deberá adjuntar la PLANILLA anexa Nº 10 
presentada al Registro de Licitadores. 
 
 
4. CAPACIDAD TÉCNICO – FINANCIERA ANUAL 

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolución 
Nº 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO 
DE LICITADORES” se indica que: 

Para la presente obra la empresa oferente deberá tener una Capacidad Técnica-
Financiera Anual mínima, en cada una de las Especialidades indicadas en el Artículo 
anterior, de pesos: DOSCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON 22/100 ($ 
205.459.522,22). 
 
La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada precedentemente por el 
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o 
más empresas se presenten en U.T.E. o en común, cada una deberá estar inscripta 
en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o 
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podrán sumar las 
capacidades de contratación individuales a los efectos de cubrir la capacidad 
solicitada para la presente obra. 
 

5. EQUIPO ESENCIAL 

 El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios, que se 
enumeran a continuación, acreditando propiedad y disponibilidad: 
 

- Compactador vibratorio autopropulsado tipo pata de cabra. 
- Motoniveladora potencia mínima 140 HP. 
- Planta asfáltica capacidad mínima 100 tn/h. 
- Terminadora asfáltica (antigüedad máxima 10 años). 
- Aplanadora autopropulsada capacidad mínima 8 tn. 
- Rodillo neumático autopropulsado potencia mínima 80 HP. 
- Camión regador de asfaltos. 
- Cargador frontal potencia mínima 120 HP 

 
Los oferentes deberán acreditar la titularidad, habilitación y disposición sobre una 
planta productora de asfalto, la cual no deberá estar localizada a una distancia mayor 
a los 100 km del baricentro de la obra. En el caso de tratarse de una UTE, bastará 
con que una de las empresas que la integran acredite la referida titularidad. Esta 
exigencia tiene carácter de requisito excluyente, siendo causal  de desestimación de 
la oferta en caso de no ser cumplido. 

                                



                                                                                                                       
                              

           

    
 

 
 
El equipo comprometido para la ejecución de la obra deberá estar libre de cualquier 
otro compromiso a la fecha de presentación de las ofertas, disponible y en plenas 
condiciones operativas. 
El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos, 
debiendo los mismos estar a disposición durante el tiempo que lleve la 
preadjudicación y adjudicación de la Obra, a fin de que el Contratante pueda realizar 
una inspección ocular con el objetivo de constatar el estado.  
En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los  
requisitos mínimos exigidos, la Oferta podrá ser rechazada. 
Una vez firmado el contrato se exigirá disponibilidad exclusiva para la provisión de 
material asfaltico para la presente obra, bajo apercibimiento de la aplicación de la 
penalidad correspondiente. 
La planta asfáltica deberá contar con una antigüedad no mayor a 10 años y 
encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento, como excepción podrá 
alcanzarse la capacidad mínima requerida en el punto anterior, implementando el uso 
de dos plantas como máximo, de la siguiente manera: una planta con capacidad 
mínima de producción de 100 tn/h y la segunda, con una capacidad mínima para 
cubrir la producción faltante, sin que ninguna de ellas exceda el límite de antigüedad 
requerido anteriormente. 
Por otra parte, la planta asfáltica propuesta, deberá contar con todas las 
características y elementos necesarios para la correcta elaboración de las mezclas 
que requiere la Obra, de modo de cumplir con la totalidad de las exigencias indicadas 
en las Especificaciones Técnicas Particulares. En caso de tratarse de la excepción 
indicada en el párrafo anterior, ambas plantas deberán cumplir con los requisitos 
descriptos anteriormente. 
 

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y 
calificación acordes a la obra licitada. 
Para la obra en cuestión se requiere a la oferente al menos, los siguientes recursos 
humanos: 

a. Un (1) Representante Técnico, quien deberá ser profesional con título 
universitario con incumbencias habilitantes respecto a las especialidades 
requeridas en el la presente obra. 

b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) años de  experiencia 
en obras de naturaleza y complejidad similares. 

c. Un (1) Cadísta, con título de técnico, arquitecto o ingeniero. 
d. Un (1) Sobrestante, con título de técnico. 
e. Un (1) Personal Administrativo. 
f. Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) años de 

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su 
experiencia. 
En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los 
requisitos mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se solicitará al 
Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, según corresponda), 
                                



                                                                                                                       
                              

           

    
 

 
 
para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podrá ser rechazada 
solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo 
requerido.  
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN y CONSERVACION 

El plazo de ejecución de los trabajos será de CIENTO OCHENTA (180) días corridos, 
contados a partir de la fecha del Acta del primer Replanteo. 

El plazo de conservación de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en 
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos, contados a partir de la firma 
del Acta de Recepción Provisoria Total de la Obra. 
 
 
8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN: 

Será causal determinante de rechazo de la oferta, sin más trámites, en cualquier 
estado del proceso licitatorio o de rescisión contractual de pleno derecho por culpa de 
la contratista, en cualquiera de las etapas del cumplimiento del contrato, la entrega o 
la propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por 
finalidad: 
 

1) Funcionarios o agentes de esta DVBA con competencia referida a la licitación, 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la influencia 
de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta DVBA con antedicha 
competencia, con idénticos fines que los denunciados; 
 

2) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 
agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones; 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales 
actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, según sea el caso, 
ya sea como representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, factores, 
empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos y quienes resulten terceros 
respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que el juicio de esta 
DVBA quede debidamente probado que actúan en beneficio de estas.  
Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la voluntad de 
los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representación 
o beneficio, no hubieran llegado a consumarse. 
 
Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución del contrato, 
el oferente, adjudicatario o contratista, así como cualquier otro integrante de la 
empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas actuando a su nombre 
con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, mantendrán los más altos 
niveles éticos y no participarán en ningún tipo de práctica prohibida en relación a 
dichos procesos.  
 
 
                                



                                                                                                                       
                              

           

    
 

 
 
9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA. 

Se deberá incluir en la oferta, presentada de acuerdo a lo establecido  en el Artículo 
4.4.1. de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A, lo siguiente: 

En el Sobre nº 1: 

•  El soporte digital de la documentación solicitada en los incisos e): Nómina de 
equipos, g): Nómina de obras ejecutadas del Artículo 4.4.1.1. de las 
Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. y punto 10 del presente. 

•  COMPROMISO DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO I).En caso de presentación  
en UTE la misma deberá presentarse por cada una de las empresas que la 
componen. 

• Declaración jurada de existencia de un PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Conf. 
ANEXO II). En caso de presentación  en UTE la misma deberá presentarse por 
cada una de las empresas que la componen. 

En el Sobre nº 2: 
 

• El soporte digital (formato excel editable, conteniendo fórmulas) de la 
documentación solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta; b): Plan 
Indicativo de Trabajos y Curva de Inversiones y c): Análisis de Precios del 
Artículo 4.4.1.2. de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. 
En caso de discrepancia prevalecerá el formato impreso. 
 

La omisión de estos requisitos, excepto el previsto en el Sobre n°2 inciso a) podrán 
ser subsanados dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a partir de la fecha 
de su requerimiento. 

De no cumplimentarse con su presentación dentro del plazo indicado, no será 
considerada la oferta quedando el oferente incurso en la causal prevista para el caso 
de retiro de la propuesta en los términos del Artículo 25 de la Ley 6021. 
 
La totalidad de la Documentación será presentada por el Oferente por triplicado (tres 
juegos de fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente. 
 
 
10. ANÁLISIS DE PRECIOS. 

La Empresa que resultare adjudicataria, deberá cumplimentar lo siguiente: 
 

• Deberá presentar en un periodo máximo de cuatro (4) días posteriores 
inmediatos a la firma del contrato, la documentación en formato digital 
requerida por la Sub Gerencia de Obras de Construcción, Conservación y 
Pavimentos, para lo cual retirará del Departamento de Fiscalización de Obras 
de dicha Sub Gerencia, la Planilla de Carga de Análisis de Precios para 
Redeterminaciones y su correspondiente instructivo. 

                                



                                                                                                                       
                              

           

    
 

 
 
11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN 
DE INSUMOS PRINCIPALES.  

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS 
CONSTITUTIVOS del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada 
en vigencia del Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentación déjese sin 
efecto el punto 9 de los Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de 
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales 
Particulares para la D.V.B.A. edición 2009. 
En consecuencia, la metodología de Redeterminación de Precios se ajustara a lo 
establecido en el Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su reglamentación.  
 
De acuerdo  a lo establecido en el art 4º del Anexo I del  Decreto 2017-367-E-GDEBA-
GPBA, se indica seguidamente la estructura de ponderación de insumos principales y 
las fuentes de Información de los precios correspondientes, a tener en cuenta por el 
oferente: 
 
 

INSUMO FUENTE VIALIDAD 

MANO DE OBRA Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a) 16,00% 
EQUIPO-AMORTIZACION DE EQUIPOS Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j) 9,00% 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k) 10,00% 
ASFALTOS Vialidad Nacional - Tabla I -  N° 80 Cementos Asfálticos C.A. 13,00% 
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. l) 10,00% 
ACEROS-HIERROS ALETEADOS Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. m) 1,00% 
CEMENTO  Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. n) 14,00% 
GASTOS FINANCIEROS TNA ACTIVA BNA 3,00% 
GASTOS GENERALES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p) 10,00% 
SUELO 15400-21 2,00% 
CAL 37420-12 2,00% 
PIEDRA 1410-15320-1 10,00% 

  100,00% 

 
 
Los oferentes deberán presentar juntamente con la oferta la documentación que se 
indica a continuación: 
 
1. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades 
respectivas y precios unitarios. 
2. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 
3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de 
precios, de conformidad con lo establecido en el Apartado I punto 6 del ANEXO I del 
Decreto N° 367/17-E. 
4. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios de cada uno de los 
ítems en soporte magnético, en formato Excel. 
La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, podrá ser 
subsanada con carácter previo a la preadjudicación. 

                                



 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  
CAMINO:  
LONGITUD: 

FORMULARIO 1 
REQUISITOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

……………………………………………………………………………………………….. 

A. REQUISITOS TÉCNICOS 

        MEZCLA ASFÁLTICA 

DESIGNACIÓN DE 
LA OBRA COMITENTE 

MES Y 
AÑO 

INICIO 
OBRA 

MES Y 
AÑO 

FINALIZ. 
OBRA 

MEZCAL 
ASFÁLTICA 
TOTAL (TN) 

OBSERVACIONES 

(a) (b) (c) (d) (e)  
      
      
      

B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS 

MES Y AÑO FACTURACION MENSUAL ($) 
MES 1  
MES 2  
MES 3  
MES 4  
MES 5  
MES 6  
MES 7  
MES 8  
MES 9  

MES 10  
MES 11  
MES 12  

TOTAL  
(*) Cada Empresa Constructora Vial que integre el Consorcio deberá presentar una 
planilla según este modelo de formulario. 

 

 



 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  
CAMINO:  
PARTIDO:  
LONGITUD: 
 
 

FORMULARIO 2 

REQUISITOS EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

A.REQUISITOS TÉCNICOS (*) 
 

DENOMINACIÓN 
DE LA 

EMPRESA 

MEZCLA ASFÁLTICA 
TOTAL (TN) 

 (a) (b) 
1   
2   
3   
4   
5   
 TOTAL  

 

(*) Los datos a consignar en las columnas corresponderán a los totales indicados en el 
FORMULARIO 1 – A.REQUISITOS TECNICOS, confeccionado por cada Empresa 
Constructora participante en el Consorcio. 

B. FACTURACIÓN 12 MESES CONSECUTIVOS (**) 
 

DENOMINACIÓN DE LA 
EMPRESA 

FACTURACIÓN 12 MESES 
CONSECUTIVOS 

($) 
 (a) (b) 

1   
2   
3   
4   
5   

 

(**) Los datos a consignar en la columna (b) corresponderán a los valores indicados en el 
FORMULARIO 2 – B.FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS, confeccionado por 
cada Empresa Constructora participante en el Consorcio. 



 
 
 
 
 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

 OBRA: 
CAMINO: 
PARTIDO: 
LONGITUD: 
 

 FORMULARIO 3 

REQUISITOS ECONÓMICO – FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL 
CONSORCIO. ÍNDICES ECONÓMICO-FINANCIEROS 

1. DATOS  
 

DENOMINACIÓN 
DE LA EMPRESA 

ACTIVO 
TOTAL 

($) 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

PATRIMONIO 
NETO 

($) 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 
1       
2       
3       
4       
5       

 

2. CÁLCULO ÍNDICES ECONÓMICO - FINANCIEROS  
  

 
 

DENOMINACIÓN 
DE LA EMPRESA 

 
 

PARTICIPACIÓN 
EN EL 

CONSORCIO 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

 
 (%) TOTAL 

($) 
TOTAL 

($) 
TOTAL 

($) 

 (a) (b) (c) (d)  
1      
2      
3      
4      
5      

 



 
 

 
PLANILLA III.10 

                 EMPRESA: 
EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS 
Y/O EN EJECUCIÓN, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAÍS                                   FECHA: 
 

DETALLE DE  LAS OBRAS FECHAS IMPORTE (en pesos) 
PARA USO 
INTERNO DESIGNACIÓN Y 

UBICACION 

ESPEC. AFECTADA 
ACORDE A 
CONTRATO 

COMITENTE LICITACIÓN CONTRATO INICIO PLAZO FINALIZACION CONTRATADO EJECUTADO A 
EJECUTAR 

            

       TOTALES $ $ $  
 
NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente 
Tiene una validez de diez (10) días corridos para solicitudes de          % Rama I. 
Certificados de Capacidad.              % Rama II,III, IV  
 
En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participación de la empresa, 
Aclarándolo en nota al pie.                                                                                                          % TOTAL    
                                                                                                                                                                                                    
 
NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PÁGINA 
   
       

......................................................................   ........................................................... 
      Firma y Sello del Director Técnico    Firma y Sello de Empresa 
      
                
 Página................de..............              



ANEXO I 
 

COMPROMISO DE INTEGRIDAD 
 

Por la presente, EL OFERENTE, representada en este acto por el Sr. 

……………… en su carácter de Promotor y representante de la empresa 

……………………, declaramos y garantizamos que ni nosotros ni nadie de 

nuestra empresa, incluidos sus directores, empleados, subcontratistas, en su 

caso, actuando en nuestro nombre con la debida autoridad o con nuestro 

conocimiento o consentimiento, o facilitados por nosotros, ha incurrido o 

incurrirá en ninguna Práctica Prohibida (como se define más adelante) en 

conexión con el procedimiento de contratación y/o ejecución de Obra Pública y 

nos comprometemos a informarle cualquier caso de Práctica Prohibida que 

llegara a nuestro conocimiento en que pudiera incurrir cualquier persona de 

nuestra organización que esté encargada de velar por el cumplimiento de este 

Compromiso, o que esté involucrada con el proceso de contratación o en caso 

de resultar adjudicataria participe de la etapa de ejecución contractual. 

 

Si (i) nosotros, o cualesquiera de dichos directores, empleados, agentes o 

socios de empresas conjuntas, en su caso, actuando en tal calidad, 

hubiéramos sido declarados culpables por cualquier juzgado o tribunal de 

cualquier delito que entrañe una Práctica Prohibida en conexión con cualquier 

proceso de licitación o ejecución de obras o suministro de bienes o servicios 

durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del presente 

Compromiso, o (ii) cualquiera de dichos directores, empleados, agentes o un 

representante de un socio de una empresa conjunta, en su caso, hubiera  sido 

despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo por el motivo de estar 

implicado en cualquier Práctica Prohibida, nos comprometemos a aportar los 

detalles de tal condena, despido o cese, así como notificar las medidas 

adoptadas para mitigar las prácticas prohibidas.  

 

Si la DVBA detectara que nosotros nos encontráramos inmersos en alguna de 

estas situaciones ya sea en etapa licitatoria o de ejecución contractual, podrá 

comunicarlo a la Oficina de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de 

Justicia de la Provincia de Buenos Aires para su conocimiento y fines que 



estime corresponder.  Asimismo y  a idénticos fines,  nos comprometemos a 

notificar fehacientemente la DVBA, cualquier modificación que se suscite en 

este sentido, durante todo el periodo que dure el proceso licitatorio, o de 

ejecución del contrato en caso de resultar adjudicatario. 

 

Asimismo, nos comprometemos a nombrar y mantener en su cargo todo el 

tiempo que dure el proceso de licitación y, si nuestra oferta es la adjudicataria 

del contrato, durante todo el período de vigencia del Contrato, a un ejecutivo o 

persona con cargo jerárquico dentro de la empresa, que será una persona 

razonablemente satisfactoria para ustedes y a la que ustedes tendrán acceso 

pleno e inmediato, que tendrá asignado el deber, y poseerá las facultades 

necesarias, para velar por el cumplimiento de este compromiso. ………………, 

en su carácter de ejecutivo responsable de ………. en los términos de la 

presente, suscribe al pie del documento asumiendo el compromiso que del 

presente se desprende, acompañando los antecedentes necesarios. 
 
 

A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las 

siguientes: 

 

• Práctica Corrupta es ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las 

acciones del contratante o de terceros. 

• Práctica Fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida una 

falsedad, que deliberada o temerariamente engañe o trate de engañar a 

terceros para obtener una ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir 

una obligación. 

• Práctica Coercitiva es perjudicar o causar un daño, o amenazar con 

perjudicar o causar un daño, directa o indirectamente, a cualquier 

persona o a los bienes de cualquier persona para influir indebidamente 

en sus acciones. 

• Práctica Colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado 

para lograr un objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las 

acciones de terceros. 



• Práctica Obstruccionista es (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar 

deliberadamente pruebas sustanciales en una investigación; y/o 

amenazar, acosar o intimidar a terceros para evitar que revelen lo que 

saben sobre asuntos pertinentes para una investigación o que sigan 

adelante con una investigación, o (b) actos deliberados para impedir 

sustancialmente el ejercicio de los derechos contractuales de la DVBA o 

acceso a la información o de los derechos que cualquier autoridad 

bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo equivalente. 

 

Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los 

delitos contra la administración pública establecidos en el Codigo Penal de la 

Nación Argentina y/o aquellos enunciados en el artículo 1 de la ley 27401.  



ANEXO II 

 

DECLARACION JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

 

………………………………………………….., representada en este acto 

por…………… (DNI N°………………), en carácter de apoderado/representante 

legal, con facultades suficientes para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO 

poseer un Programa de Integridad consistente en un conjunto de acciones, 

mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, 

supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir prácticas 

prohibidas.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

ZONA 10 - LOTE 1 - Obra: Pavimentación, 
Rehabilitación y Obras complementarias en 
Rutas Provinciales, caminos secundarios y 
urbanos de la Provincia de Buenos Aires. 

Partido: Morón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: 

El presente proyecto se refiere a las obras de: 

REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALZADA ASFÁLTICA 

REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALZADA DE HORMIGÓN 

PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30 

OBRAS HIDRÁULICAS MENORES 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL 

A ejecutarse en el Partido de Morón, Zona 10 – Lote 1. 

Las obras están emplazadas en zonas de características urbanas de uso residencial, 
comercial y servicios las que son transitadas diariamente por un importante volumen de tránsito, 
conformado tanto por vehículos livianos como pesados, por lo que con estas obras se lograrán 
una serie de beneficios que impactarán tanto a nivel local como a nivel regional, a saber: 

- Mejoramiento de la transitabilidad y la serviciabilidad: desde el punto de vista de la 
percepción del usuario impactará positivamente respecto de  la estética del camino 
brindando mayor seguridad y confort. 

- Aumento de la seguridad vial: por tratarse de una repavimentación total de la capa de 
rodamiento y por el mejoramiento de la señalización vertical y horizontal. 

Esta puesta en valor de los caminos impacta positivamente, en forma directa e 
inmediata, en la calidad de vida de la comunidad toda: lugareños y foráneos. Serán los frentistas 
y residentes de la zona de influencia los beneficiados directos junto con todos aquellos que se 
encuentran en la zona de influencia.  

Desde el punto de vista de los costos operativos del transporte los beneficios serán 
inmediatos redundando en una mejora en los costos de recorrido: tiempos de viaje, consumos de 
combustible, costos de mantenimiento. 

 

INTERVENCIÓN: 

Las cuadras urbanas a intervenir son las que se detallan en el plano adjunto que forma 
parte del presente Pliego. 

Se han delimitado 4 áreas fundamentales de intervención teniendo en cuenta principales 
arterias que intercomunican tanto Rutas Provinciales como Rutas Secundarias de la Red Vial 
Provincial.  

Estas áreas fueron especialmente seleccionadas no sólo por la mejora de conectividad 
que proporcionará la obra sino también por su importancia en el plano socio-económico, 
significando un avance para el desarrollo de Morón.   

 Se intervendrán puntualmente las siguientes calles:  



 
 

• Calle Int. Agüero entre calle Av. Don Bosco y R. P. N° 4. Se realizará una 
rehabilitación de la actual calzada de pavimento rígido con Hormigón H-30. 

• Calle Gral. Juan Álvarez de Arenales entre R. P. N° 4 y Calle Gral. Juan Martín de 
Pueyrredón (Cs. 109-01). Se realizará una rehabilitación de la actual calzada de 
pavimento rígido con Hormigón H-30. 

• Calle Dr. Guillermo Rawson entre calle Av. Cañada de Juan Ruiz y Calle 
Lamadrid. Se realizará una demolición del pavimento existente y se repavimentará 
con Hormigón H-30. 

• Calle 3 Arroyos entre calle Av. Cañada de Juan Ruiz y Calle Dr. Ricardo Balbín. 
Se realizará una demolición del pavimento existente y se repavimentará con 
Hormigón H-30. 

• Calle 3 Arroyos entre Calle Dr. Ricardo Balbín y Calle Lamadrid. Se pavimentará 
con Hormigón H-30. 

• Calle Domingo Palmero entre Calle Fray Bottaro y Calle Gastón Jarry. Se 
pavimentará con Hormigón H-30. 

Dentro de las cuatro zonas de intervención, se realizarán trabajos de rehabilitación de 
calzadas tanto de Concreto Alfáltico como de Hormigón, Obras Hidráulicas menores y Obras 
Complementarias de Seguridad Vial. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 El Plazo de Ejecución de los trabajos será de Ciento Ochenta (180) días corridos, 
contados a partir de la fecha del primer Acta de Replanteo. 

 

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 El Plazo de Conservación de los trabajos ejecutados en esta obra será de Trescientos 
Sesenta y Cinco (365) días corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepción 
provisoria Total de la Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                          
             

ÍTEM 1: REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALZADA 
ASFÁLTICA 
 
 

Ítem 1.a   Fresado de Pavimento Asfáltico Existente (e=0,06m) 
Ítem 1.b   Riego de Liga 
Ítem 1.c   Estabilizado Granulométrico para Bacheo Profundo 
Ítem 1.d   Mezcla Asfáltica para Bacheo y Carpetas 
Ítem 1.e   Sellado de Fisuras con Asfalto Modificado con Polímeros 
Ítem 1.f   Reconstrucción  de Cordones 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
             
ÍTEM Nº 1.a: Fresado Pavimento Asfáltico Existente (e=6cm) 

Este trabajo consiste en la remoción superficial mediante el fresado del pavimento 
bituminoso existente, en una capa de un espesor medio de cinco centímetros (6cm) en todo 
el ancho del pavimento, entre las progresivas indicadas en los Cómputos Métricos. 

Los materiales provenientes del fresado y de los bacheos deberán ser cargados, 
transportado y depositado en los lugares que indique la inspección, para ser utilizados en la 
conformación de las banquinas. 

La superficie de calzada que quede expuesta al tránsito después de la remoción del 
pavimento, deberá ser liberada de materiales sueltos, por barrido y/o soplado. 

Método de Trabajo:  
La remoción del pavimento bituminoso deberá ejecutarse a temperatura ambiente, 

por la acción del fresado con equipos ambuloperantes, debiendo reducirse el  número de 
pasadas del mismo, tanto como sea posible, a fin de minimizar las perturbaciones para el 
normal desarrollo del tránsito. 

La acción de fresado no deberá implicar el impacto de martillos, uso de solventes, 
altas temperaturas o ablandadores que puedan afectar las características y propiedades de 
los agregados y del asfalto existente. 

En los casos en que la calzada por efecto del fresado quede por debajo del nivel de 
banquina, el contratista deberá asegurar la realización de sangrías o drenes que 
imposibiliten la acumulación de agua sobre el camino. 

Cualquiera que fuere el sistema a utilizar por el Contratista, para ejecutar este trabajo, 
el mismo no deberá producir perturbaciones ni daños a objetos, estructuras y plantas que se 
encuentren próximos a la zona donde acciona el o los equipos. Tampoco deberá afectar la 
estructura del pavimento subyacente ni a las obras de arte aledañas. Quedando bajo 
exclusiva cuenta del contratista la reparación por cualquier daño y/o perturbaciones a 
estructuras u objetos afectados por trabajos. 

Deberá señalizarse al área de operación, manteniendo el tránsito sobre una de las 
trochas. La Inspección podrá exigir la modificación y/o incremento de las señales y/o 
medidas adoptadas. 

Equipos:  
El contratista deberá contar por lo menos con un equipo de fresado en frió, cuya 

potencia y capacidad productiva asegure la ejecución de los trabajos dentro de las 
exigencias especificadas precedentemente. 

Cuando el equipo no esté dotado de un elemento cargador del material extraído del 
pavimento existente, deberá incorporarse al módulo productivo un cargador frontal sobre 
neumáticos de capacidad de carga apropiada, no permitiéndose la acumulación del material 
o formación de montículos en la zona de tránsito o sobre las banquinas. 

 Medición y forma de pago:  
 Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de fresado efectivamente realizado, en 
el espesor medio de 0.06 metros (6 cm), estando incluido en dicho precio, la carga, 
transporte y descarga de los materiales removidos hasta los lugares que la Inspección 
indique (distancia máxima de 10 km), la limpieza de calzada, la señalización y todo tarea que 
resulte necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. 



                                                                          
             
ÍTEM Nº1.b: Riego de Liga 

Para la aplicación del riego de imprimación se empleará emulsión bituminosa del tipo 
de rotura media E.M.B.1, será sobre la sub base de estabilizado de pavimento de hormigón 
triturado. 

La aplicación del riego de liga con asfalto diluido tipo E.R.1 (R.C.1) se aplicará sobre 
el riego de imprimación mencionado en el párrafo anterior y también, previa a la ejecución de 
la carpeta de concreto asfáltico. 

Los materiales mencionados deberán cumplir con lo requerido en el Capítulo IV: 
PAVIMENTOS (Sección 1) del PUETG2014, que forman parte de la documentación de este 
pliego de obra. 

La Inspección aprobará por escrito la sección a cubrir mediante riego de liga e 
imprimación, y fijará, también por escrito, la cantidad y la temperatura de aplicación del 
material, los cuales deberán establecerse dentro de los límites especificados. Para obtener 
una correcta alineación, se tenderá un cordón de tierra o una delgada soga, o se adoptará 
cualquier otro procedimiento que sea aprobado por la inspección. En los lugares donde 
comience y termine cada riego, deberá cubrirse, mediante chapas u hojas  de papel, todo el 
ancho de la superficie a regar, de modo que la aplicación del material bituminoso sobre el 
camino inicie y finalice cuando la velocidad del distribuidor sea la necesaria para obtener el 
riego unitario previsto. No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar antes la 
uniformidad y el buen funcionamiento de los picos de las barras de distribución, tampoco se 
permitirá que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar 
irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. El contratista deberá 
recubrir con lonas, papel, chapas, etc.; toda parte de la obra que pueda ser perjudicada con 
el material bituminoso durante su aplicación y será responsable de todo daño intencional o 
accidental que causen sus operarios en las obras de arte; si, a juicio de la Inspección, esos 
daños son imputables al personal encargado de los trabajos, la reparación, limpieza y 
repintado necesarios serán por cuenta del contratista. 

El riego de liga será de 0.5 a 0.8 litros por metro cuadrado y el riego de imprimación 
será de 1 litro por metro cuadrado. 

El material bituminoso aplicado deberá desarrollar sus propiedades ligantes antes de 
proceder a la distribución de la mezcla. Los riegos de liga se ejecutarán con suficiente 
anticipación para que no se interrumpan los trabajos subsiguientes, pero se cuidará que la 
superficie regada permanezca en buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la capa 
de mezcla, impidiéndose a tal fin la circulación de vehículos sobre aquellas. En caso 
contrario, el contratista efectuará un nuevo riego a su exclusivo costo. Todas las áreas en 
contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, bordes, guardarruedas u otros 
tipos de pavimento, deberán pintarse con el material bituminoso para riego de liga. 
            Cuando la inspección considere que pueda efectuarse una capa bituminosa 
inmediatamente después de construida la anterior, o sobre una base o sub-base imprimada, 
esta podrá ordenar la eliminación del riego de liga previsto, sin que por ello el contratista 
tenga derecho a reclamo alguno. 

 Medición y forma de pago:  
 La medición se realizará en Litros (lt) y el pago corresponderá a la provisión de la 
totalidad de los materiales, elaboración, su transporte, distribución, terminación, equipos, 
mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario para la correcta y completa 
ejecución del ítem. 



                                                                          
             
ÍTEM Nº1.c: Estabilizado Granulométrico para Bacheo Profundo 
 Descripción: 

Estos trabajos consisten en la sustitución del material defectuoso que conforman el 
apoyo de las capas de concreto asfáltico. Por eso una vez definidas las zonas a reparar y 
retiradas las capas asfálticas se extraerá el material subyacente en el espesor necesario 
hasta arribar a planos de apoyo adecuados, los que serán establecidos por la Inspección de 
Obra. 

Posteriormente se rellenará con una capa de estabilizado granulométrico de 0.20m 
de espesor compactado, esta capa estará constituida por una mezcla íntima y homogénea 
de material proveniente del fresado de las capas asfálticas existentes, suelo seleccionado, 
material pétreo corrector y como ligante hidráulico se utilizará cemento Portland. 

Se ejecutará en un todo de acuerdo al Capítulo III: Bases y Sub Bases, Sección 5: 
Construcción de Base de Estabilizado Granular con Material Reciclado del Pavimento 
Existente, Suelo Seleccionado y Material Corrector: Ligante Hidráulico y/o Agregado Pétreo 
Virgen del P.U.E.T.G. con las modificaciones y/o ampliaciones introducidas por las presentes 
Especificaciones Técnicas Particulares. 

 Materiales y Composición de la Mezcla: 
a) Material Recuperado: se define como material recuperado al proveniente del fresado 
de las capas asfálticas. 

b) Suelo Seleccionado: Este material será provisto por el contratista y cumplirá con lo 
establecido en el Pliego Unico de Especificaciones, y deberá cumplir con las siguientes 
características: 

Límite Líquido máximo: 40 % 
Índice Plástico máximo: 10 % 

c) Agregado Pétreo Corrector: Este material se agregará, en caso en que se deba 
efectuar la corrección de la curva granulométrica a efectos de encuadrar la mezcla dentro de 
los límites previstos, y/o cuando el volumen de material pétreo recuperado no sea suficiente 
a fin de cumplimentar los requerimientos solicitados en la presente. 

Estará formado por una mezcla de agregados pétreos, cuyo tamaño dependerá de la 
fracción que se deba corregir, proveniente de la trituración de rocas sanas. 

El ensayo de durabilidad por ataque de sulfato de sodio (Norma IRAM 1225) luego de 
cinco (5) ciclos deberá acusar una pérdida máxima del doce por ciento (12%). 

No se admitirá ningún porcentaje de agregado con minerales en descomposición. 

El desgaste de Los Angeles será inferior a 50%. 

d) Cemento: Será Cemento Portland Compuesto (IRAM 50000). La inspección exigirá la 
hoja de características del Cemento que se vaya a utilizar en el que deberán figurar la 
naturaleza y proporción nominal de sus componentes (verificando los límites establecidos por 
las normas citadas); de tal modo que dichas características se mantengan a lo largo de toda 
la obra. 

En ningún caso se aceptarán cementos que presenten indicios evidentes de fragüe. 

Se arbitrarán todos los medios necesarios a fin de evitar que el conglomerante, 
durante su acopio, esté en contacto con la humedad. 

El Cemento a utilizar deberá cumplir el siguiente requisito de fineza: 



                                                                          
             

Máxima permisible en tamiz Nº50:   0.5 % 
Máxima permisible en tamiz Nº80:   5.0 % 
Máxima permisible en tamiz Nº200: 15.0 % 

El porcentaje de cemento, referido al peso seco de la totalidad de los áridos no podrá 
ser inferior al 4%. 
e) Agua: El agua utilizada para la ejecución no deberá contener sustancias perjudiciales 
para el cemento, pudiendo emplearse agua potable en todos los casos. 
f) Composición de la Mezcla: 

Material Recuperado y Agregado Pétreo Corrector: 80% 
Suelo Seleccionado:  20 %. 
C.P.C. (Cemento Portland Compuesto): 4 % 

 
Siendo estos porcentajes de carácter de indicativo, debiendo ajustarse los mismos de 
manera que cumplan con las siguientes características: 
 
Referente a la Granulometría 

 
TAMIZ DE APERTURA CUADRADA PORCENTAJE QUE PASA 

Tamiz         1”:      25 mm 100 
Tamiz        ¾”:      19 mm 70 – 100 
Tamiz      3/8”:      9.5 mm 50 – 80 
Tamiz     Nº 4:      4.8 mm 35 – 65 
Tamiz    Nº10:         2 mm 25 – 50 
Tamiz   Nº 40:     420 micrones 15 – 30 
Tamiz  Nº200:      74 micrones 5 - 15 

 
RELACIÓN DE FINOS:   % pasa Tamiz Nº200 / % pasa Tamiz Nº40 = 0.50 a 
0.70 

g) Valor soporte: Con la fracción de la mezcla que pasa el tamiz de 19mm. (3/4”), con la 
corrección granulométrica que corresponda y sin la incorporación del cemento, sometida a 
ensayo de Valor Soporte California, realizado sobre probetas moldeadas con el P.U.V.S. 
máximo y la humedad óptima correspondiente a la energía de compactación del Proctor 
Modificado luego de cuatro (4) días de embebida, se deberá obtener un Valor Soporte 
California mayor o igual al sesenta por ciento: VS>60%, valor obtenido como promedio de las 
dos primeras penetraciones sobre el estado que haya arrojado los menores valores (sin 
embeber o embebido) y sobre dos probetas de resultados concordantes. 

h) Resistencia: El porcentaje de cemento referido al P.U.V.S. del suelo será tal que la 
mezcla resultante alcance una resistencia a la compresión inconfinada > a 35 kg/cm2, y 50 
Kg/cm2 a los 7 días según el método operativo para dosificación de uso corriente en esta 
Dirección 

 Toda modificación de la mezcla que conlleve a obtener la resistencia y/o los 
parámetros granulométricos descriptos en la presente especificación con agregado de 
material corrector será a cuenta del Contratista, no teniendo reconocimiento directo de pago. 

 Ejecución: 
 Una vez definido el sector a sanear y retirado la totalidad de los materiales a 
reemplazar los mismos deberán acopiar en los sitios establecidos por la Inspección de la 
Obra. 



                                                                          
             

A continuación se colocará el material para base a fin de obtener el espesor a 
reponer. Previo a la distribución y compactación de la mezcla deberá verificarse que la 
superficie de asiento sea uniforme, plana y no presente irregularidades ni zonas débiles. 
Asimismo se deberá verificar el estado de la base de asiento del estabilizado, exigiéndose 
para esta capa un valor soporte mínimo de 40%. En el caso que esta no resulte apta o su 
ancho sea insuficiente deberá procesarse su mejoramiento en un espesor mínimo de 0,20m, 
efectuando el escarificado del material existente y eventual agregado de Cal Util Vial, en el 
porcentaje necesario o en su defecto reemplazando dicho material, a fin de cumplir la 
exigencia establecida. En todos los casos se exigirá que la compactación sea igual al 100% 
de la correspondiente al P.U.V.S. de la mezcla determinado en laboratorio para la humedad 
óptima de la mezcla a compactar. 

La preparación de la mezcla podrá efectuarse en planta o en el camino, siempre y 
cuando se asegure su homogenización. En aquellos lugares en que por sus dimensiones no 
pueda usarse equipo mecánico, la Inspección de la Obra podrá permitir la utilización de 
equipos manuales vibrantes. 

La superficie resultante enrasará perfectamente con el nivel de apoyo necesario para 
la mezcla de concreto asfáltico. Si el saneamiento coincide con el borde de la calzada el 
ancho de las capas deberá ejecutarse con un sobre ancho de 0,30m. 

El procedimiento constructivo deberá asegurar una mezcla uniforme y homogénea de 
los materiales y la dosificación adecuada de los mismos. Asimismo, para la ejecución de la 
capa asfáltica superior se deberá prevenir el uso de equipo vibrante de compactación de 
modo de no dañar la base estabilizada. 

 Medición y forma de pago:  

 El presente ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²), de estabilizado 
granulométrico para bacheo en 0,20m de espesor colocado estando incluido en su precio los 
siguiente: provisión, carga, transporte, descarga y acopio del material pétreo corrector, los 
suelos, cal y cemento, distribución y mezcla de los materiales, derecho de extracción, 
provisión, bombeo, preparación de la base de asiento, transporte y distribución del agua, 
humedecimiento, perfilado y compactación, curado (incluida la provisión de materiales), 
corrección de los defectos constructivos, acondicionamiento, señalización y conservación de 
los desvíos, riego con agua de los desvíos y banquinas durante la construcción de las obras 
y por todo otro trabajo, equipos, herramientas necesarias y cualquier otro gasto necesario 
para la ejecución y conservación de los trabajos especificados no pagado en otro ítem del 
contrato. 

NOTA: se deja aclarado que las etapas de reposición de las capas asfálticas a ejecutar 
sobre los trabajos descriptos hasta enrasar la superficie de rodamiento, están incluidos en el 
ítem “Mezcla Asfáltica para Bacheo” contemplándose en el mismo las especificaciones 
técnicas a satisfacer, sistema de medición y forma de pago. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
             
ÍTEM Nº1.d: Mezcla Asfáltica para Bacheo 
 Descripción: 

Estos trabajos consisten en la remoción y extracción de las capas asfálticas 
existentes deterioradas que serán delimitadas superficialmente por la Inspección de la Obra, 
debiendo posteriormente reemplazar el material extraído por mezcla de concreto asfáltico en 
caliente que debe responder técnicamente a las pautas de calidad establecidas en el 
Capítulo IV: Pavimentos, Sección 1: Mezcla de concreto asfáltico en caliente para carpeta 
y/o base granular asfáltica del P.U.E.T.G… 

 Ejecución: 
Previo a la ejecución de las capas asfálticas y con la suficiente antelación, deberá 

efectuarse la reparación de los baches existentes en la superficie de rodamiento actual, 
procediendo de la siguiente manera: 

En los lugares que indique la Inspección de la Obra, se precederá a demoler y extraer 
el material deteriorado existente, profundizándose la excavación tanto como sea necesario 
para lograr una superficie de asiento que a juicio de la Inspección se encuentre en buen 
estado y permita la colocación de la/s capa/s de material para bacheo. Siempre se deberá 
cuidar que la excavación presente forma de recuadro y bordes verticales. 

Se deberá efectuar la limpieza con soplete de la zona del bache luego de extraído el 
material defectuoso y ejecutar el riego de la superficie en E.R.1 o Emulsión Bituminosa de 
rotura rápida, este riego de liga deberá ser en cantidad tal que asegure su función como así 
también el perfecto llenado de los bordes. El llenado del bache deberá realizarse en el 
mismo dia de la apertura del bache, salvo en aquellos casos en que la Inspección debido a la 
humedad de la base, aconseje su oreado. 

En aquellos casos en que la profundidad de excavación no supere los 0,10m la tarea 
de apertura y retiro del material se deberá ejecutar en forma conjunta con una fresadora de 
pavimentos en frio que tendrá una cinta transportadora con el objeto de cargar el material 
removido sobre camión. La profundidad y ancho del fresado serán los mínimos necesarios 
para eliminar el material deteriorado. El material extraído será retirado y depositado en los 
lugares que fije la Inspección. Cuando la profundidad de excavación exceda el límite fijado, 
deberá reconstruirse la base existente con un estabilizador granular de 0,20m de espesor y 
completándose por último el bacheo con mezcla asfáltica en un espesor de 0,13m, 
incluyéndose el costo de reconstrucción de la base y la provisión de materiales para tal fin, 
dentro del precio del ítem correspondiente a Estabilizado Granulométrico para Bacheo. 

La zona reparada se librará al tránsito una vez terminados los trabajos de 
compactación y después de transcurrir el tiempo necesario para que no se observe 
adherencia de los rodados a la mezcla y el tránsito pueda circular en condiciones seguras. 

 Medición y Forma de Pago:  

 Este ítem se medirá y pagará por tonelada (tn), de material asfáltico efectivamente 
colocado y compactado en el bache; incluyendo su precio la demolición, extracción, retiro y 
transporte del material deteriorado, mano de obra, materiales y equipos necesarios para la 
ejecución, transporte y colocación de la mezcla asfáltica, ejecución de riego de liga, y toda 
otra tarea conducente a la realización del ítem.   
 
 



                                                                          
             
 

ÍTEM Nº1.e: Sellado de Fisuras con Asfalto Modificado con Polímeros 
La construcción, del sellado de fisuras, se hará en un todo de acuerdo con lo 

especificado en el Capítulo V, Sección 3 “Sellado de Juntas, Grietas y Fisuras” del 
P.U.E.T.G. Edición 2014. El método de sellado y el material a utilizar se adoptará en función 
del tipo de fisura en cuanto a su geometría se refiere.  

 Medición y forma de pago:  
 Se medirá y pagará por metro lineal (m) estando incluidos en el precio la mano de 
obra, equipos, provisión de materiales y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución 
de los trabajos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          
             
ITEM Nº1.f: Reconstrucción  de Cordones 

Se construirán y/o repararán los cordones de hormigón, en los lugares indicados en 
los planos correspondientes y/o en donde la Inspección de Obra lo crea necesario. 

La calidad del hormigón se medirá por su resistencia a compresión que se fija en 
320Kg/cm² a los 28 (veintiocho) días de edad, medida sobre probeta cilíndrica, relación de 
esbeltez igual a 2. 

Las juntas de contracción se harán cada 4.50m. Se cuidará que el escurrimiento de 
las aguas pluviales se efectúe eficientemente  hacia las zonas bajas. 

Se seguirán en cuanto a métodos constructivos, materiales, controles y tolerancias, 
todos los conceptos contemplados en las Especificación Técnicas Complementarias del 
P.U.E. para la Construcción de Cordón Cuneta y/o Cunetas De Hormigón Simple, que forma 
parte del presente pliego. 

 Medición y forma de pago: 
 Este ítem se medirá y pagará por metro lineal (m) y al precio establecido de contrato. 
Están incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem.  
 



                                                                          
             
 
ÍTEM 2: REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALZADA DE 
HORMIGÓN  
 
 
Ítem 2.a: Tomado de juntas y sellado de fisuras 
 
Ítem 2.b: Pavimento existente a demoler, retirar y transportar 
 
Ítem 2.c: Excavación en caja para base de hormigón e=0,12m 
 
Ítem 2.d: Perfilado y recompactación de la Subrasante e=0,20 m 
 
Ítem 2.e: Base de Hormigón pobre H-8 e=0,12m 
 
Ítem 2.f: Reconstrucción de losas de hormigón H30 en 0,22m de espesor con 

cordón integral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
             
 
Ítem 2.a: Tomado de juntas y sellado de fisuras 
 

El presente ítem prevé el retomado de todas las juntas y sellado de fisuras del 
pavimento de hormigón existente que no haya tenido otro tratamiento y que a criterio de la 
Inspección de Obra, no cumplan con la correcta función de sellado.  

 
Material: 
El producto a utilizar será un sellador a base de poliuretano de bajo módulo de 

elasticidad y de consistencia autonivelante. 
Será de rápido secado al tacto (no más de dos horas) y el curado final no excederá 

los diez días. Resistirá a la acción de la intemperie, al agua (dulce o salada), a álcalis y 
detergentes, como así también a la acción temporaria de ácidos, combustibles, aceites y 
grasas. 

Según Norma ASTM C-412, tendrá una Resistencia a la tracción: no menor de 1,3 
MPa, y un alargamiento de rotura de 750%. Luego del curado de 28 días registrará una 
Dureza Shore A = 15 ± 5.- 

No requerirá imprimación previa a excepción que la junta se encuentre húmeda, y 
en tal caso se usará solo un producto aplicable a pincel y compatible con el sellador. 

 
Preparación de la Junta y fisuras: 
Previo a la aplicación del sellador, se deberá proceder a la limpieza  de las juntas y 

fisuras, mediante el empleo, según corresponda, de ganchos metálicos, escobillas de acero, 
aire comprimido o cualquier otro elemento o método de limpieza que la Inspección considere 
apto a fin de dejar las juntas y fisuras limpias, firmes, secas y libres de grasas, aceites o 
polvo. 

Una vez efectuada la limpieza, es conveniente tener en cuenta que, para el caso 
de las juntas, el volumen ocupado por el sellador deberá respetar una relación ancho-
profundidad de 1:2 y en lo posible que la profundidad de la junta no exceda los 13 mm, por 
lo que es conveniente, en tal caso, la utilización de un material flexible preformado de 
polietileno celular expandido como fondo de junta, que permita además de limitar la 
profundidad de la misma, evitar que el sellador se adhiera al fondo. El diámetro del material 
preformado será como mínimo un 25% mayor que el ancho final de la junta luego de su 
preparación. 

 
Aplicación: 
Luego de preparada la junta y/o fisuras en los términos descriptos, se procederá al 

sellado de la misma vertiendo el material en forma manual o mecánica con una velocidad de 
avance de llenado tal que permita al material fluir hasta el nivel de pavimento tratando de 
evitar superposición de capas que puedan retener aire en su interior. Todo material 
excedente en la junta deberá ser retirado luego del período de curado por medios 
mecánicos. Para el sellado de las fisuras podrá utilizarse el material descripto o bien otro 



                                                                          
             
que por su viscosidad y modo de aplicación, se adapte mejor a las condiciones de sellado, 
previa aprobación por parte de la Repartición. 

 
Medición y Forma de Pago: 
Ambos ítems se medirán y pagarán por metro lineal (m) de tomado de juntas y 

sellado de fisuras de pavimento de hormigón existente. El precio de contrato será pago total 
por la ejecución del sellado y comprende la provisión y transporte de todos los materiales 
necesarios, mano de obra y equipos, herramientas menores, limpieza, la provisión y 
colocación del sellador y todo otro material y/o trabajo necesario para la correcta y completa 
ejecución del ítem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
             
 
Ítem 2.b: Pavimento existente a demoler, retirar y transportar 
 

Procedimiento Constructivo: 
Delimitación de la zona a demoler 
El Contratista en conjunto con la Inspección de Obra, procederán a relevar, analizar 

y delimitar las zonas a demoler para su posterior reconstrucción. 
Las zonas a demoler estarán delimitadas por las respectivas juntas longitudinales y 

transversales existentes y en los casos en que el sector a reparar no abarque la totalidad de 
la losa, la delimitación de la zona a demoler quedara definida por las líneas de aserrado que 
se practiquen, y en tal caso se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 
• El sector a reconstruir será rectangular, con sus bordes paralelos a las 

juntas longitudinales y transversales existentes. Se admite una tolerancia de 
esviaje de 1:6 en los cortes transversales. 

• Se ejecutarán cortes, por aserrado, en correspondencia con los límites de la 
zona deteriorada. Dichos cortes serán perpendiculares a la superficie del 
pavimento y de una profundidad no menor a 6 (seis) centímetros. 
No se permitirán sectores de reconstrucción cuyos bordes resulten a una 
distancia menor a los 80 cm de las juntas transversales o longitudinales o 
bordes libres, en ese caso la reconstrucción deberá extenderse hasta la 
junta existente.  

 
Demolición de la losa: 
Se procederá a demoler el sector de losa comprendido entre juntas o cortes 

ejecutados. La operación de demolición se realizará mediante percusión con herramientas 
mecánicas livianas, operando desde el centro hacia los bordes. Se observará especial 
cuidado de no deteriorar en forma alguna los bordes de las juntas o de los cortes 
producidos, manteniendo su línea. La alteración de los bordes, por negligencia o impericia 
del Contratista, implicará la ampliación del área a reconstruir, hasta lograr las condiciones 
establecidas. En tales casos los trabajos serán por cuenta del Contratista. 

Se verificará el estado de la armadura existente (pasadores y barras de unión) y, de 
observarse irregularidades, se procederá a su restitución con similares características a las 
existentes. 

 
    Retiro del material de demolición: 

El producto de la demolición de las losas de hormigón y  capas subyacentes, serán 
retirados en forma separada de la zona de obra, para depositarlos en lugares 
acondicionados para tal fin, provistos estos últimos por el Contratista y aprobados 
previamente. 

El hormigón producto de la demolición, deberá ser triturado con un tamaño máx. de 
2” y podrá ser utilizado por el Contratista como parte componente de los áridos gruesos del 
hormigón a emplearse como base (siempre y cuando no presente el riesgo de producir 



                                                                          
             
reacciones deletéreas posteriores en el mismo). En caso que el producto triturado de la 
demolición no sea utilizado en la ejecución de la base, podrá emplearse como componente 
de otro ítem o ser entregado y transportado hasta una distancia de 10 Km a Dependencias 
de la Repartición o Entes que ella disponga, en el tamaño máx. indicado. 

El equipo a utilizar en dicha demolición podrá ser martillo neumático por compresor 
o martillo de percusión adicionado a mini retroexcavadora o retroexcavadora. 

La rotura in situ del pavimento se realizará con uno o ambos tipos de equipos, a 
criterio de la Inspección, quedando prohibido el empleo del pilón de impacto. 
 

Medición y forma de pago: 
Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de losas de hormigón 

demolido, retirado y triturado al precio establecido de Contrato estando incluida la provisión 
de equipos, mano de obra, transporte y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución 
del presente ítem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
             
 
Ítem 2.c: Excavación en caja para base de hormigón e=0,12m 
 

Se construirá en un todo de acuerdo con lo especificado en el P.U.E.T.G. edición 
2014 (Capítulo II: Movimiento de Suelos – Sección 5). 
 

Descripción: 
La Apertura de Caja (o Excavación en Caja) comprende la remoción del terreno 

natural exclusivamente en la zona de la futura calzada, en la profundidad necesaria para 
alojar el paquete estructural, y en el ancho de la subrasante, según lo indicado en los 
Perfiles Tipo de Proyecto. 

La Apertura de Caja deberá ser considerada Excavación en Caja en el caso que los 
materiales aptos que se obtengan de la misma sean utilizados en la conformación de los 
terraplenes, capas estructurales, abovedados y banquinas, previstos en la obra. La 
ubicación de los mismos en el cuerpo del perfil del terraplén se decidirá de acuerdo a su 
calidad, en función de lo requerido en el  PUETG 2014. 
 

Construcción: 
Previo a la realización de la Apertura de Caja se efectuará la limpieza del terreno (de 

acuerdo a lo señalado en la Sección 2 del PUETG 2014) y los productos de estas tareas, 
deberán ser retirados inmediatamente, destinados a lugares que indique la Inspección y 
dispuestos finalmente de acuerdo a las exigencias especificadas en el “PETAG”. 

El material granular extraído del desmonte o que se encuentre en el camino, se 
depositará en los terraplenes, en un todo de acuerdo a lo especificado en el Art. 2, de la 
Sección 3 del presente Capítulo; en lo posible, se lo tratará de colocar en la zona de 
banquina y no de la calzada. 

La construcción en caja se ejecutará en tramos longitudinales de magnitud tal que no 
quede más de veinticuatro horas (24 hs) sin que comiencen los trabajos de construcción de 
la subbase o base inmediata superior. 

El ancho y la pendiente de los accesos en los cruces de caminos deberán ser los que 
se indiquen en la documentación de proyecto. 

Las alcantarillas en los cruces del camino deberán construirse preferentemente una 
vez que se haya fijado la pendiente y cotas definitivas en ese lugar. 

La compactación se realizará posteriormente al escarificado del terreno en treinta 
centímetros (0,30 m) para luego proceder a su densificación según lo establecido en la 
Sección 9 “Compactación” de este Capítulo y en un todo de acuerdo con lo establecido en la 
Sección 6, "Perfilado y Recompactación de la Subrasante" del PUETG 2014 . 

En caso de que el proyecto prevea un recubrimiento con suelo seleccionado, se 
deberá contar con una superficie de trabajo adecuada, apta para el paso de los equipos de 
compactación y perfilado. 
 

Reemplazo de Suelos y/o Materiales No Aptos: 
Si, a juicio de la Inspección, el material a cota de subrasante no fuese apto para la 

misma, se procederá de acuerdo con lo especificado en la Sección 6, Art. 2.1. del PUETG 
2014 
 

Construcción en Zona de Médanos: 
 



                                                                          
             

Cuando la Apertura de Caja o Excavación en Caja se construya en zona de 
médanos, se deberá realizar una sustitución de suelos, colocando una capa de suelo 
seleccionado en una profundidad de diez centímetros (0,10 m) de acuerdo a lo que disponga 
la Inspección, medida a partir del nivel de la subrasante y abarcando todo el ancho de la 
excavación. 
 
 Desagües durante la Etapa Constructiva: 

Mientras duren los trabajos de Apertura de Caja para el camino, se realizará un 
sistema de drenaje tal que imposibilite el estancamiento de las aguas y que no produzca 
erosiones por escurrimiento en las mismas. 

Si se comprobaran ablandamiento o saturación de la superficie de apoyo por falta de 
drenaje, el Contratista retirará el material con exceso de humedad y lo reemplazará por 
material apto, a su cuenta y riesgo. 
 
 Controles: 

En base a levantamientos planialtimétricos cada veinticinco metros (25 m) de la obra, 
se obtendrán secciones transversales de la Apertura de Caja o Excavación en Caja, que 
deberán cumplir con las cotas y formas establecidas en las secciones transversales en los 
planos del proyecto de obra, con las tolerancias que se indican en el Art. 5 de la Sección 3 
del Capítulo II PUETG 2014, incluso cuando se prevea un recubrimiento con suelo 
seleccionado. 

La densidad de la superficie de desmonte o apertura en caja deberá cumplir con lo 
establecido en la Sección 9 del PUETG 2014. 
 
 Medición y Forma de Pago:  

La unidad de medida y pago del ítem “Apertura de Caja" es el metro cúbico (m3) de 
superficie ejecutada, estando incluido en el precio la extracción de suelo cuya utilización en 
la ejecución de otro ítem no haya sido prevista, carga de suelos, su descarga y distribución 
en las zonas de depósito indicadas en la documentación de la obra o fijadas por la 
Inspección, hasta una distancia máxima de cinco kilómetros (5 Km) considerando el 
material producido en su lugar de extracción, la eventual sustitución de suelos por suelo 
seleccionado ("Construcción en Zona de Médanos"), y toda otra tarea conducente a la 
realización del ítem de acuerdo a lo establecido en las presentes Especificaciones. 

Para el caso de la sustitución de suelos no aptos por suelo seleccionado o el 
eventual mejoramiento con cal no recibirán pago alguno por encontrarse incluidos en el 
pago del ítem “Perfilado y Recompactación de la Subrasante”, incluyendo la provisión de los 
materiales (suelo seleccionado y/o cal), carga, descarga, acopio, transporte hasta el sitio de 
su distribución, provisión de agua, riegos y toda otra tarea para la correcta ejecución del 
ítem. 

En el caso de Excavación en Caja (en que la utilización del suelo extraído haya sido 
prevista en la ejecución de otro Ítem), sólo recibirán pago directo las tareas relacionadas con 
el “Perfilado y Recompactación de Subrasante”, de acuerdo a lo establecido para el Ítem 
homónimo; en tanto que el resto de las operaciones estará incluido en el precio del ítem 
correspondiente. 
 
 
 
 



                                                                          
             
Ítem 2.d: Perfilado y recompactación de la Subrasante e= 0,20 m 
 

Una vez aprobada la remoción del pavimento existente, se procederá al perfilado y 
compactación de la sub rasante. 

La ejecución de este trabajo se realizará de acuerdo a lo establecido en el 
P.U.E.T.G. edición 2014 (Capítulo II: Movimiento de Suelos  – Sección 6 y Sección 7) y a lo 
que modifiquen o complementen estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

El material de la sub-rasante deberá cumplir con un VS>=7, Hinchamiento<=1%, 
Índice de Plasticidad<=10. De no alcanzar dichos parámetros, se deberá proceder a su 
reemplazo o a la adición de Cal hidráulica cálcica en polvo, a fin de lograr dicha exigencia. 

 

 Equipos de Compactación: 

  El Contratista deberá proveer unidades del tipo rodillos, pata de cabra, neumática, 
vibratoria y/o cualquiera otro equipo que permita efectuar, en función de los suelos a utilizar, 
en forma satisfactoria las operaciones de compactación, como también deberá proveer 
equipos de riego a tal efecto. 

Dichos equipos mínimos deberán contar con la aprobación de la Inspección, sin 
perjuicio de los cambios que la misma pudiese ordenar en el caso de constatar  que no se 
adecúan a las necesidades o condiciones de la obra. 

 
Medición y Forma de Pago: 
La medición se realizará en metro cuadrado (m2)  y el pago corresponderá a la 

provisión de la totalidad de los materiales, elaboración, su transporte, distribución, 
terminación, equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario para la 
correcta y completa ejecución del ítem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          
             
Ítem 2.e: Base de Hormigón pobre H-8 e=0,12m 
 

Una vez aprobada la subrasante, se procederá a la construcción de una base de 
hormigón pobre H-8 y para su aprobación se exigirá una resistencia característica a la 
compresión a los 28 días de σ´bk = 8 MPa, medida sobre probetas cilíndricas de D=15 cm y 
H=30 cm, moldeadas en una cantidad mínima de tres (3) por pastón y ensayadas en un todo 
de acuerdo a las normas vigentes.  

El espesor promedio de la zona no podrá ser inferior al espesor teórico menos 0,5 
cm. 

El asentamiento medido en el cono de Abrams será como máximo de 8 cm (+/-1). 
Una vez concluidas las tareas de terminación superficial, se mantendrá la base 

húmeda mediante una fina película de agua y una vez que haya alcanzado un cierto 
endurecimiento (que no se deforme al ejercer presión con los dedos), se colocará sobre la 
misma un film de Agrotileno negro de 200 micrones de espesor, que además de separar la 
base de hormigón pobre del pavimento de Hº Sº se utilizará como membrana de curado, la 
que deberá mantenerse en perfectas condiciones hasta el momento de recibir el hormigón de 
reconstrucción de las losas.  

El Contratista, por intermedio de la Inspección de Obra, remitirá al Laboratorio 
Central, para su aprobación, la dosificación correspondiente la que podrá contener como 
agregado grueso, el producto de la trituración de las losas existentes, siempre y cuando no 
presente el riesgo de producir reacciones deletéreas posteriores en el mismo. 

Las características y exigencias a emplear, en cuanto a métodos constructivos, 
materiales, controles y tolerancias, serán los que se contemplan en el P.U.E.T.G. edición 
2014  
 

Medición y forma de pago: 
Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²)  de base de hormigón 

pobre construido al precio establecido en el Contrato el que será pago total por la ejecución 
de la base de hormigón pobre incluida la membrana de agrotileno, en las dimensiones 
indicadas en los Cómputos y Planos, y comprende la provisión de los materiales necesarios, 
su transporte, mano de obra y equipos para la construcción de la base y todo otro trabajo 
necesario para la correcta y completa ejecución del ítem. No se pagarán sobreprecios por 
anchos o espesores mayores a los proyectados. 
 
 

 

 

 

 



                                                                          
             
Ítem 2.f: Reconstrucción de losas de hormigón H30 en 0,22m de espesor con 
cordón integral 

 
Con posterioridad a la aprobación de la Base inmediatamente inferior, el presente 

ítem prevé la ejecución de un pavimento de hormigón simple el espesor indicado.  
La construcción se hará de acuerdo al Plano Tipo C-I-1177 D y a la presente 

documentación, siendo las longitudes y anchos los indicados en los Cómputos Métricos, 
Perfiles Tipo de la Obra, Planos de Detalle y en los lugares que determine la Inspección de 
la misma. 

La separación entre “juntas transversales” será de 4,50 (cuatro con cincuenta) 
metros como máximo. 

Se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el P.U.E.T.G. edición 2014  (Capítulo 
IV “Pavimentos” - Sección 2 - “Construcción de Calzadas de Hormigón de Cemento 
Portland”) y a lo que complemente y/modifique esta Especificación Particular. 

 
Agregados Finos: 
Además de las características generales del P.U.E.T.G. deberán tenerse en cuenta las 

siguientes modificaciones y ampliaciones de los incisos del Punto 3.2.1.1.Inciso c) No se 
permitirá el empleo de arenas de trituración como único agregado fino. El porcentaje de arena 
de trituración no será mayor del 30% del total del agregado fino. En casos debidamente 
justificados, se permitirá aumentar el porcentaje de arena de trituración hasta el 40% del total 
del agregado fino, debiendo cumplir todas las exigencias establecidas en el Reglamento 
CIRSOC vigente y que la exudación del hormigón, determinada según la norma IRAM 
1604:2004, cumpla los siguientes límites: 

 
Capacidad de exudación igual o menor que cinco por ciento (5%). 
Velocidad de exudación igual o menor que 100 x 10-6 cm/seg. 
 
 El agregado fino total poseerá una curva granulométrica continua y uniforme dentro de 
las curvas límites especificadas, debiéndose cumplir que el material que pasa el Tamiz nº30 
será inferior al 45% del mismo, mientras que el que pasa el Tamiz nº50 será inferior al 30% y 
su Módulo de Finura será superior a 2,5. 
 El agregado fino no tendrá más del 45% de material retenido en dos cualquiera de los 
tamices consecutivos de la serie IRAM. 
 

Cementos: 
Además de las características generales del P.U.E.T.G. deberán tenerse en cuenta 

las siguientes modificaciones y ampliaciones del Artículo 3.2.5. que queda redactado de la 
siguiente manera: 

Cemento Portland 
Para la ejecución del pavimento de hormigón, deberá utilizarse Cemento Portland 

Normal (CPN), Cemento Portland Fillerizado (CPF) o Cemento Portland Compuesto (CPC), de 
marca y procedencia aprobada por los organismos nacionales habilitados, limitándose el 
porcentaje de adiciones hasta el 20%. El cemento a utilizar cumplirá con los requisitos 
especificados en las Normas IRAM 50000 y 50002. Al ser ensayados según la Norma IRAM 



                                                                          
             
1622, a la edad de 28 días, arrojen una resistencia a la compresión no menor de 40 MPa 
(400kg/cm²) como garantía de calidad para obtener la resistencia especificada en el hormigón.  

La Contratista deberá remitir un detalle (protocolo) de las proporciones de los 
componentes finales (silicatos, ferroaluminatos y aluminatos, etc.) de cada partida de cemento, 
de la cual quedarán muestras duplicadas (en envases herméticos, sellados al vacío) 
debidamente conformadas e identificadas por la Inspección y el Contratista, procediéndose a 
la reserva de las mismas hasta finalizar el Período de Conservación. Los grupos quedarán en 
poder de la Contratista y del Laboratorio de la DVBA, y de ser necesario su análisis, las 
muestras serán ensayadas a través del INTI, quedando a cargo de la Contratista los costos 
que ello demandare. 

Los envases llevarán impresos directamente y en caracteres legibles e indelebles, 
además de lo exigido por las disposiciones legales vigentes, las siguientes indicaciones: 

Marca registrada, nombre y apellido o razón social del fabricante. 
La leyenda con la denominación del tipo de cemento y el porcentaje de sus 

constituyentes. 
El contenido nominal en kilogramos. 
La procedencia. 
Cuando el producto se entregue a granel, estas indicaciones se harán constar en el 

remito, adjuntando protocolo. 
Deberán ser controladas las partidas mediante ensayos físicos y químicos que 

indique la Inspección. 
Se deberán mantener las mismas características del cemento a lo largo de toda la 

obra. 
Cuando, por motivos intrínsecos a la obra (contaminación por sulfatos u otras 

exigencias de plazo, etc.), se requieran cementos con propiedades especiales, los mismos 
deberán cumplir con la Norma IRAM 50001. 

 
Juntas – Armaduras: 
Las juntas transversales a construir en tramos de dos o más losas de una trocha, se 

separarán no más de 4,50m entre sí, no obstante se tratará de hacerlas coincidir con las 
adyacentes. 

Análogamente se buscará la coincidencia de juntas longitudinales. 
También deberá incorporarse y/o restituirse la armadura de vinculación con el 

pavimento existente, para lo cual se deberán insertar pasadores y/o barras de unión en las 
losas, practicando orificios con equipos adecuados (taladros rotopercutores), que permitan 
alojar la porción empotrada del pasador o barra de unión, la que deberá quedar sólidamente 
incorporada a través de materiales a base de resinas sintéticas o mortero de cemento 
epoxídico. 

Pasadores: 
Los pasadores serán de acero liso, de 25 (veinticinco) milímetros de diámetro y 50 

(cincuenta) centímetros de largo. Serán colocados en la mitad del espesor de la losa, con 
una separación de 30 (treinta) centímetros uno de otro. Cuando deban vincular losas 



                                                                          
             
existentes, las perforaciones que se ejecuten tendrán un diámetro ligeramente superior al 
del pasador, 25 (veinticinco) centímetros de profundidad y deberán estar alineados con el 
eje longitudinal del pavimento, tanto en el plano horizontal como en el vertical, con una 
tolerancia de 5 mm en la longitud del pasador. 

Barras de Unión:  
Cuando sea necesario incorporar o reponer barras de unión o cuando la demolición 

se efectúe solo en una parte de la superficie total de la losa, previo a la reconstrucción se 
procederá a efectuar perforaciones de anclaje, de 20 (veinte) milímetros de diámetro y 30 
(treinta) centímetros de profundidad, separadas 50 (cincuenta) centímetros una de otra, en 
las paredes de las losas existentes. Las perforaciones no mantendrán paralelismo entre sí, 
procurando realizarlas con un cierto ángulo respecto del plano vertical. Las barras de unión 
o anclajes serán de acero conformado superficialmente, de alto límite de fluencia, de 12 
(doce) milímetros de diámetro y 60 (sesenta) centímetros de largo.  

En todos los casos, los anclajes se distribuirán en el eje medio del espesor de la 
losa. 
 

Curado: 
Responderá a lo indicado en el PUETG 2014 “Protección y Curado del Hormigón.  
Se empleará película impermeable. El material a aplicar será resina con base solvente 

que cumpla con la Norma IRAM correspondiente, en la dosificación recomendada por el 
fabricante. Se deberá usar el procedimiento detallado a continuación o cualquier otro que 
proponga el Contratista, siempre y cuando demuestre que tiene eficiencia superior. Este 
método consiste en el riego de un producto líquido, el que se efectuará inmediatamente 
después de desaparecida el agua libre de la superficie de la calzada recién terminada. Deberá 
quedar una película impermeable, fina, uniforme y adherida al hormigón, la que será opaca y 
pigmentada de blanco.  

La aplicación se efectuará mediante un pulverizador mecánico. La adopción del 
método de curado descrito no exime al Contratista de su responsabilidad sobre los resultados.  

El material y método de aplicación empleado deberá resultar efectivo bajo cualquier 
condición climática. Al solo juicio de la Inspección, ésta podrá ordenar el cambio de método de 
curado ante fisuración incipiente o cualquier otro defecto atribuible a esa causa.  

 
Medición y Forma de Pago: 
Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de pavimento de hormigón 

construido medido entre bordes según una línea perpendicular al eje del mismo y en 
proyección horizontal. El precio de contrato será el pago total por la ejecución de la calzada 
de hormigón simple en 0,22m de espesor, incluidos los cordones integrales en los casos 
necesarios, en los anchos indicados en los Cómputos y Planos, y comprende la provisión y 
transporte de todos los materiales necesarios, mano de obra y equipos, la construcción del 
pavimento, la provisión y colocación de los pasadores y barras de unión, aserrado y tomado 
de juntas, curado y todo otro trabajo necesario para la correcta y completa ejecución del 
ítem. No se pagarán sobreprecios por anchos o espesores mayores a los proyectados. 



                                                                          
             

ÍTEM 3: PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO 
 
 
Ítem 3.a: Sub Base de Suelo Cal=0.20 m 
 
Ítem 3.b: Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 12 con CA-30 e=0.05m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
             
Ítem 3.a: Sub Base de Suelo Cal - Cemento e= 0.20 m 

 
La ejecución de este trabajo se realizará de acuerdo a lo establecido en el Pliego 

Único de Especificaciones Generales (PUETG 2014 Capítulo III, Secc. III) y a lo que 
modifiquen o complementen estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

 
Forma de medición y pago: 
 
El Ítem "Construcción de Bases y Sub-Bases de Suelo cal – Cemento, ejecutado de 

acuerdo a las presentes Especificaciones se medirá en la unidad por metro cuadrado (m2). 
Para la determinación de la superficie, el factor ancho deberá ser el establecido en el 

Perfil Tipo del proyecto, no certificándose sobre anchos no previstos ni autorizados. 
Para los tramos en que corresponden efectuar descuentos se aplicará lo establecido 

en el ART. 10 de este Capítulo. El Ítem aquí especificado se pagará al precio unitario de 
contrato por la unidad de medición precedentemente establecida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
             
Ítem 3.b: Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 12 con CA-30 e=0.05m 

Esta tarea, comprende, la construcción de una carpeta de concreto asfáltico en 
caliente de espesor indicado en el titular.  

Se construirá de acuerdo a lo requerido en el Capítulo IV: PAVIMENTOS (Sección 1) 
del PUETG 2014, y a la Especificación Técnica Complementaria “Mezcla de Concreto 
Asfáltico para Carpeta y/o Base Granular Asfáltica” que forma parte de la documentación de 
este pliego de obra. 

 

 Medición y forma de pago:  
 La medición se realizará en metros cuadrados (m2) y el pago corresponderá a la 
provisión de la totalidad de los materiales, elaboración, su transporte, distribución, 
terminación, equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario para la 
correcta y completa ejecución del ítem. 



                                                                          
             
 

ÍTEM 4: PAVIMENTO DE HORMIGÓN H-30  
 
 
Ítem 4.a: Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 

compactación de la subrrasante 
 
Ítem 4.b: Base de Hormigón pobre H-8 e=0,12m 
 
Ítem 4.c: Reconstrucción de losas de hormigón H30 en 0,22m de espesor con 
 cordón integral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
             
 

Ítem 4.a: Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y 
compactación de la subrrasante 
 
LIMPIEZA DE TERRENO 
 
 Descripción: 
 

Estas tareas consisten en la limpieza y preparación del terreno destinado a la 
ejecución de terraplenes, desmontes, abovedados, zanjas, préstamos, lugares de 
extracción de suelos y todo otro sitio relacionado con la obra; comprendiendo 
específicamente las tareas de: desbosque, destronque, extracción de hierbas, raíces, 
sustancias putrescibles, como así también, todos los materiales que se encuentren en el 
terreno y que entorpezcan u obstruyan los trabajos a ejecutar. 
 
 Procedimiento: 
 

En las zonas donde los suelos sean fácilmente erosionables, de acuerdo al 
“PETAG”, Clasificación del Medio Receptor, estos trabajos deberán llevarse al ancho 
mínimo compatible con la construcción de la obra, a los efectos de mantener la mayor 
superficie posible con la cubierta vegetal existente, como medio de evitar la erosión. 
Asimismo, dentro de la zona de camino, en los lugares en que el suelo se halle cubierto 
por la vegetación natural, el Contratista extremará las precauciones para evitar que la 
instalación de los campamentos e infraestructura y equipamientos complementarios 
produzcan deterioros irreversibles de la vegetación o perjuicios al tránsito y a la seguridad 
vial. La instalación de los campamentos y el movimiento de las máquinas durante la 
ejecución de los trabajos se deberán efectuar únicamente en las zonas en que los 
autorice la Inspección. Posteriormente, estas áreas deberán estar sujetas a acciones de 
restauración del suelo y de la cobertura vegetal según el “PETAG” de Restauración 
Ambiental. 

 troncos, árboles y arbustos que señale la documentación de proyecto o indique la 
Inspección, se deberán extraer con sus raíces, para lo cual se realizarán excavaciones a 
tal efecto, de no menos de treinta centímetros (0,30 m) de profundidad, con relación al 
fondo de los préstamos, igualmente aquellos que se encuentren en la zona de terraplén 
de altura prevista inferior a cincuenta centímetros (0,50 m), deberán ser tronchados a una 
profundidad no menor treinta centímetros (0,30 m), respecto a los niveles naturales del 
terreno. Si la altura de los terraplenes es superior a cincuenta centímetros (0,50 m), el 
corte se efectuará al ras del terreno, entendiéndose que los pozos practicados, deberán 
ser llenados con suelo de las características descriptas en la Sección 1, Art. 2. de este 
Capítulo II, según sea su ubicación respecto al nivel previsto de la subrasante. Los 
árboles que a juicio de la Inspección deban permanecer por motivo debidamente 
justificado, deberán ser protegidos cuidadosamente para no dañarlos, cumpliendo con lo 
establecido en el “PETAG”. Las ramas de los árboles que se proyecten en zona de 
terraplén y/o banquinas, a una altura inferior a cuatro metros (4 m), deberán ser cortadas. 
36 

Los árboles y troncos que a juicio de la Inspección tengan valor comercial, deberán 
ser despojados de sus ramas y apilados próximos al sitio de extracción, siempre que no 
entorpezcan los trabajos posteriores a realizar, hasta que se disponga su retiro definitivo. 
Los materiales restantes, productos de estas tareas, deberán ser retirados 



                                                                          
             
 

inmediatamente, destinados a lugares que indique la Inspección y dispuestos finalmente 
de acuerdo a las exigencias especificadas en el “PETAG”. 

En todos los casos la Inspección deberá informar si el material removido deberá 
ser destinado a otros usos, como combustible, postes, etc. El retiro de cercos vivos que 
se encuentren en la zona de camino, entendiéndose así las hileras de árboles, ligustros, 
cinacina, ó cualquier otra variedad de plantas empleadas como cerco de reparo contra el 
viento o separación física, deberán tener el tratamiento especificado en el “PETAG”. 
 Los trabajos incluyen la remoción y traslado de alambrados, si esto es necesario 
para realizar las tareas de limpieza del terreno, desbosque y destronque. 
 
 Forma de medición y pago: 
 

La medición se realizará en metro cuadrado (m2)  y el pago corresponderá a la 
provisión de la totalidad de los materiales, elaboración, su transporte, distribución, 
terminación, equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario para la 
correcta y completa ejecución del ítem. 
 

La limpieza del terreno, el mayor volumen a reponer como consecuencia de la 
misma (incluido el transporte de los suelos necesarios) y demás tareas, estarán a cargo y 
cuenta del Contratista, no teniendo reconocimiento directo de pago. Sólo se reconocerá 
pago por los trabajos de Desbosque y Destronque, al precio unitario de contrato. 
 
 
APERTURA DE  CAJA  
 

Se construirá en un todo de acuerdo con lo especificado en el P.U.E.T.G. edición 
2014 (Capítulo II: Movimiento de Suelos – Sección 5). 
 
 Descripción: 
 

La Apertura de Caja (o Excavación en Caja) comprende la remoción del terreno 
natural exclusivamente en la zona de la futura calzada, en la profundidad necesaria para 
alojar el paquete estructural, y en el ancho de la subrasante, según lo indicado en los 
Perfiles Tipo de Proyecto. 

La Apertura de Caja deberá ser considerada Excavación en Caja en el caso que 
los materiales aptos que se obtengan de la misma sean utilizados en la conformación de 
los terraplenes, capas estructurales, abovedados y banquinas, previstos en la obra. La 
ubicación de los mismos en el cuerpo del perfil del terraplén se decidirá de acuerdo a su 
calidad, en función de lo requerido en el  PUETG 2014. 
 
 Construcción: 
 

Previo a la realización de la Apertura de Caja se efectuará la limpieza del terreno 
(de acuerdo a lo señalado en la Sección 2 del PUETG 2014) y los productos de estas 
tareas, deberán ser retirados inmediatamente, destinados a lugares que indique la 
Inspección y dispuestos finalmente de acuerdo a las exigencias especificadas en el 
“PETAG”. 



                                                                          
             
 

El material granular extraído del desmonte o que se encuentre en el camino, se 
depositará en los terraplenes, en un todo de acuerdo a lo especificado en el Art. 2, de la 
Sección 3 del presente Capítulo; en lo posible, se lo tratará de colocar en la zona de 
banquina y no de la calzada. 

La construcción en caja se ejecutará en tramos longitudinales de magnitud tal que 
no quede más de veinticuatro horas (24 hs) sin que comiencen los trabajos de 
construcción de la subbase o base inmediata superior. 

El ancho y la pendiente de los accesos en los cruces de caminos deberán ser los 
que se indiquen en la documentación de proyecto. 

Las alcantarillas en los cruces del camino deberán construirse preferentemente 
una vez que se haya fijado la pendiente y cotas definitivas en ese lugar. 

La compactación se realizará posteriormente al escarificado del terreno en treinta 
centímetros (0,30 m) para luego proceder a su densificación según lo establecido en la 
Sección 9 “Compactación” de este Capítulo y en un todo de acuerdo con lo establecido en 
la Sección 6, "Perfilado y Recompactación de la Subrasante" del PUETG 2014 . 
 

En caso de que el proyecto prevea un recubrimiento con suelo seleccionado, se 
deberá contar con una superficie de trabajo adecuada, apta para el paso de los equipos 
de compactación y perfilado. 
 
 Reemplazo de Suelos y/o Materiales No Aptos: 
 

Si, a juicio de la Inspección, el material a cota de subrasante no fuese apto para la 
misma, se procederá de acuerdo con lo especificado en la Sección 6, Art. 2.1. del PUETG 
2014. 
 
 Construcción en Zona de Médanos: 
 

Cuando la Apertura de Caja o Excavación en Caja se construya en zona de 
médanos, se deberá realizar una sustitución de suelos, colocando una capa de suelo 
seleccionado en una profundidad de diez centímetros (0,10 m) de acuerdo a lo que 
disponga la Inspección, medida a partir del nivel de la subrasante y abarcando todo el 
ancho de la excavación. 
 
 Desagües durante la Etapa Constructiva: 
 

Mientras duren los trabajos de Apertura de Caja para el camino, se realizará un 
sistema de drenaje tal que imposibilite el estancamiento de las aguas y que no produzca 
erosiones por escurrimiento en las mismas. 

Si se comprobaran ablandamiento o saturación de la superficie de apoyo por falta 
de drenaje, el Contratista retirará el material con exceso de humedad y lo reemplazará por 
material apto, a su cuenta y riesgo. 
 
CONTROLES  

En base a levantamientos planialtimétricos cada veinticinco metros (25 m) de la 
obra, se obtendrán secciones transversales de la Apertura de Caja o Excavación en Caja, 
que deberán cumplir con las cotas y formas establecidas en las secciones transversales 
en los planos del proyecto de obra, con las tolerancias que se indican en el Art. 5 de la 



                                                                          
             
 

Sección 3 del Capítulo II PUETG 2014, incluso cuando se prevea un recubrimiento con 
suelo seleccionado. 

La densidad de la superficie de desmonte o apertura en caja deberá cumplir con lo 
establecido en la Sección 9 del PUETG 2014. 
 
 Medición y Forma de Pago:  
 

La unidad de medida y pago del ítem “Apertura de Caja" es el metro cuadrado 
(m²) de superficie ejecutada, estando incluido en el precio la extracción de suelo cuya 
utilización en la ejecución de otro ítem no haya sido prevista, carga de suelos, su 
descarga y distribución en las zonas de depósito indicadas en la documentación de la 
obra o fijadas por la Inspección, hasta una distancia máxima de cinco kilómetros (5 Km) 
considerando el material producido en su lugar de extracción, la eventual sustitución de 
suelos por suelo seleccionado ("Construcción en Zona de Médanos"), y toda otra tarea 
conducente a la realización del ítem de acuerdo a lo establecido en las presentes 
Especificaciones. 

Para el caso de la sustitución de suelos no aptos por suelo seleccionado o el 
eventual mejoramiento con cal no recibirán pago alguno por encontrarse incluidos en el 
pago del ítem “Perfilado y Recompactación de la Subrasante”, incluyendo la provisión de 
los materiales (suelo seleccionado y/o cal), carga, descarga, acopio, transporte hasta el 
sitio de su distribución, provisión de agua, riegos y toda otra tarea para la correcta 
ejecución del ítem. 

En el caso de Excavación en Caja (en que la utilización del suelo extraído haya 
sido prevista en la ejecución de otro Ítem), sólo recibirán pago directo las tareas 
relacionadas con el “Perfilado y Recompactación de Subrasante”, de acuerdo a lo 
establecido para el Ítem homónimo; en tanto que el resto de las operaciones estará 
incluido en el precio del ítem correspondiente. 
 
 
PERFILADO Y RECOMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE 

Una vez aprobada la remoción del pavimento existente, se procederá al perfilado y 
compactación de la sub rasante. 

La ejecución de este trabajo se realizará de acuerdo a lo establecido en el 
P.U.E.T.G. edición 2014 (Capítulo II: Movimiento de Suelos  – Sección 6 y Sección 7) y a 
lo que modifiquen o complementen estas Especificaciones Técnicas Particulares. 

El material de la sub-rasante deberá cumplir con un VS>=7, Hinchamiento<=1%, 
Índice de Plasticidad<=10. De no alcanzar dichos parámetros, se deberá proceder a su 
reemplazo o a la adición de Cal hidráulica cálcica en polvo, a fin de lograr dicha exigencia. 

 

 Equipos de Compactación: 

  El Contratista deberá proveer unidades del tipo rodillos, pata de cabra, neumática, 
vibratoria y/o cualquiera otro equipo que permita efectuar, en función de los suelos a 
utilizar, en forma satisfactoria las operaciones de compactación, como también deberá 
proveer equipos de riego a tal efecto. 



                                                                          
             
 

Dichos equipos mínimos deberán contar con la aprobación de la Inspección, sin 
perjuicio de los cambios que la misma pudiese ordenar en el caso de constatar  que no se 
adecúan a las necesidades o condiciones de la obra. 

 
 Medición y Forma de Pago: 
 La medición se realizará en metro cuadrado (m2)  y el pago corresponderá a la 
provisión de la totalidad de los materiales, elaboración, su transporte, distribución, 
terminación, equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario para la 
correcta y completa ejecución del ítem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
             
 

 
Ítem 4.b: Base de Hormigón pobre H-8 e=0,12m 
 

Una vez aprobada la subrasante, se procederá a la construcción de una base de 
hormigón pobre H-8 y para su aprobación se exigirá una resistencia característica a la 
compresión a los 28 días de σ´bk = 8 MPa, medida sobre probetas cilíndricas de D=15 cm 
y H=30 cm, moldeadas en una cantidad mínima de tres (3) por pastón y ensayadas en un 
todo de acuerdo a las normas vigentes.  

El espesor promedio de la zona no podrá ser inferior al espesor teórico menos 
0,5 cm. 

El asentamiento medido en el cono de Abrams será como máximo de 8 cm (+/-1). 
Una vez concluidas las tareas de terminación superficial, se mantendrá la base 

húmeda mediante una fina película de agua y una vez que haya alcanzado un cierto 
endurecimiento (que no se deforme al ejercer presión con los dedos), se colocará sobre la 
misma un film de Agrotileno negro de 200 micrones de espesor, que además de separar 
la base de hormigón pobre del pavimento de Hº Sº se utilizará como membrana de 
curado, la que deberá mantenerse en perfectas condiciones hasta el momento de recibir el 
hormigón de reconstrucción de las losas.  

El Contratista, por intermedio de la Inspección de Obra, remitirá al Laboratorio 
Central, para su aprobación, la dosificación correspondiente la que podrá contener como 
agregado grueso, el producto de la trituración de las losas existentes, siempre y cuando no 
presente el riesgo de producir reacciones deletéreas posteriores en el mismo. 

Las características y exigencias a emplear, en cuanto a métodos constructivos, 
materiales, controles y tolerancias, serán los que se contemplan en el P.U.E.T.G. edición 
2014 Capítulo IV- Sección. 
 

Medición y forma de pago: 
Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²)  de base de hormigón 

pobre construido al precio establecido en el Contrato el que será pago total por la 
ejecución de la base de hormigón pobre incluida la membrana de agrotileno, en las 
dimensiones indicadas en los Cómputos y Planos, y comprende la provisión de los 
materiales necesarios, su transporte, mano de obra y equipos para la construcción de la 
base y todo otro trabajo necesario para la correcta y completa ejecución del ítem. No se 
pagarán sobreprecios por anchos o espesores mayores a los proyectados. 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                          
             
 

Ítem 4.c: Pavimento de hormigón H30 en 0,22m de espesor con cordón 
integral 

Con posterioridad a la aprobación de la Base inmediatamente inferior, el presente 
ítem prevé la ejecución de un pavimento de hormigón simple el espesor indicado.  

La construcción se hará de acuerdo al Plano Tipo C-I-1177 D y a la presente 
documentación, siendo las longitudes y anchos los indicados en los Cómputos Métricos, 
Perfiles Tipo de la Obra, Planos de Detalle y en los lugares que determine la Inspección 
de la misma. 

La separación entre “juntas transversales” será de 4,50 (cuatro con cincuenta) 
metros como máximo. 

Se ejecutará de acuerdo a lo establecido en el P.U.E.T.G. edición 2014  (Capítulo 
IV “Pavimentos” - Sección 2 - “Construcción de Calzadas de Hormigón de Cemento 
Portland”) y a lo que complemente y/modifique esta Especificación Particular. 

 
Agregados Finos:  

 
Además de las características generales del P.U.E.T.G. deberán tenerse en cuenta 

las siguientes modificaciones y ampliaciones de los incisos del Punto 3.2.1.1.Inciso c) No se 
permitirá el empleo de arenas de trituración como único agregado fino. El porcentaje de 
arena de trituración no será mayor del 30% del total del agregado fino. En casos 
debidamente justificados, se permitirá aumentar el porcentaje de arena de trituración hasta el 
40% del total del agregado fino, debiendo cumplir todas las exigencias establecidas en el 
Reglamento CIRSOC vigente y que la exudación del hormigón, determinada según la norma 
IRAM 1604:2004, cumpla los siguientes límites: 

 
 Capacidad de exudación igual o menor que cinco por ciento (5%). 
 
 Velocidad de exudación igual o menor que 100 x 10-6 cm/seg. 
 
 El agregado fino total poseerá una curva granulométrica continua y uniforme dentro 
de las curvas límites especificadas, debiéndose cumplir que el material que pasa el Tamiz 
nº30 será inferior al 45% del mismo, mientras que el que pasa el Tamiz nº50 será inferior al 
30% y su Módulo de Finura será superior a 2,5. 
 El agregado fino no tendrá más del 45% de material retenido en dos cualquiera de los 
tamices consecutivos de la serie IRAM. 
 

Cementos: 
Además de las características generales del P.U.E.T.G. deberán tenerse en 

cuenta las siguientes modificaciones y ampliaciones del Artículo 3.2.5. que queda 
redactado de la siguiente manera: 
 

Cemento Portland 
Para la ejecución del pavimento de hormigón, deberá utilizarse Cemento Portland 

Normal (CPN), Cemento Portland Fillerizado (CPF) o Cemento Portland Compuesto (CPC), 
de marca y procedencia aprobada por los organismos nacionales habilitados, limitándose el 



                                                                          
             
 

porcentaje de adiciones hasta el 20%. El cemento a utilizar cumplirá con los requisitos 
especificados en las Normas IRAM 50000 y 50002. Al ser ensayados según la Norma IRAM 
1622, a la edad de 28 días, arrojen una resistencia a la compresión no menor de 40 MPa 
(400kg/cm²) como garantía de calidad para obtener la resistencia especificada en el 
hormigón.  

La Contratista deberá remitir un detalle (protocolo) de las proporciones de los 
componentes finales (silicatos, ferroaluminatos y aluminatos, etc.) de cada partida de 
cemento, de la cual quedarán muestras duplicadas (en envases herméticos, sellados al 
vacío) debidamente conformadas e identificadas por la Inspección y el Contratista, 
procediéndose a la reserva de las mismas hasta finalizar el Período de Conservación. Los 
grupos quedarán en poder de la Contratista y del Laboratorio de la DVBA, y de ser 
necesario su análisis, las muestras serán ensayadas a través del INTI, quedando a cargo de 
la Contratista los costos que ello demandare. 

Los envases llevarán impresos directamente y en caracteres legibles e indelebles, 
además de lo exigido por las disposiciones legales vigentes, las siguientes indicaciones: 

Marca registrada, nombre y apellido o razón social del fabricante. 
La leyenda con la denominación del tipo de cemento y el porcentaje de sus 

constituyentes. 
El contenido nominal en kilogramos. 
La procedencia. 
Cuando el producto se entregue a granel, estas indicaciones se harán constar en el 

remito, adjuntando protocolo. 
Deberán ser controladas las partidas mediante ensayos físicos y químicos que 

indique la Inspección. 
Se deberán mantener las mismas características del cemento a lo largo de toda la 

obra. 
Cuando, por motivos intrínsecos a la obra (contaminación por sulfatos u otras 

exigencias de plazo, etc.), se requieran cementos con propiedades especiales, los mismos 
deberán cumplir con la Norma IRAM 50001. 

 
Juntas – Armaduras: 
Las juntas transversales a construir en tramos de dos o más losas de una trocha, se 

separarán no más de 4,50m entre sí, no obstante se tratará de hacerlas coincidir con las 
adyacentes. 

Análogamente se buscará la coincidencia de juntas longitudinales. 
También deberá incorporarse y/o restituirse la armadura de vinculación con el 

pavimento existente, para lo cual se deberán insertar pasadores y/o barras de unión en las 
losas, practicando orificios con equipos adecuados (taladros rotopercutores), que permitan 
alojar la porción empotrada del pasador o barra de unión, la que deberá quedar sólidamente 
incorporada a través de materiales a base de resinas sintéticas o mortero de cemento 
epoxídico. 

 



                                                                          
             
 

Pasadores 
Los pasadores serán de acero liso, de 25 (veinticinco) milímetros de diámetro y 

50 (cincuenta) centímetros de largo. Serán colocados en la mitad del espesor de la losa, 
con una separación de 30 (treinta) centímetros uno de otro. Cuando deban vincular losas 
existentes, las perforaciones que se ejecuten tendrán un diámetro ligeramente superior al 
del pasador, 25 (veinticinco) centímetros de profundidad y deberán estar alineados con el 
eje longitudinal del pavimento, tanto en el plano horizontal como en el vertical, con una 
tolerancia de 5 mm en la longitud del pasador. 

 
 Barras de Unión  
Cuando sea necesario incorporar o reponer barras de unión o cuando la 

demolición se efectúe solo en una parte de la superficie total de la losa, previo a la 
reconstrucción se procederá a efectuar perforaciones de anclaje, de 20 (veinte) milímetros 
de diámetro y 30 (treinta) centímetros de profundidad, separadas 50 (cincuenta) 
centímetros una de otra, en las paredes de las losas existentes. Las perforaciones no 
mantendrán paralelismo entre sí, procurando realizarlas con un cierto ángulo respecto del 
plano vertical. Las barras de unión o anclajes serán de acero conformado 
superficialmente, de alto límite de fluencia, de 12 (doce) milímetros de diámetro y 60 
(sesenta) centímetros de largo.  

En todos los casos, los anclajes se distribuirán en el eje medio del espesor de la 
losa. 
 

Curado: 
Responderá a lo indicado en el PUETG Capítulo IV Sección 2 Art. 13.6 “Protección 

y Curado del Hormigón.  
Se empleará película impermeable. El material a aplicar será resina con base 

solvente que cumpla con la Norma IRAM correspondiente, en la dosificación recomendada 
por el fabricante. Se deberá usar el procedimiento detallado a continuación o cualquier otro 
que proponga el Contratista, siempre y cuando demuestre que tiene eficiencia superior. Este 
método consiste en el riego de un producto líquido, el que se efectuará inmediatamente 
después de desaparecida el agua libre de la superficie de la calzada recién terminada. 
Deberá quedar una película impermeable, fina, uniforme y adherida al hormigón, la que será 
opaca y pigmentada de blanco.  

La aplicación se efectuará mediate un pulverizador mecánico. La adopción del 
método de curado descrito no exime al Contratista de su responsabilidad sobre los 
resultados.  

El material y método de aplicación empleado deberá resultar efectivo bajo cualquier 
condición climática. Al solo juicio de la Inspección, ésta podrá ordenar el cambio de método 
de curado ante fisuración incipiente o cualquier otro defecto atribuible a esa causa.  

 
Medición y Forma de Pago: 
Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de pavimento de 

hormigón construido medido entre bordes internos del cordón según una línea 



                                                                          
             
 

perpendicular al eje del mismo y en proyección horizontal. El precio de contrato será el 
pago total por la ejecución de la calzada de hormigón simple en 0,22m de espesor, 
incluidos los cordones integrales en los casos necesarios, en los anchos indicados en los 
Cómputos y Planos, y comprende la provisión y transporte de todos los materiales 
necesarios, mano de obra y equipos, la construcción del pavimento, la provisión y 
colocación de los pasadores y barras de unión, aserrado y tomado de juntas, curado y 
todo otro trabajo necesario para la correcta y completa ejecución del ítem. No se pagarán 
sobreprecios por anchos o espesores mayores a los proyectados.- 

 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                          
             
 
ÍTEM 5: OBRAS HIDRÁULICAS MENORES 
 
 
Ítem 5.a: Sumidero a Construir Tipo LV2 m Plano Tipo (C-I-1168) 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          
             
 
Ítem 5.a: Sumidero a Construir Tipo LV2 m Plano Tipo (C-I-1168) 
 

Este ítem comprende la construcción de sumideros ubicados en la planimetría de 
proyecto y en un todo de acuerdo al plano tipo C-I-1168 y a lo que indique la Inspección. 

Todos los materiales necesarios para la construcción de los sumideros, deberán 
responder a lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para 
Puentes y Obras de Arte de la DVBA: Hormigón Estructural para Obras de Arte (Sección 
H.2). 

Cada sumidero debe tener su ingreso independiente al conducto y lo hará a través 
de la respectiva cámara, como lo indican los planos de proyecto, quedando totalmente 
prohibida la interconexión de sumideros. 

 

Medición y forma de pago:  

Este ítem se medirá por Unidad (Un) de Sumidero construido y terminado, y 
aprobada por la Inspección de la Obra. El pago se hará al precio unitario de contrato, en el 
que se incluyen, la excavación necesaria, la provisión y el transporte de todos los 
materiales, como así también la mano de obra, equipos y toda otra tarea necesaria para la 
correcta terminación del Ítem. Cualquier rotura de pavimento, veredas, etc., deberán ser 
reparadas a costa y cargo de la Contratista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            
 

 
  
 
 
 

ÍTEM 6: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL  
 

 
Ítem 6a: Señalamiento Horizontal por Extrusión de 3 mm 

 

Ítem 6b: Señalamiento Horizontal por Extrusión de 7 mm 
 

Ítem 6c: Señalamiento Horizontal con placa metálica sobre 1 pie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



            
 

 
  
 
 
 

ÍTEM 6a-6b: Señalamiento Horizontal por Extrusión de 3 mm/7mm 

 
 

Especificaciones técnicas: 
 

La presente especificación comprende las características generales que deberá reunir la 
ejecución de bandas ópticas-sonoras cualquiera sea la distribución y dimensionamiento de 
la misma. Se ejecutará en las obras que realice la Dirección de Vialidad de la Pcia de 
Buenos Aires para los diferentes puntos de riesgo. La distribución exacta será aprobada por 
la Inspección de cada obra. 
 

Caracteristicas generales: 
 

La aplicación de bandas ópticas-sonoras se efectuará de acuerdo con las normativas 
emitidas por la Dirección de Vialidad de la Pcia. de Buenos Aires, para los diferentes puntos 
de riesgo, los cuales son resueltos, por vías separada, de la presente especificación. 
 

Materiales: 
 

a) Termoplástico Reflectante: de aplicación en caliente color blanco o amarillo con 
posterior sembrado de esfera de vidrio.(tipo Termovial XBG para banda óptica-
sonora)  

b) Imprimador: será de tipo asfáltico o de base de resina acrílica según el tipo de 
superficie a tratar. 

c) Esfera de vidrio: de acuerdo al cuadro de materiales: 
 
El material debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
COMPONENTES UNIDAD MINIMO MAXIMO METODO DE 

ENSAYO 

1 – MATERIAL TERMOPLASTICO 

Material Ligante % 15 30 A – 1 
Dióxido de Titanio (solo 
p/ mat. Blanco) 

% 10 - A – 2 

2 – ESFERA DE VIDRIO 

Contenido % 20 30  
Granulometría:     
Pasa Tamiz N° 16 (IRAM 
1.2 mm) 

% 100 -  

Pasa Tamiz N° 30 (IRAM 
590u) 

% 60 -  

Pasa Tamiz N° 50 (IRAM 
297u) 

% 40 -  

Pasa Tamiz N° 100 A 25° 
C 

°C 1.5 -  

Esferas Perfectas 
(redondas e incoloras) 

% 75 -  

3 – GRANULOMETÍRA DEL MATERIAL –LIBRE DE LIGANTES 
Aclaración: Los áridos a utilizar deberán ser objeto de una exigente elección. Su naturaleza será 

cuarcítica o feldespática y procedente de trituración 
Punto de Ablandamiento °C 70 120 - 
Densidad de Material 
Fundido 

GR/cm3 1.8 2.6 A – 6 

Deslizamiento en plano % - 2 A – 4 

 



            
 

 
  
 
 
 

inclinado por 
calentamiento a 70°C 
durante 48 hs. 
Absorción de agua luego 
de 96 hs. de inmersión.(no 
presentará cuarteado y/o 
ampollado y/o agrietado)  

% - 0.5 A – 5 

Resistencia a baja 
temperatura 

- - - A - 10 

 
Color, aspecto y espesor: 

 
Será de color similar al de la muestra tipo, tanto para el color blanco como así también 

para la del color amarillo (179 – C Pantone). Su espesor será de 10 mm. Con una tolerancia 
+/- 2mm. 
 

Estabilidad térmica: 
 

No se observarán desprendimientos de humos agresivos, ni cambios acentuados de 
color. 
 

Adherencia: 
 

No se producirán desprendimientos al intentar separar el material termoplástico 
(mediante uso de espátula) aplicado con un espesor mínimo de 6mm. Sobre probeta 
asfáltica. 
Complementariamente a ésta prueba se verificará el grado de adherencia luego de 
efectuada la prueba de impacto, observando que la muestra se mantiene adherida a la placa 
de aluminio. 
 

Prueba de impacto: 
 

Cumpliendo con lo especificado para éste tipo de ensayo y una vez que la probeta ha 
permanecido 24 hs. a 0°C se efectuará de inmediato el ensayo de impacto utilizando el 
aparato diseñado para éste fin, una vez terminado y retirada la muestra, no deberán 
observarse:  

- Fisuras que comprometan la integridad de la muestra, ni desprendimiento de la 
misma sobre la placa base. 

- El hundimiento que pueda producir el punzón sobre la  muestra reflejará en la cara 
posterior, sobre la placa de aluminio, donde se adhiere la misma, una impronta 
proporcional a éste, de forma convexa, limitada en su diámetro por el agujero de la 
base del aparato donde se apoya la muestra. 
 

 Medición Y Forma de Pago: 
 Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) y en el precio establecido 
en el contrato. Están incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta 
ejecución del ítem. 
 

 

 

 

 

 

 



            
 

 
  
 
 
 

Ítem 6c: Señalamiento Vertical de un pie 
  

El señalamiento vertical de un pie se ejecutará de acuerdo a lo estipulado en las 
Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

 

 Medición y Forma de Pago:  
Este ítem se medirá y pagará por Unidad (Un) de elemento de señalamiento vertical 

colocado y al precio establecido en el contrato. Estando incluida la excavación, fundación, 
placa señal, elementos de fijación, postes de madera y todo material y/o tarea necesaria 
para la correcta ejecución del ítem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ÍTEM 7: COMPLEMENTOS VARIOS 
 

Ítem 7.a: Mantenimiento de Desvíos 

Ítem 7.b: Limpieza final de obra 

Ítem 7.c: Movilización de obra 

Ítem 7.d: Documentación Definitiva de Obra y Plan de Manejo Ambiental 

Ítem 7.e: Honorarios Profesionales 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ÍTEM 7.a: Mantenimiento de Desvíos 
 

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem que no excederá del dos y medio 
por ciento (2.5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los 
ítem con la exclusión de dicho ítem y de los ítems honorarios profesionales y movilización de 
Obra), que incluirá la totalidad de las tareas a detallar. 

 
Regulación e interrupción del tránsito: 

 El Contratista adoptara las disposiciones convenientes a fin de que la ejecución de la 
obra no interfiera o interrumpa el tránsito en la medida estrictamente indispensable y 
asegurar asimismo el acceso a las propiedades. A tal efecto deberá tomar todos los 
recaudos necesarios para asegurar inexorablemente, y en forma permanente durante la 
ejecución de los trabajos, buenas condiciones de transitabilidad. 

 En caso de que sea imprescindible interrumpir el tránsito el Contratista requerirá 
previamente autorización escrita a la Inspección. 

 En caso de ser necesaria realizar desvíos por motivo de la ejecución de las obras, el 
Contratista presentará a la Inspección un Plan de Trabajos de construcción de caminos 
auxiliares y desvíos de tránsito que contemple la distribución y señalamiento de dispositivos 
de seguridad coherente con el plan de trabajos. Una vez finalizados los trabajos el 
Contratista deberá dejar el desvió adoptado en perfecto estado, pudiendo la inspección hacer 
las observaciones que considere conveniente. 

 
Señales de advertencia y peligro: 

 Durante la construcción de la obra, la misma deberá estar perfectamente señalizada a 
efectos de advertir a los conductores todos los desvíos o cualquier otra interferencia al 
tránsito. Complementa a presentemente lo establecido en el Manual de Señalización 
Transitoria (2007) de la DVBA 

 
 Medición y Pago:  
 
 Este ítem se certificará y pagará por mes (mes). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
ÍTEM 7.b: Limpieza final de obra 
 

 A medida que se vayan terminando los trabajos parciales que componen la obra, se 
deberá proceder a la remoción de todo material residual a la realización de la misma o 
elementos utilizados a tal fin.  

 El destino final deberá autorizarlo la Inspección, con la debida comunicación al 
municipio y de acuerdo a disposiciones ambientales del mismo. 
 
 
 Medición y Pago:  
 
 Este Item se certificará en forma Global (Gl). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
ÍTEM 7.c: Movilización de obra 

 

Descripción: 

 El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará 
todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítem de las 
obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios 
para sus operaciones.  

 

 Terreno para Obradores:  

 Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento 
de los terrenos necesarios para la instalación de los obradores.  

 

 Oficinas y Campamentos del Contratista:  

 El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para 
la ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del 
personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas.  

 La aceptación por parte de la REPARTICIÓN de las instalaciones, correspondientes 
al campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de limpiarlo 
o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de 
ejecución.  

 

 Equipos:  
 El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 
inspeccionado, reservándose la REPARTICIÓN el derecho de aprobarlo si lo encuentra 
satisfactorio.  

 Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la 
DIRECCION DE VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la 
ejecución normal de los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o 
ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos hasta 
que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente.  

 La inspección y aprobación del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD  no 
exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás 
elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas 
dentro del plazo estipulado.  

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás 
elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de 
cualquier operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.  

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de 
toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en cualquier 
momento a disposición de la REPARTICION. 



 
 
 
 
 

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los 
elementos citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de Trabajos 
(Art. 4.4 Plan de Trabajo del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. – Parte 1 
Especificaciones Legales Generales), dará derecho a la REPARTICIÓN a aplicar la 
penalidad prevista en el inc. b) del Art.º 5.3: Penalidades, del citado Pliego.  

 

 Medición y forma de pago:  
La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA" que 

no excederá del dos por ciento (2%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la 
totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem y de los honorarios profesionales), que 
incluirá la compensación total por la mano de obra; herramientas; equipos; materiales; 
transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal del 
Contratista; construir sus campamentos, provisión de viviendas, oficinas y movilidades para 
el personal de Supervisión; suministro de equipo de laboratorio y topografía y todos los 
trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra de 
conformidad con el contrato.  

 El pago se fraccionará de la siguiente manera:  

- Para cualquier tipo de Obra se abonará UN TERCIO del precio de Contrato, cuando 
el Contratista haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de 
contar a juicio exclusivo de la Inspección con suficiente personal residente en la obra para 
llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido además con los suministros de 
movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografía, para la Inspección de 
obra y a satisfacción de esta. 

- Cumplimentándose el pago, según el tipo de Obra, de acuerdo al siguiente detalle:   

a) Para obras básicas, pavimentos y/o puentes:  

Se abonará otro TERCIO, cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que a 
juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución del movimiento de suelos 
y obras de arte menores y/o infraestructura, en caso de puentes.  

El TERCIO restante se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo 
que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución de las bases y 
calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo 
requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.  

 

b) Para obras de Repavimentación:  

Los DOS TERCIOS restantes se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el 
equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspección para la ejecución según corresponda, 
del movimiento de suelos, obras de arte menores, bases, calzadas de rodamiento. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ÍTEM 7.d: Documentación Definitiva de Obra y Plan de Manejo Ambiental 

 

DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA DE OBRA 
 

Este ítem prevé la elaboración y presentación de la documentación definitiva de 
obra siguiendo los lineamientos establecidos por la D.V.B.A., para lo cual se establece un 
plazo máximo, contados desde la firma del contrato de: TREINTA (30) días. 

El proyecto definitivo deberá ajustarse a los volúmenes de obra previstos en los 
cómputos métricos de la presentación preliminar. 

Comprenderá como mínimo la siguiente documentación: 

a) Relevamiento Topográfico Georeferenciado y detección de servicios. 

b) Memoria de Ingeniería 

c) Planimetría General 

d) Perfiles tipo de obras: geométrico y estructural 

e) Replanteo Geométrico, escala 1:500 

f) Obras Proyectadas, escala 1:500. 

g) Calzadas Acotadas, en escala 1:500. 

h) Altimetrías de Calzadas; escala horizontal 1:1000 y vertical 1:100 

i) Perfiles Transversales, escalas horizontal 1:500 y vertical 1:250 

j) Señalamiento horizontal y señalización vertical y aérea 

k) Proyecto hidráulico, conteniendo las necesarias Obras de Arte Menores con 
sus dimensiones y cotas de entrada y salida, indicando pendientes de 
cunetas, planos de detalle, etc. Además se indicará el destino final de las 
aguas, y se verificarán hidráulicamente las secciones existentes. 

l) Planos de reubicación y/o protección de servicios públicos afectados por la 
obra. 

m) Proyecto de Iluminación 

 - Planimetría General 

 - Planos de Detalles 

 - Memoria de Cálculo: luminotécnica y eléctrica 

 - Memoria Descriptiva incluyendo detalles de componentes y fotometría de 
luminarias 

n) Planos de detalles o cualquier otro plano que la ejecución de la obra requiera 
en escala conveniente. 

 



 
 
 
 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 
INTRODUCCIÓN 
 El Plan de Manejo Ambiental (PMA), a ser presentado por el Contratista antes del 
inicio de la obra a Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (DVBA), establece los 
lineamientos y procedimientos ambientales que desarrollará con el objeto de dar 
cumplimiento a las leyes ambientales nacionales, provinciales y municipales, y al Pliego de 
Bases y Condiciones en sus capítulos concernientes a los aspectos sociales y ambientales  
Se considerará como el estándar mínimo a cumplir por el personal de la empresa, las sub-
contratistas y  proveedores de servicio de la obra.  

 En el PMA a preparar y ejecutar por la Empresa, previa aprobación de la Unidad 
Ambiental (UA) de la DVBA, se detallará el conjunto de medidas y/o actividades que, 
producto de la evaluación ambiental realizada, estarán orientadas a prevenir, mitigar, corregir 
o compensar los impactos y efectos ambientales que sean causados por el desarrollo de la 
obra vial, incluyendo los programas que considere adecuados, según la naturaleza de la obra  

 
ASPECTOS DEL PLAN 
 Con base en lo definido, el contratista preparará y llevará a cabo el PMA, con el fin de 
manejar los impactos durante la ejecución de las obras, en conformidad con las leyes vigentes y 
el Pliego de Bases y Condiciones en lo concerniente a los aspectos sociales y ambientales, 
debiendo obtener, previo inicio de la obra, los permisos necesarios (e.g. explotación de fuentes 
de materiales, localización de campamentos, obradores, plantas de elaboración de mezclas, de 
vertimientos, concesiones de agua).   
 El PMA, con base en la categoría de los proyectos dado su riesgo socio ambiental, 
deberá comprender un conjunto de Programas que permitan cubrir adecuadamente todos los 
impactos y efectos ambientales y sociales causados por el desarrollo de la obra vial. Dentro 
del Plan deberá contemplarse el desarrollo de los siguientes Programas: 

 
1. Programa de Protección Ambiental (PPA). 
2. Programa de Seguimiento y Monitoreo (PMO) 
3. Programa de Contingencias Ambientales  (PCO). 
4. Programa de Capacitación Ambiental (PCA). 
5. Programa de Cierre de Obra (PCI) 
6. Programa de Gestión Social (PGS)  



 
 
 
 
 

 

1. Programa de Protección Ambiental (PPA): 
 Se empleará durante todo el período de construcción, desde el desmalezado y 
nivelación hasta la restauración y finalización de la obra. Comprende los procedimientos 
necesarios para minimizar los impactos ambientales potencialmente adversos durante la 
construcción. 

 En el PPA el contratista describirá los procedimientos técnicos detallados de: a) las 
medidas y recomendaciones para la protección ambiental; b) las medidas de mitigación de 
los impactos ambientales previstos. Los objetivos principales del Programa consistirán en 
brindar un conjunto de medidas y recomendaciones técnicas tendientes a: 

 Salvaguardar la calidad ambiental en el área de influencia del proyecto. 
 Preservar los recursos sociales y culturales. 
 Preservar, de existir, los vestigios arqueológicos o paleontológicos. 
 Garantizar que el proyecto se ejecute de manera ambientalmente responsable. 
 Ejecutar acciones específicas y adecuadas a las condiciones locales donde se construirá 

la obra e instalaciones complementarias, para prevenir y mitigar los impactos 
ambientales.  

 

 En este programa se contemplarán los procedimientos de protección ambiental 
específicos para prevenir alteraciones en la biota, la degradación del suelo y aguas 
superficiales y subterráneas, la alteración de los patrones de drenaje existentes y la 
minimización de otros impactos asociados. 

 Las medidas de mitigación de los impactos negativos de la etapa de construcción se 
basarán, preferentemente, en la prevención y no en el tratamiento de los efectos producidos, 
con el fin de minimizar las causas y evitar costos de tratamientos, generalmente mayores 
que el de prevención. 
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 Las medidas de mitigación ambiental o acciones de prevención, control, atenuación, 
restauración y compensación de impactos negativos durante el desarrollo de la obra, 
aseguran el uso sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente y 
una adecuada calidad de vida para la población involucrada. Se privilegiarán las acciones 
que eviten la fuente de impacto, incorporando criterios de protección ambiental en el diseño 
de las instalaciones, en los métodos constructivos y procedimientos operativos, en el manejo 
de emergencias y en la capacitación del personal de obra en lo atinente a la preservación, 
protección y conservación del ambiente. 

 Dentro de las Medidas de Mitigación deberán contemplarse las de carácter general y 
las específicas. Las Medidas de mitigación ambiental generales estarán destinadas a definir 
una serie de lineamientos que el contratista presentará y llevará a cabo, prestando 
preferencial atención a: 

 Proteger la seguridad pública y el medio ambiente.  
 Cumplir con las normativas ambientales nacional, provincial y municipal.  
 Diagramar el tráfico de construcción y mantener los caminos de acceso.  
 Minimizar la erosión y alteración de la vegetación y fauna.  
 Evitar derrames de  sustancias peligrosas.  
 Disponer adecuadamente los residuos y desechos de construcción.  
 Capacitar y asignar responsabilidades al personal en cuanto a las medidas de mitigación.   
 Desarrollar planes de contingencias para situaciones de emergencia (incendios, 

derrames, etc.). 
 

 Las Medidas de protección ambiental específicas estarán orientadas a las acciones 
que el contratista llevará a cabo en:  

 Gestionar ante el organismo competente la autorización correspondiente, el permiso del 
propietario del predio y la aprobación de la UA de la DVBA en lo referente a la ubicación 
de campamentos, obradores y plantas de elaboración de mezclas.  

 Instalar y operar campamentos-obradores-plantas de elaboración de mezclas, 
considerando: 

 La elección del sector (e.g. topografía, anegabilidad, áreas ambientalmente sensibles, 
márgenes de cursos, humedales, fuentes de abastecimiento o recarga de acuíferos, 
distancia a centros poblados).  

 La implantación y adecuación de talleres, depósitos de materiales, combustibles y 
aceites.  

 La recolección de residuos sólidos.  
 El tratamiento de derrames de aceites y combustibles.  
 La infraestructura para disponer los residuos peligrosos para su retiro y tratamiento por   

empresas autorizadas.  
 La provisión adecuada de instalaciones, baños, agua potable y electricidad de acuerdo a 

la cantidad de personal en obra.  
 Las acciones durante el retiro de las instalaciones para restablecer las condiciones 

originales del sector afectado. 
 

 Durante la construcción de la obra considerará un conjunto de acciones específicas 
en cuanto a:  

 La remoción de la vegetación (intervención estrictamente necesaria, extracción de 
ejemplares arbóreos, su tala manual y direccionamiento, transplante de especies 
endémicas o de valor botánico) y el tratamiento del destape.  



 
 
 
 
 
 La remoción de obstrucciones de los patrones naturales de drenaje:  
 La reducción del peligro de incendios.  
 La contaminación del recurso hídrico producto del desmonte y otros escombros y 

desechos.  
 El movimiento e inspección de vehículos y maquinarias en cuanto a gases de 

combustión, emisiones de ruidos y material particulado.  
 Las medidas de seguridad para reducir el riesgo de accidentes causados por vehículos.  
 Las autorizaciones para explotar los sitios de préstamos (autorización del propietario, de 

la autoridad de aplicación y de la UA), diagrama de explotación y medidas de 
restauración. 

 El hallazgo de restos arqueológicos, paleontológicos e históricos.  
 
2. Programa de Seguimiento y Monitoreo (PMO): 
 Tiene como objetivo realizar las mediciones sistemáticas con el fin de verificar el 
cumplimiento de las obligaciones y la eficacia de las medidas de control y de manejo 
implementadas. 

 En función de las características del componente o elemento ambiental a ser 
monitoreado, el contratista deberá seleccionar los sitios de muestreo con un nivel de detalle 
acorde con el mismo, a fin de obtener información idónea acerca de las fuentes de 
contaminación y/o alteración ambiental, así como de los niveles de afectación al medio. 

 Los parámetros a monitorear periódicamente, de acuerdo a las actividades y las 
acciones a desarrollar, serán:  

 Desmonte y desbroce a fin de verificar el correcto manejo y disposición de los materiales,  
considerando el área de desmonte, volumen de material removido y dispuesto.  

 Manejo y disposición de los residuos de excavación, cortes y escombros, verificando el 
volumen evacuado y el volumen de material dispuesto.  

 Manejo de residuos sólidos, comprobando la correcta segregación de los mismos, su 
adecuada recolección y disposición final, estado de los recipientes recolectores y su 
ubicación.  

 Manejo de residuos líquidos (mantenimiento de los canales de conducción de aguas 
lluvias y de labores de limpieza).  

 Funcionamiento y observación de los sistemas de tratamientos de aguas residuales. 
 Manejo de residuos peligrosos, su recolección y circuito de tratamiento y disposición final. 
 
3. El Programa de Contingencias Ambientales (PCO) se aplicará en situaciones  

 Catalogadas como de contingencia y/o emergencia ambiental. Implica la preparación 
de procedimientos de emergencias que puedan ser activados si ocurren eventos 
inesperados, implementando y sistematizando medidas de prevención, protección y 
mitigación para cada una de las actividades realizadas. El Programa asegurará brindar 
seguridad al personal de obra y a los pobladores del área de influencia, cumpliendo la 
reglamentación vigente. Sus objetivos serán:  

 Efectuar un análisis de riesgos de la zona y de las operaciones, identificando zonas y 
personal vulnerable. 

 Cumplir con las leyes nacionales, provinciales y municipales, e implementar las mejores 
prácticas en todas las actividades de la obra.  

 Capacitar a todo el personal involucrado en lo relacionado con medidas de prevención y 
respuesta a emergencias.  



 
 
 
 
 
 Proporcionar información al personal para responder ante una emergencia.  
 Establecer procedimientos para los trabajadores de la obra para la prevención, limpieza e 

informe de escapes de productos que dañen al ambiente. 
 Confeccionar una guía para la movilización del personal y de los recursos necesarios 

para hacer frente a la emergencia hasta lograr su control. 
 Dar respuesta a problemas sanitarios, como accidentes que afecten a las personas. 
 

 El PCO contendrá los procedimientos a efectuar por el personal de obra en caso de 
emergencias (inundación, explosión o hechos relacionados con errores humanos), que serán 
empleados con rapidez y efectividad por todo el personal, para salvaguardar vidas humanas 
y recursos ambientales en o cerca de las instalaciones de la obra.  

 Se presentará una planificación para actuar en caso de emergencias y la 
correspondiente preparación previa, para asegurar las acciones necesarias a ser tomadas 
para proteger al público, al ambiente, al personal de la empresa y a sus activos. Los planes 
de respuesta ante las emergencias/contingencias incluirán: 

 Estructura organizacional y responsabilidades.  
 Procedimientos internos / externos de comunicación.  
 Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos. 
 Procedimientos con otras organizaciones gubernamentales de respuesta ante 

emergencias. 
 Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape y puntos de concentración.  
 Proceso para actualizaciones periódicas.  
 Acta de accidente ambiental. 
 

 El PCO deberá desarrollar el orden de prioridades de las acciones a emprender, 
partiendo de:  

 Protección de vidas humanas.  
 Salud pública en casos de contaminación de fuentes de agua por derrames accidentales 

de productos tóxicos.  
 Protección de la infraestructura y bienes públicos (obras de desagüe, fauna, flora y vida 

silvestre).  
 Daños por destrucción de cultivos e infraestructura productiva. 
 

4. Programa de Capacitación Ambiental (PCA):  
 El contratista deberá definir los lineamientos básicos para capacitar al personal en 
temas ambientales durante el desarrollo de la obra, teniendo en cuenta que la aplicación 
efectiva del programa se alcanzará a través de la concientización y capacitación de todo el 
personal afectado a la obra.  

 La capacitación y adiestramiento, a cargo del  Responsable Ambiental, tendrá como 
objetivo dar a conocer los impactos ambientales que las tareas a desarrollar provocarán y las 
acciones a implementar para que cada operario contribuya a minimizar los mencionados 
impactos.  

 Asimismo, se deberá desarrollar en el programa, una mecánica para charlas de 
inducción para los  trabajadores contratados por la empresa, antes de ser enviado a sus 
labores.   



 
 
 
 
 
 En la capacitación y adiestramiento se deberán abordar, entre otros, los siguientes 
aspectos:  

 Riesgos potenciales a los que se exponen en sus labores e impactos ambientales 
asociados.  

 Razones e importancia del cuidado del ambiente, aspectos del medio bio-físico y social.  
 Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.  
 Legislación ambiental que rige en el emplazamiento de la obra. 
 Prevención de accidentes ambientales.  
 Enfermedades profesionales e higiene industrial. 
 Prevención de incendios. 
 Protección ambiental. 
 Uso y cuidado de las instalaciones, herramientas y equipos.  
 Medidas a tomar en caso de accidentes. 
 Orden y limpieza. 
 Normas y procedimientos de la empresa. 
 Manejo de residuos, derrames y contingencias ambientales. 
 Uso y manejo de productos químicos. 
 Plan de evacuación. 
 Carteleras informativas sobre Seguridad, Higiene y Ambiente para ser ubicadas en sitios 

estratégicos en la obra. 
 Política de orientación, información y divulgación en la materia. 
 
 El contratista deberá asegurar el cumplimiento de los requerimientos ambientales en 
los sub contratistas y proveedores, siendo el  Responsable Ambiental el encargado de 
capacitar a éstos,  especialmente en seguridad y medio ambiente antes del inicio de sus 
operaciones. 

 

5. Programa de Cierre de Obra (PCI):  
 Describe los procedimientos técnicos y legales a ser cumplidos, durante el abandono 
y recomposición del área afectada por el proyecto (finalización de la fase de construcción). 
Para su desarrollo, el contratista deberá:  

 Establecer las previsiones y medidas para un abandono gradual, cuidadoso y planificado 
del área de obra.  

 Remoción y disposición apropiada de residuos sólidos y líquidos, materiales y escombros 
de construcción, restos metálicos (chatarra), equipos y maquinaria, contenedores, letrinas 
portátiles, herramientas de construcción. 

 Restaurar las áreas de trabajo lo más cercanamente posible a su estado original 
(topografía, propiedades del suelo, cobertura vegetal de las áreas, drenaje, estabilidad de 
las pendientes y  valor estético, restauración del uso de la tierra). 

 Minimizar los impactos socioeconómicos a los propietarios, tenedores y usuarios de las 
tierras y público en general. 

 
 Este programa, dirigido por el Responsable Ambiental, será aplicado en zonas de 
acopio, áreas de préstamo, áreas de almacenamiento de residuos, vías de acceso, espacio 
de trabajo adicional, áreas de protección especial, campamento-obradores-plantas de 
tratamiento de materiales y demás sectores intervenidos.  



 
 
 
 
 
 Realizado este programa el contratista solicitará una declaración de conformidad de 
los propietarios, instituciones municipales y/u otra entidad que tenga poder sobre el terreno 
utilizado durante la construcción del proyecto, donde constará  que la empresa está libres de 
imputación de daños causados durante las actividades de construcción/ 
restauración/revegetación. 

 

6. Programa de Gestión Social (PGS): 
 Tiene como propósito establecer las medidas de manejo necesarias para lograr un 
óptimo desarrollo de la obra con relación a la población afectada por la misma. El contratista 
desarrollará este programa considerando aspectos tales como:  

 Comunicación e información. Antes de iniciar la construcción de las obras organizará una 
reunión amplia con la comunidad en general y en especial con la del sector de influencia 
de la obra vial, con el propósito de informarles sobre los objetivos, alcances, riesgos y 
manejo de las obras emprendidas. 

 Señalización preventiva. En las zonas donde se manejen implementos que generen 
riesgos para los habitantes cercanos y los trabajadores (operación de máquinas, 
manipulación de herramientas, traslado de materiales, disposición de residuos, etc.) 
serán indicados con señales preventivas que identifique claramente el peligro, en lo 
posible estas zonas deberán ser contenidas por medio de cintas industriales. También se 
indicarán las restricciones al área de trabajo como su localización. 

 Generación de empleo. El manejo del empleo generado por la construcción de las obras 
proyectadas debe hacerse siguiendo las normas de la contratación de mano de obra. 
Con el fin de asegurar prioridad a la contratación de mano de obra local  se deberá  
diseñaran elementos de información que eliminen las expectativas creadas en torno a 
una posible demanda laboral de trabajadores de otras áreas, alejadas de los centros 
poblados cercanos a la obra. Se informará sobre las políticas de contratación de la mano 
de obra, número de trabajadores requeridos y los mínimos requisitos laborales para su 
contratación dentro de la población/es cercana/s a la obra.   

 

 Asimismo, en este programa, la empresa deberá desarrollar e implementar las siguientes 
medidas: 

    Con posterioridad a la contratación de la mano de obra, realizará con los trabajadores 
una serie de talleres de tipo informativo y educativo orientados a establecer normas 
básicas de comportamiento y de respeto a las costumbres y cultura de la comunidad, así 
como lo relativo a la preservación del medio ambiente.  

    Garantizará a sus trabajadores la atención médica integral, hospitalaria, quirúrgica y 
demás prestaciones de Ley. 

 

 Medición y forma de pago: 

 El presente ítem, “Documentación Definitiva de Obra y Plan de Manejo 
Ambiental” se pagará en forma Global (Gl) al precio estipulado en el Contrato. 
  



 
 
 
 
 
ÍTEM 7.e: Honorarios Profesionales  

 Este ítem se cotizará según la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitación. A 
los efectos del cálculo de los honorarios profesionales, por representación técnica, en todos 
los casos el mismo será el valor mínimo resultante de la aplicación de la tabla dada a tal 
efecto, por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; vigente a la fecha de la 
licitación o de la certificación mensual según el caso.  

 El reconocimiento del honorario profesional, se hará sobre la base del porcentaje que 
surja de la relación:  

            Monto del Honorario Profesional 

X* = -----------------------------------------------  . 100  

                              M 

 Donde:  

X* = porcentaje a aplicar 

M  = monto de contrato sin honorarios profesionales 

  

 Este porcentaje se aplicará en cada certificado de ejecución para el mes “i”, de la 
siguiente forma: 

      MCi   .  X*  = HPi 

         Donde: 

MCi = Monto del certificado i sin honorarios 

HPi  = Monto de honorario a consignar en el certificado i 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

 

 

1. IMPACTO AMBIENTAL. 

A. IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

B. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S 
DE LA OBRA 

 

2. NIVELACIÓN DE TAPAS PARA CAMARAS DE INSPECCIÓN 
 

3. CARTEL DE OBRA 
 

 
4. REMOCIÓN, TRASLADO Y/O PROTECCIÓN DE INTERFERENCIAS CON 

SERVICIOS PÚBLICOS Y/O PRIVADOS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES 
PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas últimas, 
las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIA 

 



 
 
 
 
 
 

1.- IMPACTO AMBIENTAL 

 
A- IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

 
 Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Sección 
III: Medidas de Mitigación y Mecanismo de Fiscalización del Módulo Ambiental para Obras 
Viales (Manual Operativo del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se transcribe 
a continuación. 

1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA VIAL 
1.1 Introducción 
 Todas las especificaciones técnicas contenidas en la  presente Sección, deberán ser 
consideradas  por el Contratista de las obras viales,  sin desconocer las recomendaciones 
específicas resultantes del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y su respectiva  Declaración de 
Impacto Ambiental  (DIA),  para el proyecto a ejecutar. 

 Será responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos, 
cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indígenas, otros 
asentamientos humanos y medio ambiental en general durante la ejecución de la obra, con la 
supervisión de un Representante de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el 
punto 3.2 (Rol de la Unidad Ambiental). 

 Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas, serán de 
responsabilidad del contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. 

 Será obligación del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por 
medio de conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a 
través de los medios que considere adecuados. 

 

1.2 NORMAS GENERALES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 
a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna 

 Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de fuego en 
el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello. 

 Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de 
construcción, así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, 
embalsamados, pieles y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitará la 
presencia de animales domésticos, tales como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en 
áreas silvestres y estarán prohibidos en jurisdicción de Áreas Naturales Protegidas. 

 Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en ríos, quebradas, lagunas y 
cualquier cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.  

 Es obligación del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del 
mismo fuera del área de trabajo en áreas silvestres, pertenezcan estas al dominio público o 
privado. 

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua 

 



 
 
 
 
 
 

 Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten 
conflictos con los usos por parte de las comunidades locales. 

 Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehículos o maquinaria en 
cursos de agua o quebradas, ni arrojar allí sus desperdicios. 

 Prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o 
subterráneas en el área de la obra. 

 Se prohíbe todo tipo de vertido de efluentes a cursos de agua -superficiales, 
subsuperficiales y subterráneos- sin tratamiento aprobado por la Unidad Ambiental. 

c) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas 

 El personal de obra no podrá posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de trabajo. 
Se prohibirá a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en todo el ámbito de trabajo 
y área de obra; y durante el horario de trabajo estipulado por el contratista. 

 

1.3 NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O CONCESIONARIA 
 La Empresa deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción, además 
de ser responsable del cumplimiento de las anteriores. 

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas 

 La construcción de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas 
de topógrafos, etc.) tanto en áreas de reservas indígenas u otras comunidades, deberá ser 
autorizada por la Unidad Ambiental. 

b) Aspectos relativos a la Vegetación y a la Fauna 

 El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no 
con topadoras, para evitar daños en las zonas aledañas y daños a otra vegetación cercana. 

 Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos de lograr 
el menor daño a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Áreas Naturales Protegidas). 

 Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la 
vegetación circundante, se deberá: 

• Se prohíbe a todo el personal toda actividad de predatoria de animales, y la realización 
de cualquier fogata o quema en la zona de obra y aledaños. 

• Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar que 
se controle y extinga el fuego, evitando la propagación del mismo. 

• En el caso de Áreas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberá consultar las 
disposiciones vigentes del Área correspondiente y trabajar en conjunto con los 
organismos responsables para producir el mínimo impacto perjudicial. 

 



 
 
 
 
 
 

c) Aspectos Relativos a la Protección de las Aguas 

 Evitar la interrupción de los drenajes, para ello se colocarán las alcantarillas y cajas 
recolectoras simultáneamente con la nivelación de la ruta y la construcción de terraplenes, 
nunca se postergará esto para después de la construcción de las rutas. 

 Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un río o quebrada, 
éstos tendrán que estar provistos de obras civiles que permitan la decantación de sedimentos, 
y de ser necesario, hacer algún tratamiento previo antes de conducirlos al curso receptor. 

 Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido 
un paso de agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de 
agua será restaurado a sus condiciones originales por el constructor. 

 Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales 
protegidos. 

 El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, 
arcillas o concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua. 

 Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua, éstos deben ser 
apilados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del área.  

 Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como 
combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en 
cuerpos de agua -como ríos, esteros, embalses o canales- sean éstos naturales o artificiales. 
En caso de existir un tratamiento de aguas servidas previo al vertido, éste tratamiento deberá 
ser autorizado por el inspector de obra, la autoridad de aplicación, y por la Unidad Ambiental. 

 Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a 
esos cursos, así como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado de 
los hormigones. 

d) Aspectos relativos a la Protección de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y Cultural 

 Si durante alguna de las actividades u obra si se encontrare material arqueológico y 
paleontológico se deberá disponer la suspensión inmediata de las actividades puntualmente en 
dicho sector. Se constará en libro de obra y dará aviso inmediato al Representante de la 
Unidad Ambiental, quien realizará los trámites pertinentes ante las autoridades competentes, a 
efectos de establecer las nuevas pautas para la continuación de la obra. 

 Si durante la explotación de canteras si se encontrare material arqueológico y 
paleontológico se deberá disponer la suspensión inmediata de las excavaciones que pudieran 
afectar dichos yacimientos. Se dejará personal de custodia armado con el fin de evitar los 
posibles saqueos y se procederá a dar aviso a la brevedad al Representante de la Unidad 
Ambiental, quien realizará los trámites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos 
de establecer las nuevas pautas para la continuación de la obra. 

 Una alternativa a esta situación puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear 
el yacimiento si esto fuese técnicamente viable. 

e) Aspectos relativos a las Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) 

 En aquellas áreas en que existan Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdicción 
nacional, provincial, municipal u otras, además de las normas anteriores se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

 



 
 
 
 
 
 

• Se prohibirá el establecimiento de plantas asfálticas, instalaciones sanitarias y demás 
fuentes contaminantes dentro de A.N.P. 

• Se extremarán las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y tráfico de 
especies animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de 
retenes madereros y ambientales las 24 horas del día. 

• Se deberán colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la protección de las 
especies, así como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras, no 
usar las bocinas, no realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha área, etc. 

• Se debe poner un límite a la velocidad máxima en estas zonas, que debe ser aún más 
restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de fauna. 

• Reducir al máximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, así como las de 
limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervisión de la inspección de obra y del 
área encargada de la preservación de la A.N.P. 

• Se deberá reducir al máximo la cantidad de plantas asfálticas debido a que son 
altamente contaminantes. 

• Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extracción de áridos, y la circulación de 
personal, equipos y vehículos fuera de las zonas autorizadas.  

f) Aspectos Relativos a la Instalación de Campamento u Obrador 

 El sitio de emplazamiento para la instalación deberá ser seleccionado de modo tal que 
no signifique una modificación de magnitud en la dinámica socioeconómica de la zona. 

 Cuando las rutas crucen por áreas ambientales sensibles se evitará ubicarlos en dichas 
zonas. 

 Se deberá ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni 
signifique una intrusión visual importante. 

 En la construcción de los obradores se deberá evitar la realización de cortes de terreno, 
rellenos y remoción de vegetación y, en lo posible, se preservarán árboles de gran tamaño o de 
valor genético, paisajístico, cultural o histórico. 

 Se evitará que esté situado en las adyacencias de la planta asfáltica o de la planta de 
trituración, en zona de recarga de acuíferos, en zona que presente conflicto con el uso que le 
proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a 
núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la contaminación. 

 Dentro del obrador deberán estar diferenciados, los sectores destinados al personal 
(sanitarios, dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, laboratorio) 
o vinculados con los vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, 
etc.). 

 El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento de 
vehículos y maquinaria de cualquier tipo, deberá ser acondicionado de modo tal que la limpieza 
o su reparación no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales o 
subterráneas en el área de la obra así como producir la contaminación del suelo circundante. 
Se deberán arbitrar las medidas que permitan la recolección de aceites y lubricantes para su 
posterior traslado a sitios autorizados. 

 



 
 
 
 
 
 

 Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas 
servidas no tratadas, no podrán ser descargados en o cercanías de cuerpos de agua, sean 
éstos naturales o artificiales. 

 En lo posible los campamentos serán prefabricados.  

 Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, 
incluyendo la evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente); no 
permitiendo la contaminación de las napas freáticas para lo cual deberá observarse lo 
establecido en las Normas y Reglamentos sanitarios vigentes. 

 Todo residuo generado se recolectará, gestionará y dispondrá según los lineamientos 
del Plan de Manejo Ambiental, según su tipo y peligrosidad. Todo el personal deberá estar 
capacitado en sistema de gestión de residuos, con especial supervisión por parte del 
especialista ambiental. 

 Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. 

 Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral. 

 Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de 
vehículos y peatones. 

 Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá quitar el obrador del lugar donde fuera 
emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.  

 Con anterioridad a la emisión del acta definitiva de recepción de la obra se deberá 
recuperar ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta 
recuperación debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

 En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deberá considerar la 
posibilidad de su donación a la comunidad local, para beneficio común. 

g) Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo 

 Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando 
conflictos por contaminación de las aguas, suelos y atmósfera. 

 El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado mecánico 
y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de combustible reduciendo 
así las emisiones atmosféricas. 

 Se deberán prevenir los escapes de  combustibles o  lubricantes que puedan afectar los 
suelos o cursos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a producir,  deberán  
implementarse  los  mecanismos y procedimientos establecidos en el Plan de Contingencias 
correspondiente. El personal debe disponer de equipamiento y materiales para prevenir, 
contener y controlar derrames tanto en suelos como en cursos de agua en caso de ser 
necesario. 

 En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y maquinaria,  
incluyendo lavado y cambio de aceites y partes, se deberá llevar a cabo en el sector del 
obrador destinado a vehículos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Todo residuo 
generado aquí, deberá disponerse  según su característica  y peligrosidad, siguiente el Plan de 
Manejo Ambiental. 

 En el caso de los aceites, se los deberá almacenar en bidones o tambores para su 
ulterior traslado al sitio donde se los trate. 

 



 
 
 
 
 
 

 Si por algún motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberán tomar 
los recaudos para que la perturbación a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la 
contaminación del suelo y de cursos de agua así como con respecto a la generación de 
residuos. Por ningún motivo serán vertidos al suelo o a corrientes de agua ni deberán 
permanecer en el sitio donde se los produjo por un lapso mayor a 48 horas. 

 El incumplimiento dará lugar a la aplicación del Régimen de Infracciones incluido en el 
Pliego General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales. 

 El estado de los silenciadores de los motores deberá ser tal que se minimice el ruido. 

h) Aspectos relativos a la extracción de materiales 

 La extracción de materiales solo podrá realizarse en sectores aprobados por la 
autoridad de aplicación ambiental y de minería de la provincia, y respetando los procedimientos 
de extracción y recomposición de canteras y zonas de préstamo según el Plan de Manejo 
Ambiental del Contratista. 

 En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se lo deberá apilar y 
cubrir con plástico con el fin de resguardarlo para su utilización en futuras restauraciones. 

 Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales de los cortes 
para realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la 
necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y económicos. 

 Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los 
cursos de agua. Se los deberá disponer de modo que no produzcan modificaciones en el 
drenaje, en la calidad paisajística u otros problemas ambientales. 

 Está prohibida la destrucción de bosques o áreas de vegetación autóctono de 
importancia. 

Préstamos y Canteras 

 Se deberá fijar la localización de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y 
fuera de la vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad. 

 Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la 
acumulación de agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o 
propietarios de los predios. 

 Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberán adecuar a la 
topografía circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de modo 
que pueda arraigarse la vegetación y no presentar problemas para personas y animales. 

 Se deberán evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con 
uso agrícola o ganadero potencial. 

 Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas para 
asegurar el escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno. 

 Los pozos deberán destinarse a depósitos de escombros y una vez terminados los 
trabajos en un área de préstamo, deberán retirarse los escombros y demás deshechos dejando 
la zona limpia y despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de especies 
vegetales. 

 



 
 
 
 
 
 

Depósito de Escombros 

 Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas horizontales que 
no se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. Se deberá asegurar un drenaje 
adecuado y se impedirá la erosión de los suelos allí acumulados. 

 Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan formar 
superficies razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberán ser menos inclinados que 
3:2 (H-.V) y se deberán recubrir de suelos orgánicos, pastos u otra vegetación natural de la 
zona. 

 Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista todos los escombros y 
acumulaciones de gran tamaño hasta restituir el sitio a la situación en que se encontraba previo 
al inicio de las tareas. 

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos 

a) uso de los materiales explosivos se restringirá únicamente a las labores propias de la 
construcción que así lo requiera. Su custodia estará a cargo de un operario calificado, bajo la 
supervisión del Inspector de la Obra. Contará con la vigilancia de las Fuerzas Armadas, 
especialmente en áreas con problemas de orden público. 

 Su ubicación tendrá en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar que no 
se pongan en peligro las vidas humanas y el medio ambiente, así como infraestructura, 
equipamiento y vivienda existentes, por riesgo de accidentes. 

b) Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivo que permita realizar razonablemente 
las obras de construcción, según el cronograma establecido para su uso. 

c) El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos, que 
pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro. 

d) En áreas silvestres se deberá ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo menos 
posible los períodos más sensibles de la fauna (nidificación, migración, etc.) y las temporadas 
de mayor oferta turística, recreativa. 

j) Aspectos Relativos a la Instalación de Plantas de Producción de Materiales. 

a) Las plantas asfálticas, de hormigón o áridos, deberán estas situadas según el Plan de 
Manejo Ambiental del contratista, y su  ubicación aprobada por la Unidad Ambiental. Asimismo, 
deberá darse cumplimiento al Plan de Monitoreo Ambiental aplicable. 

b) Cuando estén próximas a áreas urbanas las tareas de producción y construcción deberán 
realizarse en horario diurno. Los estándares de emisión y los horarios de funcionamiento serán 
convenidos con el área ambiental y la inspección de acuerdo al tipo de equipo y localización. 

k) Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas 

 Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas, cuya producción implica 
la combinación de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfáltico, puede 
originar un deterioro de la calidad del aire por emisión de partículas y humos se deberán 
considerar los siguientes puntos: 

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberá llevar a cabo el correspondiente 
estudio, en el que se deberán considerar pautas tales como escurrimiento superficial del agua, 
dirección predominante del viento, proximidad de mano de obra, etcétera. Asimismo no tendrá 
que ejercer una modificación relevante de la calidad visual de la zona, ni una intrusión visual 
significativa, ni una fuente potencial de accidentes por causa del ingreso/egreso de vehículos. 

 



 
 
 
 
 
 

b) En el caso de estar ubicada en la cercanía de núcleos poblados, de cualquier magnitud, las 
tareas se deberán realizar en horario diurno con una emisión sonora que no supere los niveles 
tolerados por el oído humano. 

c) Que los áridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el material no 
se produzca un movimiento de partículas tal que sea perjudicial al medio en el que se sitúa la 
planta. 

d) En el caso que por acción de los vientos se produzca un excesivo movimiento de material 
del acopio que afecte núcleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de cualquier 
tipo se deberá implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitación de dicho sector. 

e) Utilizar de plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de polución 
controlada, mediante el uso de colectores de polvo. 

f) Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso de utilizar 
quemadores de petróleo, será necesario usar la calidad de combustible apropiado a los fines 
de disminuir la contaminación atmosférica por emisión excesiva. 

g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para evitar el 
quemado del asfalto. Si sale humo azul es señal que dicho material se está quemando, lo que 
deberá ser corregido. 

h) Ejercer un Control estricto de la producción. Debe recordarse que uno de los requisitos 
esenciales para obtener una mezcla asfáltica caliente de alta calidad es la continuidad 
operativo de la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras o de 
almacenamiento, conectadas a las plantas por sistemas de transporte, porque se minimizan las 
paradas y puestas en marcha de la planta. 

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecución de los mismos 
picos del camión regador), deberá ser realizado en los lugares indicados por la Inspección de 
Obras, con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la 
vegetación existente. El lugar de prueba deberá ser debidamente recuperado por el Contratista 
a su estado pre-operacional. 

j) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el terreno utilizado a 
su estado pre-operacional. 

k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa práctica evita 
la mayor extracción de agregados y su transporte. 

l) Aspectos relativos a los caminos de desvío 

 Todo camino de desvío o alternativo, deberá contar con aprobación de la autoridad de 
aplicación ya sea mediante su presentación en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto. En 
caso de requerírselo por emergencia no habiendo sido estipulado en el PMA se solicitará una 
habilitación expresa de la autoridad de aplicación, para poder ser realizado y operado. 

 Se deberán cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancías Peligrosas. 

m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentación final de la obra 

 En caminos pavimentados, las áreas revestidas deberán quedar libres de materiales 
extraños, suciedad o polvo. 

 Se verificará que la zona de camino quede libre de residuos. 

n) Obligaciones de la Empresa con relación con el Personal 

 



 
 
 
 
 
 

 Hacer una campaña educativa, por los medios que se considere oportuno como por 
ejemplo afiches, folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento. 

 El contratista deberá cumplir y hacer cumplir a su personal,  todas las medidas y 
procedimientos pertinentes a sanidad, higiene y alimentación según la normativa aplicable, y 
demás disposiciones complementarias tanto por la EIA,  DIA,  o Programa de seguridad. 

 Toda agua de consumo deberá cumplir los requerimientos de higiene y seguridad en la 
construcción,  y disposiciones complementarias. 

 La fiscalización del cumplimiento y capacitación del personal en lo ateniente a sanidad,  
higiene  y seguridad, será  responsabilidad  del responsable de higiene y seguridad de la obra. 

 
2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL 
2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y Peligrosos 
 Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, aguas 
servidas no tratadas, deshechos y basuras deberán transportarse y almacenarse adoptando las 
medidas necesarias para evitar derrames, pérdida y/o daños, lluvias y/o anegamientos, robos, 
incendios. 

 Se deberá cumplir con la normativa vinculada al tema. 

2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspensión Temporal por períodos 
prolongados 
 En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la 
prosecución de las obras, se deberá asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del 
agua de las precipitaciones provocando la mínima erosión posible y tomando los recaudos con 
respecto a la seguridad de hombres, animales y bienes. 

2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construcción 
 Se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo y la compactación con la 
consecuente pérdida de vegetación. También se seguirán los planes de riego de caminos y 
zonas de circulación. Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados y se deben 
evitar los daños a caminos públicos, vehículos y/o peatones. 

 Según el Plan de Seguridad, los caminos y obras complementarias deberán estar 
convenientemente señalizados, operados y supervisados por personal específicamente 
presente para garantizar una circulación de vehículos fluida, a velocidad adecuada, y con el 
mínimo riesgo hacia la comunidad, demás vehículos, y peatones. 

 



 
 
 
 
 
 

3. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 
 
3.1 AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
 La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones 
Técnicas para Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, será de la D.V.B.A. a través 
de su inspección de obras y Unidad Ambiental. 

 La inspección de obra conjuntamente con representantes del Área Ambiental deberá 
verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental establecidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones. 

 En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdicción 
provincial o municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberán ajustarse a la legislación de 
esas jurisdicciones y la Autoridad de Aplicación de las mismas será el Organismos 
Competente. 

 Esta reglamentación se refiere especialmente a la localización y tratamiento de 
obradores, préstamos y canteras, plantas de producción de materiales, depósitos de 
escombros, construcción de desvíos y protección de cursos de agua y recursos naturales; 
debiendo la Contratista recabar todas las autorizaciones y permisos establecidos en la 
normativa vigente. 

EL ROL DE LA UNIDAD AMBIENTAL. 

 Es función de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. supervisar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los Pliegos y el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental 
ofertado por la Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Documento de Licitación. 

 Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los 
Contratistas, sobre cualquier aspecto o acción de la obra referente a temas vinculados al medio 
ambiente. 

 Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas 
administrativas las cuales serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que deberá 
incluirlas en las órdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a 
conocimiento de los Contratistas o concesionarios. 

 

3.2. MARCO LEGAL GENERAL 
 Los Contratistas deberán respetar además de las condiciones establecidas en el pliego, 
las reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislación nacional, provincial, y/o municipal que 
corresponda, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra vial. 

 Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecución entre otros los 
siguientes documentos: Leyes Nacionales: Ley Nº24051 de Residuos Peligrosos; Ley Nº22421 
de Conservación de Fauna; Ley Nº22428 de Fomento de Conservación de Suelos; Leyes 
Provinciales;  Ley N°11723; Ley N°11720; Ley N°11459. 

 Decretos: Decreto N°3431/93 Creación del “Registro de Productores Mineros”; Decreto 
N°968. 

 

 



 
 
 
 
 
 

3.3 RÉGIMEN DE INFRACCIONES 
 El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto 
anterior, será penalizado por la D.V.B.A. 

 El Inspector notificará al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga 
conocimiento o haya detectado, antes de procederse a la recepción definitiva de la obra. 

 El Período de Responsabilidad por Defectos se extenderá si los Defectos persisten, 
hasta el final del último Período de Corrección de Defectos. 

 Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de 
Obra en la notificación, será pasible de la aplicación de una multa. El importe de dicha sanción 
será determinado por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor no 
podrá exceder del 0.5 % diario del presupuesto de obra. 

 No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo de las 
técnicas de remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental provocado; todo 
esto a su costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el Inspector de 
Obra, quedará facultado para corregir el defecto utilizando otras vías y con cargo al Contratista. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

B- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S DE LA OBRA 
 
 La documentación solicitada será la siguiente: 

• Certificado de Residuos Domiciliarios. 

• Certificado de Residuos Peligrosos. 

• Certificado de Registro de Productor Minero de la Cantera proveedora de Arena. 

• Certificado de Registro de Productor Minero de la Cantera proveedora de Agregados 
Pétreos. 

• Habilitación Municipal de la Planta proveedora de hormigón. 

• Estudio de Efluentes Gaseosos (Decreto Nº 3395/96 del OPDS). 

• Plan de Manejo Ambiental y Datos del Responsable Ambiental Matriculado en el OPDS. 

• Plan de Seguridad y Contingencia. 

• Certificado de ART del personal afectado a la obra. 

• Indicar destino final del material de demolición. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

2. NIVELACIÓN DE TAPAS PARA CAMARAS DE INSPECCIÓN 
 

Descripción:  

 Comprende todos los trabajos necesarios para llevar al nuevo nivel del pavimento, las 
Tapas de las Cámaras de Inspección. 

 Este ítem comprende la demolición del pavimento existente, excavación, provisión de 
todos los materiales necesarios, mano de obra, equipos, relleno, compactación, y 
reconstrucción de pavimento existente, transporte del material sobrante hasta una distancia de 
10km y toda otra tarea necesaria para la correcta realización del mismo, de manera de llevar al 
nuevo nivel del pavimento la cota de la tapa de cámara.  

 
Gastos: 

 Las erogaciones resultantes de la ejecución de las tareas anteriormente descriptas no 
recibirán pago directo alguno, siendo afrontadas por la Contratista y considerándose incluidas 
en los restantes ítem del Contrato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

3. CARTEL DE OBRA: 
 
A) Cartel:  
Deberá estar en chapa galvanizada de 1ra. calidad y espesor mínimo calibre  

24. En el frente se aplicará lámina tipo publicidad (no reflectiva), en los texto se utilizará lámina 

autoadhesiva de color negro y los Logos de acuerdo a las normas de la D.V.B.A., en el reverso 

se aplicará una (1) mano de mordiente y dos (2) manos de esmalte sintético color gris de rápido 

secado, la tipografía deberá ser la utilizada por la D.V.B.A.  

Las dimensiones mínimas del cartel son las indicadas en el Plano Tipo respectivo, la unión de 

chapas se realizará solapada.  

 
B) Vínculo Estructural Entre Cartel y Estructura Soporte (Bastidor):  
El proyecto de éste, será responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris 

similar al reverso de las chapas.  

 
C) Estructura de Soporte:  
El proyecto y cálculo estructural de ésta, será responsabilidad del Contratista, pintado con 

esmalte sintético gris similar al reverso de las chapas. 

  
D) Fundaciones:  
El proyecto y cálculo estructural de éstas, será responsabilidad del Contratista.  

 
E) Leyenda:  
El cartel deberá contener los datos del Contrato según pliego. Nombre completo de la obra, 

partido, plazo de ejecución y plazo de conservación, inversión, financiamiento y empresas 

contratistas (según modelo adjunto)  

 
F) Cantidad De Carteles:  
Se colocarán tres (3) carteles de acuerdo a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente en los 

lugares indicados por la Inspección de Obra.  
 
G) Carteles de Obra Zona de Trabajo: Adicionalmente el Contratista deberá proveer 
TREINTA (30) carteles de las dimensiones y características indicadas en el plano 

correspondiente. El texto a incluir en dichos carteles deberá ser aprobado por la inspección. 

 



 
 
 
 
 
 

  

Todos los carteles de obra deberán mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del 

plazo contractual.  

 

Nota: El modelo del Cartel de Obra (adjunto) se reemplazará por el que se encuentre 
vigente en el momento de su implementación según diseño aportado por Gobernación, 
sin alterar sus dimensiones ni tipo de materiales. El inspector de la obra deberá 
comunicarse con la oficina de Prensa y Comunicación de la DVBA para solicitar el 
diseño 
(prensavialidad@gmail.com // 0221-427-3501). 
 

 



 
 
 
 
 
 

4.- REMOCIÓN, TRASLADO Y/O PROTECCION DE INTERFERENCIAS 
CON SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS  

 

1- GENERALIDADES: 

 La presente especificación prevé la remoción, traslado y/o protección de interferencias 
con Servicios Públicos o Privados que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que será 
ejecutado por cuenta y cargo de la Contratista, ya sea por sí o por terceros que se encuentren 
habilitados por los entes propietarios de las interferencias y/o prestatarios de los servicios.  

 Previo al comienzo de los trabajos encomendados referidos a las tareas de las Obras 
Contratadas, el Contratista procederá a la actualización del relevamiento, detección de los 
servicios existentes en la zona de camino y señalización de los mismos con jabalinas u otro 
elemento similar, según la traza determinada en la Planialtimetría General y de detalle que obra 
en el legajo del presente proyecto. 

 Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y Condiciones 
Legales Generales para la Dirección de Vialidad aprobado por Decreto 1562/85, antes de 
iniciar las obras, y con la debida anticipación el Contratista, comunicará a los particulares, 
empresas y demás personas o entes que tengan instalaciones en la zona de camino, sean 
esta, aéreas, superficiales y/o subterráneas que se afecten o puedan ser afectadas como 
consecuencia de las obras a realizar, que estas se iniciarán, esto a los efectos de que se 
proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos de retiro, remoción, protección, y/o traslado 
de las mismas, dejando expresa constancia, de los plazos a que deberán ajustarse los trabajos 
con el fin de no alterar la marcha de obra en el plazo previsto para su ejecución. 

 Asimismo el Contratista será exclusivamente responsable de los daños a terceros, por 
roturas o desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de camino, provocados como 
consecuencia de la ejecución de la Obra Contratada. 

 A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a 
la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones 
subterráneas y/o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de la 
obra, se procederá de la siguiente manera: 

 

2- DE LA TRAMITACIÓN 

 La Contratista, dentro de los 10 (diez) días corridos de efectuado el Replanteo, 
presentará a la Inspección de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes o 
Empresas prestatarias de Servicios Públicos o Privados los planos de instalaciones que 
pudieran interferir en la Obra Contratada y en caso de corresponder, la constancia del inicio de 
los trámites de remoción o traslado de las instalaciones. 

 Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la 
ejecución de la obra y que interfieran en su ejecución, la Contratista deberá solicitar las 
remociones dentro de los 5 (cinco) días corridos de haber tomado conocimiento de ello o de 

 



 
 
 
 
 
 

haberla detectado durante la construcción de la obra y elevar dichas constancias a la 
Inspección. 

 El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores le 
hará pasible en forma automática de la aplicación de una multa diaria equivalente al 0,1 % del 
monto del Contrato, hasta tanto lo cumpla. 

 La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud de las 
remociones a los diferentes Entes o Empresas Prestatarias, sino que deberá reiterar en al 
menos 2 (dos) oportunidades dicha solicitud dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes a la 
fecha de la primera presentación, situación ésta que deberá acreditar ante la Inspección de 
Obra, no obstante lo cual deberá proseguir con la tramitación por la vía legal correspondiente 
hasta la culminación del trámite. 

 La aprobación del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuará la Dirección de 
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

 Luego del traslado de la interferencia, la tramitación culminará con el labrado del Acta 
de Recepción Definitiva de la misma y la presentación de los Planos conforme a Obra, con 
intervención de la DVBA, del Ente Regulador correspondiente, de la Prestataria del Servicio y 
de la Contratista. 

 

3- DE LA EJECUCIÓN DE LAS REMOCIONES: 

 El Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra un cronograma de los 
trabajos de la Obra Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la ejecución 
de las tareas de remoción, reubicación de los servicios y/o protección de los mismos, con el fin 
de no entorpecer el desarrollo de la obra ni interrumpir la prestación de los servicios 
mencionados. 

 En lo referente a las conexiones domiciliarias de agua corriente u otros servicios, la 
Inspección supervisará los trabajos viales, ordenando la reparación o reemplazo de las 
conexiones que pudieran ser afectadas en los trabajos y de aquellas que presentaren un 
estado deficiente. 

 

4.- GASTOS 

 Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las ejecuciones de 
la totalidad de las remociones, traslados y/o protección de interferencias, no recibirán pago 
directo alguno, siendo afrontadas por la Contratista y considerándose incluidas en los restantes 
ítem del Contrato. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓMPUTOS MÉTRICOS 
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ÍTEM N°: 1

1a Fresado de Pavimento Asfáltico Existente e = 0,06m
Parcial

Área 1 9.750,00 m2

Área 2 2.600,00 m2

Área 3 0,00 m2

Área 4 1.100,00 m2

Total 13.450,00 m2

                                                                                     TOTAL               1a 13.450,00 m2

1b Riego de Liga
Parcial

Área 1 7.800,00 lt

Área 2 2.080,00 lt

Área 3 0,00 lt

Área 4 880,00 lt

Total 10.760,00 lt

                                                                                     TOTAL               1b 10.760,00 lt

1c Estabilizado Granulométrico p/Bacheo Profundo  
Parcial

Área 1 975,00 m2

Área 2 260,00 m2

Área 3 0,00 m2

Área 4 110,00 m2

Total 1.345,00 m2

                                                                                     TOTAL               1c 1.345,00 m2

1d Mezcla Asfáltica para Bacheo 
Parcial

Área 1 280,80 tn

Área 2 74,88 tn

Área 3 0,00 tn

Área 4 31,68 tn

Total 388,00 tn

                                                                                     TOTAL               1d 388,00 tn

1e Sellado de fisuras con asfalto modificado con polímeros
Parcial

Área 1 975,00 m

Área 2 260,00 m

Área 3 0,00 m

Área 4 110,00 m

Total 1.345,00 m

                                                                                     TOTAL               1e 1.345,00 m

1f Reconstrucción de cordones
Parcial

400,00 m

Total 400,00 m

                                                                                     TOTAL               1f 400,00 m

ZONA 10 - LOTE 1 - Obra: Pavimentación, Repavimentación  y Obras complementarias en Rutas Provinciales, caminos 
secundarios y urbanos de la Provincia de Buenos Aires.

PARTIDO: MORÓN

Detalle de Cómputos Métricos

REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALZADA ASFÁLTICA
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ZONA 10 - LOTE 1 - Obra: Pavimentación, Repavimentación  y Obras complementarias en Rutas Provinciales, caminos 
secundarios y urbanos de la Provincia de Buenos Aires.

PARTIDO: MORÓN

Detalle de Cómputos Métricos

ÍTEM N°: 2

2a Tomado de juntas y sellado de fisuras
Parcial

Tomado de Juntas Longitudinales 2.000,00 m

Tomado de Juntas Transversales 1.600,00 m

Sellado de fisuras 1.000,00 m

Total 4.600,00 m

                                                                                     TOTAL               2a 4.600,00 m

2b Pavimento existente a demoler, retirar, triturar y transportar
En el tramo : Ancho Parcial

550,00 m 6,40 m 3.520,00 m2

800,00 m 6,40 m 5.120,00 m2

1.150,00 m2

3.350,00 m2

Área 1 2.520,00 m2

Área 2 1.815,00 m2

Área 3 0,00 m2

Área 4 1.750,00 m2

Total 19.225,00 m2

                                                                                     TOTAL               2b 19.225,00 m2

2c Excavación en caja para base de hormigón e= 0,12m
En el tramo : Ancho Parcial

550,00 m 6,40 m 422,40 m3

800,00 m 6,40 m 614,40 m3

138,00 m3

402,00 m3

Área 1 302,40 m3

Área 2 217,80 m3

Área 3 0,00 m3

Área 4 210,00 m3

Total 2.307,00 m3

                                                                                     TOTAL               2c 2.307,00 m3

2d Perfilado y recompactación de la Subrasante e = 0,20m
En el tramo : Ancho Parcial

550,00 m 6,40 m 3.520,00 m2

800,00 6,40 5.120,00 m2

1.150,00 m2

3.350,00 m2

Área 1 2.520,00 m2

Área 2 1.815,00 m2

Área 3 0,00 m2

Área 4 1.750,00 m2

Total 19.225,00 m2

                                                                                     TOTAL               2d 19.225,00 m2

Calle 3 Arroyos e/Calle Balbín y Cañada de 
Ruiz

Calle 3 Arroyos e/Calle Balbín y Cañada de 
Ruiz

Longitud de trabajo

Longitud de trabajo

Longitud de trabajo

REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALZADA DE HORMIGÓN

Calle 3 Arroyos e/Calle Balbín y Cañada de 
Ruiz

Calle Agüero

Calle Arenales

Calle Agüero

Calle Rawson e/Calle Lamadrid y Cañada 
de Ruiz

Calle Rawson e/Calle Lamadrid y Cañada 
de Ruiz

Calle Rawson e/Calle Lamadrid y Cañada 
de Ruiz

Calle Arenales

Calle Agüero

Calle Arenales
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ZONA 10 - LOTE 1 - Obra: Pavimentación, Repavimentación  y Obras complementarias en Rutas Provinciales, caminos 
secundarios y urbanos de la Provincia de Buenos Aires.

PARTIDO: MORÓN

Detalle de Cómputos Métricos

2e Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m
En el tramo : Ancho Parcial

550,00 m 6,40 m 3.520,00 m2

800,00 m 6,40 m 5.120,00 m2

1.150,00 m2

3.350,00 m2

Área 1 2.520,00 m2

Área 2 1.815,00 m2

Área 3 0,00 m2

Área 4 1.750,00 m2

Total 19.225,00 m2

                                                                                     TOTAL               2e 19.225,00 m2

2f Reconstrucción de losas de hormigón H30 en 0,22m de espesor con cordón integral
En el tramo : Ancho Parcial

550,00 m 6,40 m 3.520,00 m2

800,00 6,40 m 5.120,00 m2

1.150,00 m2

3.350,00 m2

Área 1 2.520,00 m2

Área 2 1.815,00 m2

Área 3 0,00 m2

Área 4 1.750,00 m2

Total 19.225 m2

                                                                                     TOTAL               2f 19.225,00 m2

ÍTEM N°: 3

3a Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m
En el tramo : Ancho Parcial

450,00 m 7,50 m 3.375,00 m2

500,00 m 7,50 m 3.750,00 m2

550,00 m 6,40 m 3.520,00 m2

800,00 m 6,40 m 5.120,00 m2

Total 15.765,00 m2

TOTAL               3a 15.765,00 m2

3b Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,05m 
En el tramo : Parcial

Área 1 9.750,00 m2

Área 2 2.600,00 m2

Área 3 0,00 m2

Área 4 1.100,00 m2

Total 13.450,00 m2

TOTAL               3b 13.450,00 m2

Longitud de trabajo

Calle 3 Arroyos e/Calle Balbín y Cañada de 
Ruiz
Calle Rawson e/Calle Lamadrid y Cañada 
de Ruiz

Longitud de trabajo

Longitud de trabajo
Calle 3 Arroyos e/Calle Balbín y Cañada de 
Ruiz

Calle Rawson e/Calle Lamadrid y Cañada 
de Ruiz

Calle Rawson e/Calle Lamadrid y Cañada 
de Ruiz

Calle 3 Arroyos e/Lamadrid y Balbín

Calle Domingo Palmero e/Botaro y Jarry

Calle Agüero

Calle Arenales

Calle Agüero

Calle Arenales

Calle 3 Arroyos e/Calle Balbín y Cañada de 
Ruiz

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO 
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ZONA 10 - LOTE 1 - Obra: Pavimentación, Repavimentación  y Obras complementarias en Rutas Provinciales, caminos 
secundarios y urbanos de la Provincia de Buenos Aires.

PARTIDO: MORÓN

Detalle de Cómputos Métricos

ÍTEM N°: 4

4a Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y compactación de la sub-rasante perfilada
En el tramo : Ancho Parcial

450,00 m 7,40 m 3.330,00 m2

Calle Domingo Palmero e/Botaro y Jarry 500,00 m 7,40 m 3.700,00 m2

Total 7.030,00 m2

TOTAL               4a 7.030,00 m2

4b Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m
En el tramo : Ancho Parcial

450,00 m 7,40 m 3.330,00 m2

Calle Domingo Palmero e/Botaro y Jarry 500,00 m 7,40 m 3.700,00 m2

Total 7.030,00 m2

TOTAL               4b 7.030,00 m2

4c Pavimento de hormigón H30 en 0,22m de espesor con cordón integral
En el tramo : Ancho Parcial

450,00 m 7,40 m 3.330,00 m2

500,00 m 7,40 m 3.700,00 m2

Total 7.030,00 m2

TOTAL               4c 7.030,00 m2

ÍTEM N°: 5

5a Sumidero a construir Tipo LV 2 Plano Tipo C-I-1168
En el tramo : Parcial

General 5,00 U

Total 5,00 U

TOTAL               5a 5,00 U

ITEM N°: 6

6a Señalamiento horizontal por extrusión e=3mm
En el tramo : Ancho Parcial

1.000 m 0,10 m 100,00 m2

Total 100,00 m2

TOTAL               6a 100,00 m2

6b Señalamiento horizontal por extrusión e=7mm
En el tramo : Ancho Parcial

500 m 0,10 m 50,00 m2

Total 50,00 m2

TOTAL               6b 50,00 m2

6c Señalamiento vertical con placa metálica sobre 1 pie
En el tramo : Ancho Parcial

8,00 U

Total 8,00 U

TOTAL               6c 8,00 U

OBRAS HIDRÁULICAS MENORES

Longitud de trabajo

Longitud de trabajo

Calle 3 Arroyos e/Lamadrid y Balbín

Calle 3 Arroyos e/Lamadrid y Balbín

Calle Domingo Palmero e/Botaro y Jarry

Longitud de trabajo

Calle 3 Arroyos e/Lamadrid y Balbín

PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30

Longitud de trabajo

Longitud de trabajo

Longitud de trabajo

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL
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ZONA 10 - LOTE 1 - Obra: Pavimentación, Repavimentación  y Obras complementarias en Rutas Provinciales, caminos 
secundarios y urbanos de la Provincia de Buenos Aires.

PARTIDO: MORÓN

Detalle de Cómputos Métricos

7a Mantenimiento de Desvíos 
En el tramo : Parcial

6,00 mes

Total 6,00 mes

TOTAL               7a 6,00 mes

7b Limpieza final de Obra
En el tramo : Parcial

1,00 Gl

Total 1,00 Gl

TOTAL               7a 1,00 Gl

7c Movilización de obra
En el tramo : Parcial

1,00             Gl

Total 1,00             Gl

TOTAL               7c 1,00         Gl

7d Documentacion Definitiva de Obra y Plan de Manejo Ambiental
Parcial

1,00 Gl

Total 1,00 Gl

TOTAL               7d 1,00 Gl

7e Honorarios Profesionales
1,00 S/T

Total 1,00 S/T

TOTAL               7e 1,00 S/T

COMPLEMENTOS VARIOSÍTEM N°: 7



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILLA DE OFERTA 
 
 
 
 
 
 
 

 



136.973.014,81

ÍTEM UNIDAD CANTIDAD IMPORTE PARCIAL

En cifras En Letras En cifras

1

1a m2 13.450,00

1b lt 10.760,00

1c m2 1.345,00

1d tn 388,00

1e m 1.345,00

1f m 400,00
2

2a m 4.600,00

2b m2 19.225,00

2c m3 2.307,00

Pavimento existente a demoler, retirar, triturar y transportar

Excavación en caja para base de hormigón e= 0,12m

REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALZADA DE HORMIGÓN 

Tomado de juntas y sellado de fisuras

Fresado de Pavimento Asfáltico Existente e = 0,06m

Riego de Liga

Estabilizado Granulométrico p/Bacheo Profundo  

Mezcla Asfáltica para Bacheo 

Sellado de fisuras con asfalto modificado con polímeros

Reconstrucción de cordones

REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CALZADA ASFÁLTICA

PARTIDO: MORÓN

El que suscribe…………………………………………………...……………..………….…con domicilio real en ……….…………………………………………………………………………….....y---------
constituyendo domicilio para todas las  obligaciones emergentes de esta propuesta en calle…………………………….……………..……………Nº…...…………. de La Plata declara que ha---------
examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente a la Obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar-------------------------
precios. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.O. 4547/76 y que para------------------------------ 
cualquier cuestión judicial derivada de esta propuesta se somete a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero------------------------
que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que se consignan a continuación:

DENOMINACIÓN PRECIO UNITARIO

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 

ZONA 10 - LOTE 1 - Obra: Pavimentación, Repavimentación  y Obras complementarias en Rutas Provinciales, caminos secundarios y urbanos de la Provincia de Buenos Aires.

EXPEDIENTE:
PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 

LICITACION PUBLICA N°: 



2d m2 19.225,00

2e m2 19.225,00

2f m2 19.225,00
3

3a m2 15.765,00

3b m2 13.450,00
4

4a m2 7.030,00

4b m2 7.030,00

4c m2 7.030,00
5

5a U 5,00
6

6a m2 100,00

6b m2 50,00

6c U 8,00
7

7a mes 6,00

7b Gl 1,00

7c Gl 1,00

7d Gl 1,00

7e S/T 1,00

PRECIO TOTAL $:

IMPORTA LA  PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :
 

PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CORRIDOS       PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS     MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS CORRIDOS

Limpieza final de Obra

Movilización de obra

Documentacion Definitiva de Obra y Plan de Manejo Ambiental

Honorarios Profesionales

COMPLEMENTOS VARIOS

Mantenimiento de Desvíos 

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD VIAL

Señalamiento horizontal por extrusión e=3mm

Señalamiento horizontal por extrusión e=7mm

Señalamiento vertical con placa metálica sobre 1 pie

OBRAS HIDRÁULICAS MENORES

Sumidero a construir Tipo LV 2 Plano Tipo C-I-1168

Limpieza de terreno, apertura de caja y/o desmonte y/o relleno y compactación de la 
sub-rasante perfilada

Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m

Pavimento de hormigón H30 en 0,22m de espesor con cordón integral

PAVIMENTO DE HORMIGÓN H30
Carpeta de Concreto Asfáltico CAC-D 19 con CA-30 e = 0,05m 

PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO

Sub Base de Suelo Cal e = 0,20m

Perfilado y recompactación de la Subrasante e = 0,20m

Base de Hormigón pobre H-8 e =  0,12m

Reconstrucción de losas de hormigón H30 en 0,22m de espesor con cordón integral



G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: Pliego ZONA 10 - LOTE 1 - Obra: Pavimentación, Repavimentación y Obras
complementarias en Rutas Pro
vinciales, caminos secundarios y urbanos de la Provincia de Buenos Aires - PARTIDO: Morón
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