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Pliego de Bases y Condiciones 

Legales 
 

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 

Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes 

documentos: 

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Dirección de Vialidad de la 

Provincia de Buenos Aires. Parte 1: Especificaciones Legales Generales. 

- Pliego de Especificaciones Legales para la Dirección de Vialidad de la 

Provincia de Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la 

D.V.B.A. 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecución 

de tareas de mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la 

D.V.B.A. y supletoriamente el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 

Dirección Nacional de Vialidad (Edición 1998). 

- Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras 

de Arte de la DVBA: Hormigón Estructural para Obras de Arte. 

- Manual de Señalización Transitoria de la Dirección de Vialidad de la Provincia 

de Buenos Aires. 

Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, 

conforme a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares: 

1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

2. ANTICIPO DE FONDOS 

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

4. CAPACIDAD TÉCNICO-FINANCIERA ANUAL 

5. EQUIPO ESENCIAL 

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE CONSERVACION 

8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA 

10. ANALISIS DE PRECIOS  

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE 
INSUMOS PRINCIPALES 
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1. REQUISITOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 El Oferente deberá cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a 

continuación: 

a) REQUISITOS GENERALES 

Cada Oferente deberá presentar el Certificado de Capacidad Técnico Financiera 

Anual vigente expedido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de 

la Provincia de Buenos Aires que indique la Capacidad Técnica y Financiera del Oferente 

o en su caso el Certificado de Inscripción Provisorio (Categorías C y D - Resolución Nº 

2017-459-E-MIYSPGP), los que habilitarán al Constructor a participar de los procesos de 

selección, con los alcances establecidos en la Resolución Nº 2017- 459-E-MIYSPGP 

“REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” 

El Certificado de Inscripción Provisorio habilitará al Constructor a participar en 

cualquier proceso de selección, pero para resultar pre adjudicatario, el Constructor 

deberá haber obtenido el Certificado de Capacidad Técnico- financiera Anual definitivo. 

Los oferentes deberán acreditar ante esta DVBA la obtención el Certificado de Capacidad 

definitivo, en el plazo establecido en el Punto 3 del presente. 

De conformidad con lo establecido en el Art 8º del ANEXO UNICO  de la 

Resolución Nº 2017- 459-E-MIYSPGP, si por incurrir en falsedad de los datos o 

información, por no poder presentar la documentación de respaldo requerida a 

satisfacción del Registro o por cualquier motivo ajeno a la responsabilidad del Registro, el 

Constructor no pudiese contar con el Certificado de Capacidad Técnico-Financiera Anual 

definitivo o éste no alcanzase las capacidades requeridas, quedará sin derecho a reclamo 

alguno, sin perjuicio de la aplicación de las demás penalidades y sanciones que se 

establezcan en las bases del llamado o en la normativa citada. 

Los Proponentes que deseen presentarse en forma consorciada constituyendo 

una U.T.E. deberán incluir en la propuesta, previo al acto licitatorio, el contrato de 

constitución definitivo de la misma.  

b) REQUISITOS TÉCNICOS ECONÓMICOS 

En la construcción de obras viales o similares (FORMULARIO 1 Y 2)  

Se deberá acreditar la experiencia en la construcción de 2 (dos) obras de 

naturaleza o complejidad similares a los de la obra en cuestión. Se entenderá por 

obras de naturaleza y complejidad similares a aquéllas obras viales con similares 

Ítems principales a la licitada y que alcancen en al menos una de ellas un setenta 

por ciento (70%) del tonelaje o volumen previsto en la misma  
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A los fines de la calificación del oferente en los casos de constitución de 

UTE, se considerará cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la 

UTE cumpla como mínimo con el setenta por ciento (70%) de la exigencia 

anterior y los demás integrantes alcancen entre ellos al menos, un cuarenta por 

ciento (40%) de la misma exigencia. 

En caso de haber participado en UTE, se tomará la parte 

proporcional a su participación en la misma. 

Facturación por construcción de obras viales, en doce meses 

consecutivos al menos en los últimos 10 años, del setenta por ciento 70% del 

P.O. de la Obra anualizado. 

Los montos aludidos podrán ser actualizados mediante el Índice 

Mayorista Nivel General del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

c) REQUISITOS ECONÓMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3). 

 

1- PATRIMONIO NETO: 
 

El OFERENTE deberá acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50% 

(cincuenta por ciento) del Presupuesto Oficial de la Obra. 

A los fines de la calificación del Oferente se considerará cumplido el 

requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla el setenta por ciento 

(70%), y los demás integrantes alcancen entre ellos, el treinta por ciento (30%) 

de la exigencia. 

2- ÍNDICES ECONÓMICO-FINANCIEROS: 
Dichos Índices se calcularán como el promedio de los últimos 5 (cinco) 

años: 

 
- Solvencia:                               Activo Total  > 0,9 
                                                 Pasivo Total 
 
- Liquidez corriente:                Activo Corriente  > 1,1 
                                               Pasivo Corriente 
 
- Endeudamiento:                       Pasivo total    ≤ 0,95 
                                               Patrimonio Neto 
 

A los fines de la calificación del Oferente en UTE se considerará cumplido 

el requisito cuando al menos uno de los integrantes cumpla el cien por ciento 
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(100%) de la exigencia y a su vez este represente al menos el 75% de la 

participación empresarial dentro de la propia UTE. 

 
3- ACTIVOS LÍQUIDOS Y ACCESO A CRÉDITOS 

El OFERENTE deberá acreditar contar con activos líquidos y/o acceso a 

créditos libres de otros compromisos contractuales por la suma de 3 meses de 

certificación (PO/Plazo*3), equivalente a los tres meses de ejecución previos a 

cada certificación, admitiéndose a tal efecto documentos de soportes tales como 

certificación de los saldos en caja por Contador, certificado de tenencia de títulos, 

carta emitida por entidad bancaria, y otros que permitan evaluar al Contratante la 

veracidad de lo declarado, siendo causal de rechazo la imposibilidad de que el 

Contratante pudiera acreditar dicha verosimilitud. 

El acceso a crédito se deberá demostrar con una carta con firma del 

responsable del banco o Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la 

República Argentina, en la que se afirme en forma concreta:  

- Que se han examinado la situación de la empresa oferente 

- Que de acuerdo a lo solicitado por la empresa oferente a la fecha tiene 

disponible en el banco la Financiación por el monto de que se trate para ser 

aplicado a la obra objeto la licitación que se identifica. 

- Que el banco tiene conocimiento del conjunto de financiaciones bancarias, que 

se detallan al pie del presente párrafo, solicitadas por la empresa oferente a 

favor de quien se emite la declaración, para ser aplicadas a las licitaciones que 

en cada caso se indican, y que aun cuando le sean otorgadas a la empresa 

oferente todas las financiaciones identificadas ello no afecta ni limita los 

alcances de la presente declaración. 

- Que la financiación de que se trata se otorga con carácter firme e irrevocable, y 

podrá hacerse efectiva una vez firmado el contrato de la obra que se licita y 

solo condicionada a la firma del contrato aludido. Los documentos 

mencionados en el presente apartado deberán tener fecha de emisión dentro 

de los veinte días hábiles inmediatos anteriores a la fecha de apertura de las 

ofertas fijada en el aviso de llamado a licitación. 

- La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires se reserva el derecho 

de requerir se demuestre a su satisfacción la aptitud financiera del oferente con 

los alcances ya señalados. 
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A los fines de la calificación del OFERENTE en UTE se considerará 

cumplido el requisito cuando la exigencia sea cumplida por la suma de los 

integrantes de la misma. 

2. ANTICIPO DE FONDOS 

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de 

fondos equivalente al quince (15) por ciento del monto de contrato conforme a lo 

establecido en el Artículo 48 de la Ley 6.021. El otorgamiento del anticipo será 

concedido previa garantía a satisfacción de la DVBA equivalente cien por ciento 

(100%) del monto que se reciba en esa calidad. 

3. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LICITADORES 

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la 

Resolución Nº 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 

DEL REGISTRO DE LICITADORES” se indica que: 

a) Para la presente obra, la empresa oferente deberá estar inscripta en 

las siguientes especialidades otorgadas por el Registro de Licitadores de la 

Prvincia de Buenos Aires: 

SECCIÓN INGENIERÍA – ESPECIALIDAD: INGENIERÍA VIAL (OBRAS 

Y TRABAJOS / Obras Viales). Se deberá adjuntar la PLANILLA anexa Nº 10 

presentada al Registro de Licitadores. 

4. CAPACIDAD TÉCNICO – FINANCIERA ANUAL 

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la 

Resolución Nº 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 

DEL REGISTRO DE LICITADORES” se indica que: 

Para la presente obra la empresa oferente deberá tener una Capacidad 

Técnica-Financiera Anual mínima, en cada una de las Especialidades indicadas 

en el Artículo anterior, de pesos: MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

MILLONES SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 56/100  ($ 

1.248.070.642,56). 

La capacidad exigida será la correspondiente a la nominada 

precedentemente por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. 

Para el caso de que dos o más empresas se presenten en U.T.E. o en común, 
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cada una deberá estar inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-

financiera en las Secciones y/o Especialidades requeridas para la obra que se 

licita. Las empresas podrán sumar las capacidades de contratación individuales a 

los efectos de cubrir la capacidad solicitada para la presente obra. 

5. EQUIPO ESENCIAL 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con los equipos clave 

necesarios, que se enumeran a continuación, acreditando propiedad y 

disponibilidad: 

- Compactador vibratorio autopropulsado tipo pata de cabra. 

- Motoniveladora potencia mínima 140 HP. 

- Planta asfáltica capacidad mínima 100 tn/h. 

- Terminadora asfáltica (antigüedad máxima 10 años). 

- Aplanadora autopropulsada capacidad mínima 8 tn. 

- Rodillo neumático autopropulsado potencia mínima 80 HP. 

- Camión regador de asfaltos. 

- Cargador frontal potencia mínima 120 HP. 

- Equipo para fresado de pavimento 

- Equipo para sellado de fisuras 

El equipo comprometido para la ejecución de la obra deberá estar libre de 

cualquier otro compromiso a la fecha de presentación de las ofertas, disponible y 

en plenas condiciones operativas. 

El Licitante deberá proporcionar detalles adicionales sobre los equipos 

propuestos, debiendo los mismos estar a disposición durante el tiempo que lleve 

la preadjudicación y adjudicación de la Obra, a fin de que el Contratante pueda 

realizar una inspección ocular con el objetivo de constatar el estado.  

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple 

los  requisitos mínimos exigidos, la Oferta podrá ser rechazada. 

Para aquellas empresas que hayan incorporado en el equipo esencial 

algún equipo, que al momento  de la licitación  se encuentre emplazada  fuera del 

territorio provincial, se aceptará una Declaración  Jurada  por  parte  del  

Representante  Técnico  de  la  oferente  donde  se  indique: ubicación, 

georreferenciación, especificaciones  técnicas,  estado  de los  mismos,  
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documentación   fotográfica  del  conjunto  y componentes certificada por 

escribano público. En caso de resultar preadjudicataria, la empresa o unión 

transitoria de empresas, según corresponda, arbitrará los medios necesarios para 

que una Comisión Técnica designada  al efecto  verifique  in  situ  lo  declarado  

oportunamente.  

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO 

El Licitante deberá demostrar que cuenta con personal clave con 

experiencia y calificación acordes a la obra licitada. 

Para la obra en cuestión se requiere a la oferente al menos, los 

siguientes recursos humanos: 

a. Un (1) Representante Técnico, quien deberá ser profesional con título 

universitario con incumbencias habilitantes respecto a las especialidades 

requeridas en el la presente obra. 

b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) años de  

experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

c. Un (1) Cadísta, con título de técnico, arquitecto o ingeniero. 

d. Un (1) Sobrestante, con título de técnico. 

e. Un (1) Personal Administrativo. 

f. Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) 

años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. 

El Licitante deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal 

propuesto y su experiencia. 

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no 

cumple los requisitos mínimos exigidos, la Oferta no será rechazada, sino que se 

solicitará al Licitante que proponga un nuevo profesional (o profesionales, según 

corresponda), para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podrá 

ser rechazada solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco 

cumple con lo requerido.  

7. PLAZO DE EJECUCIÓN y CONSERVACION 

El plazo de ejecución de los trabajos será de TRES CIENTOS SESENTA 

Y CINCO (365) días corridos, contados a partir de la fecha del Acta del primer 

Replanteo. 
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El plazo de conservación de los trabajos ejecutados en esta obra, se 

establece en TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos, contados a 

partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria Total de la Obra. 

8. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN 

Será causal determinante de rechazo de la oferta, sin más trámites, en 

cualquier estado del proceso licitatorio o de rescisión contractual de pleno derecho 

por culpa de la contratista, en cualquiera de las etapas del cumplimiento del 

contrato, la entrega o la propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o 

beneficio que tenga por finalidad: 

1. Funcionarios o agentes de esta DVBA con competencia referida a la licitación, 

hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la 

influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes de esta DVBA con 

antedicha competencia, con idénticos fines que los denunciados; 

2. Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o 

agente a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 

funciones; 

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan 

cometido tales actos en beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, 

según sea el caso, ya sea como representantes, administradores, socios 

mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, 

síndicos y quienes resulten terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o 

Contratistas siempre que el juicio de esta DVBA quede debidamente probado que 

actúan en beneficio de estas.  

Los efectos jurídicos se producirán aun cuando por razones ajenas a la 

voluntad de los oferentes, adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su 

representación o beneficio, no hubieran llegado a consumarse. 

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecución 

del contrato, el oferente, adjudicatario o contratista, así como cualquier otro 

integrante de la empresa incluidos sus directores, empleados o subcontratistas 

actuando a su nombre con la debida autoridad o conocimiento o consentimiento, 

mantendrán los más altos niveles éticos y no participarán en ningún tipo de 

práctica prohibida en relación a dichos procesos. 
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9. DOCUMENTACIÓN A INCLUIR EN LA PROPUESTA. 

Se deberá incluir en la oferta, presentada de acuerdo a lo establecido  en 

el Artículo 4.4.1. de las Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A, lo 

siguiente: 

En el Sobre nº 1: 

 el soporte digital de la documentación solicitada en los incisos e): Nómina de 

equipos, g): Nómina de obras ejecutadas del Artículo 4.4.1.1. de las 

Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. y punto 10 del presente. 

 COMPROMISO DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO I).En caso de presentación  en 

UTE la misma deberá presentarse por cada una de las empresas que la 

componen. 

 Declaración jurada de existencia de un PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

(Conf. ANEXO II). En caso de presentación  en UTE la misma deberá 

presentarse por cada una de las empresas que la componen. 

En el Sobre nº 2: 

 El soporte digital (formato excel editable, conteniendo fórmulas) de la 

documentación solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta; b): Plan 

Indicativo de Trabajos y Curva de Inversiones y c): Análisis de Precios del 

Artículo 4.4.1.2. de las Especificaciones Legales Particulares para la 

D.V.B.A. En caso de discrepancia prevalecerá el formato impreso. 

La omisión de estos requisitos, excepto el previsto en el Sobre n°2 inciso 

a) podrán ser subsanados dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados a 

partir de la fecha de su requerimiento. 

De no cumplimentarse con su presentación dentro del plazo indicado, no 

será considerada la oferta quedando el oferente incurso en la causal prevista para 

el caso de retiro de la propuesta en los términos del Artículo 25 de la Ley 6021. 

La totalidad de la Documentación será presentada por el Oferente por 

triplicado (tres juegos de fotocopias simples) y en el soporte magnético 

correspondiente. 
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10. ANÁLISIS DE PRECIOS. 

La Empresa que resultare adjudicataria, deberá cumplimentar lo 

siguiente: 

 Deberá presentar en un periodo máximo de cuatro (4) días posteriores 

inmediatos a la firma del contrato, la documentación en formato digital requerida 

por la Sub Gerencia de Obras de Construcción, Conservación y Pavimentos, 

para lo cual retirará del Departamento de Fiscalización de Obras de dicha Sub 

Gerencia, la Planilla de Carga de Análisis de Precios para Redeterminaciones y 

su correspondiente instructivo. 

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE 
PONDERACIÓN DE INSUMOS PRINCIPALES.  

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: 

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, 

y atento la entrada en vigencia del Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su 

reglamentación déjese sin efecto el punto 9 de los Pliego de Especificaciones 

Legales para la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Parte 2: 

Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. edición 2009. 

En consecuencia, la metodología de Redeterminación de Precios se 

ajustara a lo establecido en el Decreto Nº 367/2017-E-GDEBA-GPBA y su 

reglamentación.  

De acuerdo  a lo establecido en el art 4º del Anexo I del  Decreto 2017-

367-E-GDEBA-GPBA, se indica seguidamente la estructura de ponderación de 

insumos principales y las fuentes de Información de los precios correspondientes, 

a tener en cuenta por el oferente: 
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INSUMO FUENTE D.V.B.A. 

EQUIPO-AMORTIZACION 
DE EQUIPOS 

COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 

ASFALTOS Vialidad Nacional - Tabla I -  N° 80 Cementos 
Asfálticos C.A. 

19,00% 

TRANSPORTE Cuadro 6.1.1. IPC Según División de la Canasta 
Gran Bs. As. (INDEC) 

 

Los oferentes deberán presentar juntamente con la oferta la 

documentación que se indica a continuación: 

1. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o 

cantidades respectivas y precios unitarios. 

2. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en 

todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

3. Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los 

análisis de precios, de conformidad con lo establecido en el Apartado I punto 6 del 

ANEXO I del Decreto N° 367/17-E. 

4. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios de cada 

uno de los ítems en soporte magnético, en formato Excel. 

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, podrá 

ser subsanada con carácter previo a la preadjudicación. 

MANO DE OBRA Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. a) 15,00% 

Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. j) 10,00% 

Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. k) 8,00% 

10,00% 

CEMENTO Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. n) 7,00% 

GASTOS FINANCIEROS TNA ACTIVA BNA 3,00% 

GASTOS GENERALES Art. 15 Decreto 1295/2002 Inc. p) 10,00% 

SUELO 15400-21 3,00% 

CAL 37420-12 3,00% 

PIEDRA 1410-15320-1 12,00% 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  

CAMINO:  

LONGITUD: 

FORMULARIO 1 

REQUISITOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 

A. REQUISITOS TECNICOS 

        MEZCLA ASFÁLTICA 

DESIGNACIÓN 
DE LA OBRA 

COMITENTE MES Y 
AÑO 
INICIO 
OBRA 

MES Y 
 AÑO 
 
FINALIZ. 
OBRA 

MEZCAL 
ASFÁLTICA 
TOTAL (TN) 

OBSERVACIONES 

(a) (b) (c) (d) (e)  

      

      

      

B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS 

MES Y AÑO FACTURACION MENSUAL 
($) 

MES 1  

MES 2  

MES 3  

MES 4  

MES 5  

MES 6  

MES 7  

MES 8  

MES 9  

MES 10  

MES 11  

MES 12  

TOTAL  

(*) Cada Empresa Constructora Vial que integre el Consorcio deberá presentar una planilla 

según este modelo de formulario. 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

OBRA:  

CAMINO:  

PARTIDO:  

LONGITUD: 

 
FORMULARIO 2 

REQUISITOS EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES 

A.REQUISITOS TECNICOS (*) 

 DENOMINACIÓN 
DE LA EMPRESA 

MEZCLA ASFALTICA 
TOTAL (TN) 

 (a) (b) 

1   

2   

3   

4   

5   

 TOTAL  

(*) Los datos a consignar en las columnas corresponderán a los totales indicados en el 

FORMULARIO 1 – A.REQUISITOS TECNICOS, confeccionado por cada Empresa 

Constructora participante en el Consorcio. 

B. FACTURACIÓN 12 MESES CONSECUTIVOS (**) 

 DENOMINACION DE LA EMPRESA FACTURACION 12 MESES 
CONSECUTIVOS 

($) 

 (a) (b) 

1   

2   

3   

4   

5   

(**) Los datos a consignar en la columna (b) corresponderán a los valores indicados en el 

FORMULARIO 2 – B.FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS, confeccionado por cada 

Empresa Constructora participante en el Consorcio. 
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 

 

OBRA: 

CAMINO: 

PARTIDO: 

LONGITUD: 

 

 
FORMULARIO 3 

REQUISITOS ECONOMICO – FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO. 

INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS 

1. DATOS  

 

 DENOMINACION 
DE LA 

EMPRESA 

ACTIVO 
TOTAL 

($) 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

PATRIMONIO 
NETO 

($) 

 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

1       

2       

3       

4       

5       

 

2. CALCULO INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS  

 

  
 
 

DENOMINACION 
DE LA 

EMPRESA 

 
 

PARTICIPACION 
EN EL 

CONSORCIO 

PASIVO 
TOTAL 

($) 

ACTIVO 
CORRIENTE 

($) 

PASIVO 
CORRIENTE 

($) 

  (%) TOTAL  
($) 

TOTAL  
($) 

TOTAL  
($) 

 (a) (b) (c) (d)  

1      

2      

3      

4      

5      
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PLANILLA III.10 
                 EMPRESA: 
EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS 
Y/O EN EJECUCIÓN, TANTO PÚBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAÍS                                   FECHA: 
 

DETALLE DE  LAS OBRAS FECHAS IMPORTE (en pesos) 

PARA 
USO 

INTERNO 

DESIGNACIÓN 
Y UBICACION 

ESPEC. 
AFECTADA 
ACORDE A 
CONTRATO 

COMITENTE LICITACIÓN CONTRATO INICIO PLAZO FINALIZACION CONTRATADO EJECUTADO 
A 

EJECUTAR 

            

       TOTALES $ $ $  

 
NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente 
Tiene una validez de diez (10) días corridos para solicitudes de         % Rama I. 
Certificados de Capacidad.              % Rama II,III, IV  
 
En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participación de la empresa, 
Aclarándolo en nota al pie.                                                                                        % TOTAL   
                                                                                                                                                                                                     
 
NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PÁGINA 
   
       

......................................................................   ........................................................... 
      Firma y Sello del Director Técnico    Firma y Sello de Empresa 
      
                
 Página................de..............              
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ANEXO I 
COMPROMISO DE INTEGRIDAD 

Por la presente, EL OFERENTE, representada en este acto por el Sr. 

……………… en su carácter de Promotor y representante de la empresa ……………………, 

declaramos y garantizamos que ni nosotros ni nadie de nuestra empresa, incluidos sus 

directores, empleados, subcontratistas, en su caso, actuando en nuestro nombre con la debida 

autoridad o con nuestro conocimiento o consentimiento, o facilitados por nosotros, ha incurrido 

o incurrirá en ninguna Práctica Prohibida (como se define más adelante) en conexión con el 

procedimiento de contratación y/o ejecución de Obra Pública y nos comprometemos a 

informarle cualquier caso de Práctica Prohibida que llegara a nuestro conocimiento en que 

pudiera incurrir cualquier persona de nuestra organización que esté encargada de velar por el 

cumplimiento de este Compromiso, o que esté involucrada con el proceso de contratación o 

en caso de resultar adjudicataria participe de la etapa de ejecución contractual. 

Si (i) nosotros, o cualesquiera de dichos directores, empleados, agentes o socios 

de empresas conjuntas, en su caso, actuando en tal calidad, hubiéramos sido declarados 

culpables por cualquier juzgado o tribunal de cualquier delito que entrañe una Práctica 

Prohibida en conexión con cualquier proceso de licitación o ejecución de obras o suministro 

de bienes o servicios durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del presente 

Compromiso, o (ii) cualquiera de dichos directores, empleados, agentes o un representante 

de un socio de una empresa conjunta, en su caso, hubiera  sido despedido o hubiera 

renunciado a cualquier empleo por el motivo de estar implicado en cualquier Práctica 

Prohibida, nos comprometemos a aportar los detalles de tal condena, despido o cese, así 

como notificar las medidas adoptadas para mitigar las prácticas prohibidas.  

Si la DVBA detectara que nosotros nos encontráramos inmersos en alguna de 

estas situaciones ya sea en etapa licitatoria o de ejecución contractual, podrá comunicarlo a 

la Oficina de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires para su conocimiento y fines que estime corresponder.  Asimismo y  a idénticos fines,  

nos comprometemos a notificar fehacientemente la DVBA, cualquier modificación que se 

suscite en este sentido, durante todo el periodo que dure el proceso licitatorio, o de ejecución 

del contrato en caso de resultar adjudicatario. 

Asimismo, nos comprometemos a nombrar y mantener en su cargo todo el tiempo 

que dure el proceso de licitación y, si nuestra oferta es la adjudicataria del contrato, durante 

todo el período de vigencia del Contrato, a un ejecutivo o persona con cargo jerárquico dentro 

de la empresa, que será una persona razonablemente satisfactoria para ustedes y a la que 

ustedes tendrán acceso pleno e inmediato, que tendrá asignado el deber, y poseerá las 

facultades necesarias, para velar por el cumplimiento de este compromiso. ………………, en 

su carácter de ejecutivo responsable de………. en los términos de la presente, suscribe al pie 

del documento asumiendo el compromiso que del presente se desprende, acompañando los 

antecedentes necesarios. 
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A efectos de este Compromiso, se definen como Prácticas Prohibidas las 

siguientes: 

 Práctica Corrupta es ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante 

o de terceros. 

 Práctica Fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida una falsedad, que 

deliberada o temerariamente engañe o trate de engañar a terceros para obtener 

una ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligación. 

 Práctica Coercitiva es perjudicar o causar un daño, o amenazar con perjudicar o 

causar un daño, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de 

cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones. 

 Práctica Colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado para lograr 

un objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros. 

 Práctica Obstruccionista es (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar 

deliberadamente pruebas sustanciales en una investigación; y/o amenazar, 

acosar o intimidar a terceros para evitar que revelen lo que saben sobre asuntos 

pertinentes para una investigación o que sigan adelante con una investigación, o 

(b) actos deliberados para impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos 

contractuales de la DVBA o acceso a la información o de los derechos que 

cualquier autoridad bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo 

equivalente. 

Las presentes se indican a simple carácter enunciativo y sin perjuicio de los delitos 

contra la administración pública establecidos en el Codigo Penal de la Nación Argentina y/o 

aquellos enunciados en el artículo 1 de la ley 27401.  
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ANEXO II 

DECLARACION JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

 

………………………………………………….., representada en este acto 

por…………… (DNI N°………………), en carácter de apoderado/representante legal, con 

facultades suficientes para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO poseer un Programa de 

Integridad consistente en un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de 

promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir 

prácticas prohibidas.  
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
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OBRA: REPAVIMENTACIÓN DE CALZADA EN R.P. Nº 31 
TRAMO: R.P. Nº 191 (SALTO) - R.N. N° 188 (ROJAS)  

LONGITUD TOTAL: 48.400 M 
PARTIDOS: SALTO - ROJAS 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA 

La presente documentación se refiere al proyecto de Repavimentación de calzada 

de la R.P. Nº 31, en el tramo comprendido entre la R.P. Nº 191 (Salto) y la R.N. Nº 188 (Rojas), 

siendo la longitud total de proyecto de 48.400,00 m, desarrollándose en los Partidos de Salto 

y Rojas. 

El proyecto, queda distribuido de la siguiente forma: 

 De Prog. 0+000 a Prog. 1+550: RP191 – Calle Tristán Lobos (Sub-

Tramo 1). 

 De Prog. 1+550 a Prog. 48+400: Calle Tristán Lobos – RN188 (Sub-

Tramo 2). 

 

Imagen 1: Ubicación general del tramo de intervención en R.P. Nº 31. 

 

 

PLIEG-2020-26879356-GDEBA-SGEYPDV

página 24 de 152



 

 

OBRA BASICA 

En Sub-Tramo 1 y Sub-Tramo 2:  

La sección transversal tipo de la calzada existente es de 7,30 m de ancho con 

banquinas de tierra de 3m.  

ESTRUCTURA PROYECTADA 

Calzada 

En Sub-Tramo 1 y Sub-Tramo 2:  

Previo a la ejecución  de las obras de refuerzo debe realizarse fresado corrector de 

la carpeta asfáltica existente en 0,05 m de espesor máximo, que se utilizara para corrección 

de ahuellamiento y bacheo superficial y profundo, habiéndose previsto la siguiente estructura: 

 Carpeta de concreto asfáltico CAC-D19-AM3 de 0,05 m de espesor y 7,30 m 

de ancho. 

 Riego de liga modificado con polímeros tipo CRRm, a razón de 0,3 l/m2. 

 Base Granular Asfáltica CAC-D19-CA30 en 0,06m de espesor y 7,40 m de 

ancho. 

 Riego de liga con E.B. a razón de 0,6 l/m2. 

Banquinas 

Para las banquinas se ha considerado la siguiente estructura: 

En Sub-Tramo 1: 

 Carpeta de concreto asfáltico CAC-D19-CA30 y barras desalentadoras de 

tránsito, en 0,05 m de espesor y 2,50 m de ancho. 

 Riego de liga con E.B. a razón de 0,6 l/m2. 

 Base de estabilizado granular con RAP y cemento portland en 0,20m de 

espesor y 2,60m de ancho. 

 Sub base de suelo cal en 0,20 m de espesor y 2,70 m de ancho. 

 Perfilado y recompactación de sub rasante en 2,80 m de ancho. 

 Reconstrucción de banquinas con provisión de suelo. 

En Sub-Tramo 2:  

Para las banquinas se ha considerado la reconformación con provisión de suelo y 

perfilado de las mismas en 3,00 m de ancho. 

OBRAS DE ARTE 

El presente proyecto contempla el mantenimiento de las alcantarillas transversales y 

longitudinales (de acceso a calles y propiedades) existentes, y la desobstrucción y limpieza 

de las mismas, a fin de asegurar el normal escurrimiento de los excesos hídricos. 
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Mantenimiento Rutinario y Puesta en Valor de Obras de Arte existentes:  

Se realizarán las tareas de mantenimiento y puesta en valor de los siguientes 

puentes: 

 “F.C.G. Belgrano”: Puente losa de H°A° de 18m de longitud en tres tramos 

de 8, 12 y 8m, con 8,30 m de ancho de calzada, incluyendo entre otras tareas 

la colocación de defensas de hormigón armado, colocación de transiciones 

de defensa vehicular metálica que se prolonga con 64m adicionales de 

colocación/reconfiguración de defensa vehicular metálica tipo flexbeam en 

cada acceso (incluyendo sector de puente aún no habilitado), colocación de 

desagües pluviales en H°G° de 10cm de diámetro y prolongación inferior, 

reconstitución de terraplenes de acceso en estribo y fresado de la totalidad 

de la carpeta de rodamiento existente en puente y losa de acceso. 

 “Arroyo Saladillo Chico”: Puente viga de H°A° de 21m de longitud en dos 

tramos de 10.50m y 8,30 m de ancho de calzada, incluyendo entre otras 

tareas la colocación de defensas de hormigón armado, colocación de 

transiciones de defensa vehicular metálica que se prolonga con 12m 

adicionales de colocación de defensa vehicular metálica tipo flexbeam en 

cada acceso (incluyendo sector de puente aún no habilitado), el recalce de 

losas de acceso, colocación de desagües pluviales en H°G° de 10cm de 

diámetro y prolongación inferior y el reemplazo de losetas en las pantallas de 

estribos. 

 “Arroyo Saladillo Grande”: Puente viga de H°P° de 36m de longitud con tres 

tramos de 12.00m y 8,30 m de ancho de calzada, incluyendo entre otras 

tareas la colocación de defensas de hormigón armado, colocación de 

transiciones de defensa vehicular metálica que se prolonga con 12m 

adicionales de colocación de defensa vehicular metálica tipo flexbeam en 

cada acceso, el reemplazo de las juntas existentes por juntas de asfalto 

modificado y la  colocación de desagües pluviales en H°G° de 10cm de 

diámetro y prolongación inferior. 

 “Río Salto”: Puente viga de H°P° de 48m de longitud con cuatro tramos de 

12.00m y 8,30 m de ancho de calzada, incluyendo entre otras tareas la 

colocación de defensas de hormigón armado, colocación de transiciones de 

defensa vehicular metálica que se prolonga con 12m adicionales de 

colocación de defensa vehicular metálica tipo flexbeam en cada acceso, el 

reemplazo de las juntas existentes por juntas de asfalto modificado, 
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colocación de desagües pluviales en H°G° de 10 cm de diámetro y 

prolongación inferior y arenado de armadura y reconstrucción de 

recubrimiento. 

Complementariamente se deberán realizar tareas reparación y conservación en la 

totalidad de las alcantarillas trasversales y laterales de acceso a propiedad que conforman la 

traza. 

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo con lo establecido en el Manual 

para Inspecciones Rutinarias de Puentes y Alcantarillas de la D.V.B.A. y a las Planillas de 

Inspección adjuntas, las que deberán ser actualizadas por la Empresa Contratista y aprobadas 

por el Departamento Obras de Arte de la Sub Gerencia Estudios y Proyectos de la D.V.B.A., 

para establecer las obras de mantenimiento necesarias. 

OBRAS VARIAS 

Para la presente obra se tendrá en cuenta la ejecución de tres Empalmes Simples 

según Plano Tipo F-II-519-B, en las intersecciones con: 

 Calle Tristán Lobos 

 Acc. a La Invencible 

 Acc. a Inés Indart 

La colocación de baranda para defensa vehicular tipo flex-beam en correspondencia 

con las cabeceras de alcantarillas a ambos lados de la misma, en la longitud especificada en 

los cómputos métricos y en un todo de acuerdo a plano tipo PE-D-4. Asimismo se construirán 

dársenas y refugios rurales para ascenso y descenso de pasajeros del transporte público, de 

acuerdo a los planos tipo C-I-1174 y C-I-1175, en las cantidades y ubicaciones indicadas en 

los cómputos métricos. 

ILUMINACION 

El presente proyecto contempla la provisión e instalación de todos los elementos 

necesarios para la iluminación en: 

 Sub-Tramo 1: RP 191 – Calle Tristán Lobos 

 Empalme Calle Tristán Lobos 

 Empalme Acc. a La Invencible 

 Empalme Acc. a Inés Indart 

El sistema será unilateral con columnas rectas de acero galvanizado, de 12 m de altura 

libre con capuchón para una luminaria tipo LED.  

La potencia instalada estará distribuida por un gabinete de comando y distribución 

(noche entera). La altura de montaje de las columnas es independiente del estado del talud y 
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el distanciamiento entre las mismas será de 38m. El cableado entre el punto de toma de 

energía eléctrica y el gabinete de comando y distribución y luminarias, será subterraneo, de 

conductores en 3 x 380/220v. Todas las partes metálicas que estén normalmente aisladas del 

circuito eléctrico y que puedan estar en contacto con personas y animales deben ser puestas 

a tierra, por lo tanto serán puestas a tierra todas las columnas y gabinetes cuyas resistencia 

máxima será de 4 ohm. 

El suministro de energía al/los gabinetes, se realizará desde los puestos de provisión 

de energía eléctrica fijados por la Empresa Prestataria del Servicio, para lo cual la Contratista 

deberá tramitar dicha solicitud ante la misma. El costo de la tramitación, instalación y 

conexionado entre la red publica y el/los gabinetes de comando y protección, sea desde redes 

de media tensión (incluyendo los puestos de transformación) o desde la línea de baja tensión, 

serán a total costo y cargo de la Empresa Contratista. 

SEÑALAMIENTO. 

Se ha previsto el Señalamiento Horizontal y Vertical, de acuerdo al “Sistema de 

Señalamiento Vial Uniforme”, Anexo “L”, Artículo 22, Ley Nacional de Tránsito 24.449, a la 

cual adhirió la Provincia de Buenos Aires a través de la ley 13.927. Para lo cual la Contratista 

deberá confeccionar y presentar, para su aprobación por parte de la Sub-Gerencia Estudios y 

Proyectos, el Proyecto Ejecutivo de Señalización Horizontal y Vertical de la presente Obra, 

cuyo precio estará incluido en el resto de los ítems del Contrato. 

El Señalamiento Horizontal, se realizará marcando sobre el pavimento en color 

blanco: líneas continuas demarcatorias de bordes de calzada H.3.2, líneas discontinuas H.2.4, 

H.2.5, flechas direccionales, símbolo de ceda el paso (H.12-H.12.a), inscripción H.10, 

cebrados, líneas reductoras de velocidad,  y números de velocidad máxima. En color amarillo: 

línea H.1.2. 

La marcación se realizará con la aplicación de Pintura Termoplástica Reflectante 

de aplicación en caliente, y según corresponda en cada caso, por métodos de pulverización y 

extrusión, como así también en lo que respecta a anchos de líneas, disposición, ubicación y 

color, todo de acuerdo a especificaciones técnicas particulares.  

En curvas y puentes, se colocarán tachas reflectivas monodireccionales y 

bidireccionales según corresponda, en las cantidades indicadas en los cómputos métricos. 

En todos los casos, el señalamiento horizontal estará de acuerdo a planos tipo y 

especificaciones técnicas respectivas. 

El Señalamiento Vertical estará de acuerdo a su clasificación y complementará 

y/o reemplazará al existente, según normas de señalamiento: señales de Prevención, 

Reglamentación, e Información, en tamaños, formas, colores, nomenclatura y formas de 
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apoyo (un pie, dos pies y columna de un brazo), de acuerdo a lo indicado en planos tipo y 

especificaciones técnicas particulares.   

Las cantidades necesarias, serán medidas de acuerdo al detalle de Cómputos 

Métricos. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución se ha fijado en 365 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO) días 

corridos contados a partir de la firma del Acta de Replanteo.  

PLAZO DE CONSERVACIÓN 

El plazo de conservación se ha fijado en 365 (TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO) 

días corridos contados a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria. 

PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS MIL DOSCIENTOS SESENTA 

Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE CON 04/100 ($ 1.265.404.957,04). 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 
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ITEM UNIDAD
1 m2
2 m2
3 m2
4 m3
5 m2
6 Tn
7 m2

8 m2

9 m2
10 lts
11 lts

12 m2

13 m2
14 m2
15 m
16 Gl
17 Gl
18 Gl
19 m
20 Un
21 Un
22 m2
23 m2
24 m2
25 un
26 un
27 un
28 un
29 un
30 Un

31 Un

32 Un
33 Un
34 m
35 Un
36 m
37 m3
38 Meses
39 Gl
40 Gl
41 Meses
42 Un
43 Km
44 Gl
45 s/tabla

nov-20

Mantenimiento de Movilidad Tipo "C"
Movilización de obra
Honorarios profesionales por representación técnica

Equipamento auxiliar
Casa y local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio
Provision de Movilidad Tipo C

Gabinete de Comando y Protección de Sistema de Iluminación, Noche Entera
Camara para Cruce Subterraneo

Bases para Columnas de Iluminación y Gabinetes

Equipamento para gabinete
Mantenimiento de desvios

Caño de PVC Reforzado de 90 mm y espesor 4.2 mm para Cruce Subterraneo
Puesta a Tierra de Columnas y Gabinetes
Colocación de cable Subterráneo de PVC de 4 x 10 mm2

Mezcla asfáltica para bacheo

Reconformación de banquinas con provisión de suelo

Excavación de caja en banquinas

Riego de liga modificado con polímeros tipo CRRm a razón de 0,3 l/m2

Base de estabilizado granular con RAP y cemento portland en 0,20 m de espesor en 
banquinas

Señalamiento horizontal con tachas reflectivas monodireccionales

Perfilado y recompactación de la subrasante en 0,20 m de espesor en banquinas

Señalamiento horizontal por extrusión de 7 mm 

Refugio tipo  suburbano y rural para pasajeros s/pl tipo C-I-1175

Mantenimiento rutinario de puentes

OBRA: REPAVIMENTACIÓN DE 
CALZADA EN R.P. Nº 31

TRAMO: R.P. Nº 191 (SALTO) - R.N. N° 188 (ROJAS) 
LONGITUD TOTAL: 48.400 M

PARTIDOS: SALTO - ROJAS

Sub base de suelo cal en 0,20 m de espesor en banquinas

Mantenimiento rutinario de alcantarillas transversales

Fresado para bacheo profundo

DENOMINACION
Fresado corrector de la carpeta asfáltica existente en 0,05 m de espesor

Carpeta de concreto asfáltico CAC-D19-CA30 de 0,05 m de espesor con barras 
desalentadoras de tránsito para banquinas

Señalamiento vertical de dos pies
Señalamiento vertical con columna de un brazo
Luminaria con lámparas de LED

Señalamiento vertical de un pie

Dársena rural para ascenso y descenso de pasajeros s/pl tipo C-I-1174
Señalamiento horizontal por pulverización
Señalamiento horizontal por extrusión de 3 mm

Columna de acero galvanizado, recta de 12m de altura libre con capuchon para una 
luminaria

Limpieza de prestamos y alcantarillas longitudinales

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES 

Carpeta de concreto asfáltico CAC-D19-AM3 de 0,05 m de espesor

Riego de liga con E.B. a razón de 0,6 l/m2

Señalamiento horizontal con tachas reflectivas bidireccionales

Baranda para defensa vehicular metálica (tipo flex-beam)

Base de Estabilizado Granular con RAP para bacheo profundo

Base granular asfáltica CAC-D19-CA30 de 0,06 m de espesor

Fresado para bacheo Superficial
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ITEM N° 1:   FRESADO CORRECTOR DE LA CARPETA ASFÁLTCA  

                     EXISTENTE EN 0,05 m DE ESPESOR 

ITEM N° 2:    FRESADO PARA BACHEO PROFUNDO  

ITEM N° 3:    FRESADO PARA BACHEO SUPERFICIAL  

1. DEFINICION 

1.1. Fresado de Pavimentos Asfálticos 

Se define como operación de fresado corrector a la remoción de material 

asfáltico a temperatura ambiente por medio de la acción de un equipo autopropulsado 

conteniendo un tambor fresador con cuatro configuraciones de puntas de manera de 

obtener, un fresado intermedio / fino a través de separaciones de las puntas de 15 mm, y 

10 mm respectivamente. La profundidad de fresado es variable hasta alcanzar la 

profundidad de 0,05 m de proyecto o aquellas indicadas por la Inspección. El material de 

fresado será retirado de la obra, transportado y descargado en lugar a indicar por la 

Inspección. 

2. NORMAS TECNICAS APLICABLES 

Las normas técnicas de aplicación en el presente Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales son las que se resumen en la Tabla N°1. 

Tabla N°1 – NORMAS TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

IRAM Normas del Instituto de Racionalización de Materiales, Argentina 

VN-E Normas de ensayo de la Dirección Nacional de Vialidad, Argentina 

ASTM American Society for Testing and Materials, USA. 

Wirtgen GmbH Hands-on Manuals Cold Milling 

Cuando existe una norma IRAM vigente para realizar cualquier determinación 

referida en estas especificaciones, la misma prevalece sobre cualquier otra. 
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3- NIVELES DE SOLICITACIÓN DE TRÁNSITO (expresado en ejes simples 

equivalentes N8.2)  

No es de aplicación. 

4- HIGIENE Y SEGURIDAD 

Todos los procesos involucrados en la ejecución del proyecto deben estar acorde 

a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de higiene, de seguridad y salud, 

de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de 

residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Asimismo se debe seguir cualquier otra prescripción que indique en Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

5- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

Plan de Fresado 

La contratista debe presentar un plan de operaciones de fresado que contemple 

todos los ítems del presente punto 6 para su aprobación por parte de la autoridad de 

aplicación. 

5.1 Generalidades 

El fresado se realizará con un equipo Fresadora autopropulsada, en frío, dotado 

de todos los elementos necesarios a fin de lograr la remoción del material indicado y la 

conformación de adecuados perfiles longitudinales y transversales.  

Deberá contar con la potencia necesaria, tracción y estabilidad, para mantener 

una exacta profundidad de corte y pendiente (suspensión rígida). La velocidad de operación, 

la velocidad de rotación del tambor y el espaciado de puntas deberán ser debidamente 

seleccionadas en función del tipo de textura de la superficie solicitada en el Proyecto.  

Deberán respetarse las pendientes correspondientes, los espesores y lograr una 

superficie fresada uniforme en todo el ancho del carril de fresado. 

En las zonas donde existan pavimentos próximos de hormigón, se deberá fresar 

la carpeta asfáltica en la profundidad y distancia apropiadas para mantener la transición 

armónica entre la nueva superficie de rodamiento a ejecutarse y la calzada existente.  

Cuando se detecten zonas deterioradas, baches, desprendimientos y espesores 

de capa menores a 2 cm dejados detrás de la acción de fresado, se deben remover todas las 

capas inestables encontradas y las capas de muy delgado espesor entre capas asfálticas. 
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No se admitirán defectos producidos por la acción del fresado (profundidad 

excesiva o insuficiente, irregularidad superficial, bordes defectuosos, desprendimientos, etc.). 

En caso de verificarse lo anteriormente dicho la Inspección ordenará a la Contratista efectuar 

la reparación del deterioro ocasionado. De tener que completar la reparación con mezcla 

asfáltica en caliente, esto se hará a exclusivo cargo del Contratista. Durante el manipuleo del 

material fresado, deberán tomarse los recaudos necesarios para evitar la contaminación y/o 

deterioro de las zonas adyacentes a la superficie fresada.  

La velocidad de la fresadora en FPM (pie por metro) no debe ser superior a 2/3 de 

la velocidad de giro del tambor de corte en RPM.  

Cuando el pavimento de concreto asfáltico a fresar esté ubicado en sitios 

dificultosos para ingresar con el equipo autopropulsado principal, deberá disponerse de 

equipo adicional de menor ancho de corte, que permita intervenciones parciales en las 

distintas variantes que presente el trabajo. 

Siempre y cuando que las condiciones del tránsito lo permitan, a fin de evitar la 

acumulación de agua en las calzadas, la Contratista deberá realizar los trabajos necesarios 

para facilitar el escurrimiento de las mismas mientras que la superficie de la calzada, por 

efecto del fresado, quede por debajo del nivel de las cunetas o sumideros. 

Las superficies de calzada que queden expuestas al tránsito después de la acción 

de remoción de pavimento deberán ser liberadas de materiales sueltos, mediante el empleo 

de una barredora aspiradora de 5 m3 de capacidad de almacenaje, similares a las empleadas 

en el barrido de las calles urbanas. 

Las vibraciones que se produzcan durante la ejecución de los trabajos no han de 

superar en ningún momento los valores límites definidos para la preservación de la estructura 

del pavimento, instalaciones de servicios públicos, fundaciones y estructuras de edificios 

adyacentes ó cercanos. Asimismo está vedado el impacto de martillos y el uso de motores de 

alta velocidad y deberá evitarse el derrame de aceites, combustibles, etc.; todo en resguardo 

de la integridad y /o características del pavimento remanente. 

La Contratista podrá, en razón de las propias características de su equipo, 

proponer modificaciones en el orden y/o modalidades de ejecución de los trabajos, pero su 

aprobación quedará a juicio de la Inspección. Sin embargo, aquel será responsable de los 

efectos y/o perjuicios que las modificaciones propuestas puedan ocasionar. 

5.2 Precisión geométrica 

Todos los cortes de fresado deberán quedar con caras verticales, esto es 

particularmente aplicado a los cortes transversales de arranque y terminación de fresado. 
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Para ello deberá disponerse de herramientas apropiadas a fin de evitar dejar zonas 

redondeadas y con menor espesor al indicado en la documentación del proyecto. 

Deberá ejecutarse el fresado correspondiente a fin de mantener en el pavimento 

terminado el gálibo existente entre la superficie del pavimento y los puntos más bajos de las 

estructuras de los puentes existentes, si los hubiere. En todos los casos la superficie 

terminada deberá presentar uniformidad de textura. Para ello se empleará el control con el 

ensayo del parche de arena ASTM E 965. 

5.3 Ancho y profundidad de corte 

La profundidad de corte viene indicada en el Pliego General de la Obra y podrá 

verse incrementada por la presencia de delgadas láminas asfálticas intercala que deberán ser 

removidas en una segunda pasada. Los anchos se calculan teniendo en cuenta las juntas 

longitudinales con el eje de calzada y la banquina superando la línea de demarcación 

horizontal entre calzada y banquina.  

La profundidad de cada corte será tal que en correspondencia con las juntas 

longitudinales exista un escalonamiento que permita que las nuevas juntas producidas por la 

aplicación de capas asfálticas no se ubiquen en la misma vertical.  

En un plano horizontal el ancho es tal que supere cualquier junta longitudinal en 

al menos 15 cm, en vertical cada capa no puede ser mayor de 10 cm y su junta longitudinal 

debe estar desplazada con respecto a la capa inferior en al menos 10 cm. 

5.4 Seguridad 

En caso que la Inspección de Obra lo autorice, cuando el espesor fresado sea 

mayor de 4 cm y en los casos en que al final de una jornada de labor no se haya completado 

el fresado de la sección del pavimento en todo su ancho, quedando en el sentido longitudinal 

bordes verticales, los mismos deberán ser suavizados hasta que no signifiquen peligro para 

el tránsito. En forma similar se suavizarán los bordes transversales que queden al final de la 

jornada. Dichos bordes deberán acondicionarse nuevamente a paredes verticales, antes de 

comenzar la colocación de la mezcla asfáltica. 

Cualquiera fuera el método utilizado por el Contratista para ejecutar este trabajo 

el mismo no deberá producir daños y/o perturbaciones a personas, vehículos, objetos, 

estructuras y plantas que se encuentren próximos a la zona de operación de los equipos. 

El Contratista se hará responsable de la seguridad de la zona de trabajo y de los 

daños que se pudieran producir. Tampoco deberá afectar las estructuras de pavimentos 

adyacentes que queden en servicio, ni las obras de arte aledañas. 
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Deberán señalizarse las zonas de trabajo que quedan afectadas por la realización 

parcial o total de este trabajo. Queda facultada la Inspección para exigir la modificación y /o 

incremento de las señales y/ó medidas de seguridad adoptadas. 

5.5 Equipos 

El Contratista deberá contar con un equipo de fresado adecuado a la tarea 

especificada en los planos del proyecto indicando potencia y ancho necesarios además de la 

capacidad productiva. Deberá contar con el tambor de fresado adecuado en función de la 

profundidad de material a remover en una sola pasada y la textura resultante especificados 

en las especificaciones técnicas particulares. Asimismo debe contar con controles 

automáticos que permitan obtener perfiles longitudinales y transversales con un desvío 

no mayor de 3mm en más o en menos. 

Deberá disponer de dispositivos que permitan establecer permanentemente y con 

precisión el espesor de corte en ambos extremos del equipo, tomando como referencia el 

pavimento existente por medio de un sistema de patines ó bien mediante controles de índole 

independientes, permitiéndole así una correcta lisura longitudinal y la pendiente transversal 

deseada. Deberán contar además con un elemento que cargue el material fresado durante le 

avance de la máquina. 

Además, en caso de que el "equipo principal" no permita el fresado en zonas 

críticas (contra cordones, cámaras y tapas de servicios públicos), se deberá contar con un 

equipo adicional de menor envergadura que posibilite la realización de dichos trabajos. 

Deberá incorporarse en el frente de fresado una barredora aspiradora de 

capacidad 5 a 6m3 con cepillos en muy buen estado de manera tal que a velocidad reducida 

arrastre y aspire prácticamente todo el material que la fresadora no levantó.  

5.6 Limpieza 

El Contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización 

de las obras la calzada existente o recién construida. La calzada fresada debe ser limpiada 

y libre de material suelto producto de la operación.  

7. TRAMO DE PRUEBA  

Antes de iniciarse la ejecución del fresado, se debe ejecutar el tramo de prueba. 

El mismo tiene por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en espesores, niveles y 

calidad de textura resultante. 

El tramo de prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida en 

el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares o bien la longitud indicada por el Director 
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de Obra. 

Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Director de Obra debe decidir: 

● Si es aceptable o no la calidad del fresado. En el primer caso, se podrá iniciar el 

proceso de fresado. En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a 

seguir para corregir los trabajos. 

● Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, 

definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá 

proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios. 

No se puede proceder al inicio del fresado sin que el Director de Obra haya 

autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.  

8. LIMITACIONES Y HABILITACIÓN  

Las operaciones de fresado no deben ser realizadas cuando las condiciones del 

clima permitan la acumulación de hielo o nieve en la superficie de la calzada. No se permite 

la apertura al tránsito de zonas fresadas sin la pintura de demarcación temporal, o con 

escalones mayores a 10 mm (salvo autorización expresa del Director de Obra). 

9. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La ejecución del fresado de capas asfálticas indicadas en el presente documento 

se medirá en metros cuadrados (m2) ejecutados. Estos valores surgirán del producto entre 

la longitud de cada sección de camino por el ancho establecido para ella. Al área resultante 

se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades; estos serán acumulativos 

La ejecución de fresado se pagará por metro cuadrado (m2) de superficie 

terminada, medida en la forma establecida en el Punto 9. Medición, de la presente 

especificación, a los precios unitarios de contrato para los ítems respectivos. 

Estos precios serán compensación total por las siguientes tareas: 

● Barrido y soplado de la superficie a recubrir. 

● Recolección y retiro del RAP resultante. 

● Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

● La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 

● Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta 

ejecución y conservación del ítem según lo especificado. 

En el caso que durante la ejecución de los trabajos se compruebe que la operación 
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de fresado presentada por el Contratista no cumple con los requisitos establecidos en las 

especificaciones, éste deberá modificarla corriendo por su cuenta todos los mayores gastos 

que se produzcan por esta causa. 

11. CONSERVACION  

La conservación del pavimento fresado contemplada en el presente Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales consiste en el mantenimiento de las mismas en 

perfectas condiciones y la reparación inmediata de cualquier falla que se produjere hasta la 

aplicación de una nueva capa asfáltica durante el período que indique el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista, 

repitiendo, si fuera necesario al solo juicio del Director de Obra, las operaciones íntegras del 

proceso constructivo. Si el deterioro de la superficie fresada afectara la base, capas 

intermedias y/o subrasante, el Contratista debe efectuar la reconstrucción de esa parte, sin 

derecho o pago de ninguna naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte 

integrante del contrato para la ejecución de ese trabajo. Esto es así aun cuando la calzada 

haya sido librada al tránsito público en forma total o parcial. 
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ITEM Nº04:                       EXCAVACIÓN DE CAJA EN BANQUINAS 

1.- EXCAVACIÓN DE CAJA: 

Este ítem se construirá de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de 

Especificaciones Técnicas Generales  (P.U.E.T.G.), en su Capítulo II, Sección 5, y a lo 

que amplíen completen y/o modifiquen de aquel las presentes Especificaciones Técnicas 

Particulares. 

2.- METODO CONSTRUCTIVO: 

Este ítem se construirá excavando en el ancho y profundidad necesaria para 

obtener los perfiles indicados en los planos de perfil tipo. 

En los tramos en que se excava la caja se ejecutara un sistema de drenaje tal 

que imposibilite el estancamiento de las aguas, y que no produzcan erosiones por el 

escurrimiento de las mismas. Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la 

superficie de apoyo por falta de drenaje el Contratista retirará el material con exceso de 

humedad y lo reemplazara por material equivalente en buenas condiciones, a su exclusiva 

cuenta y riesgo. La construcción en caja se ejecutara en tramos longitudinales de 

magnitud tal, de modo de que no queden más de 24 hs. sin que comiencen los trabajos 

de construcción de las sub base o base inmediata superior. 

3.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

El presente Ítem se medirá y pagara por metro cúbico (m3); considerado en 

su lugar de extracción en caja, estando incluido en su precio la extracción de suelos, 

carga, descarga y distribución en la zona de depósito indicadas por la Inspección, y toda 

otra tarea conducente a la ejecución del presente ítem. 
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ITEM N°5:  BASE DE ESTABILIZADO GRANULAR CON RAP  

                   PARA BACHEO PROFUNDO 

DESCRIPCIÓN:  

Estos trabajos consisten en la sustitución del material defectuoso que conforma 

el apoyo de las capas de concreto asfáltico. Para ello, una vez definidas las zonas a reparar 

y retiradas las capas asfálticas se extraerá el material subyacente en el espesor necesario 

hasta arribar a planos de apoyo adecuados, los que serán establecidos por la Inspección de 

Obra. Posteriormente se rellenará con una capa de estabilizado granulométrico de 0,20 m 

de espesor compactado, esta capa estará constituida por una mezcla íntima y homogénea 

de material proveniente del fresado de la capas asfálticas existentes, suelo seleccionado, 

material pétreo corrector y como ligante hidráulico se utilizará cemento Pórtland. 

Se ejecutará en un todo de acuerdo al Capítulo III: Bases y Sub-base, Sección 5: 

Construcción de base de estabilizado granular con material reciclado del pavimento 

existente, suelo seleccionado y material corrector: ligante hidráulico y/o agregado pétreo 

virgen del P.U.E.T.G. con las modificaciones y/o ampliaciones introducidas por las presentes 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

MATERIALES Y COMPOSICION DE LA MEZCLA: 

a) Material Recuperado: Se define como material recuperado el proveniente del 

fresado de las capas asfálticas existentes.  

b) Suelo Seleccionado: Este material será el provisto por el contratista y cumplirá 

con lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones y deberá cumplir con las 

siguientes características: 

Límite líquido máximo      40 % 

Índice Plástico máximo      10 % 

c) Agregado pétreo corrector: Este material se agregará, en caso de que se deba 

efectuar la corrección de la curva granulométrica a afectos de encuadrar la mezcla dentro de 

los límites previstos, y/o cuando el volumen de material pétreo recuperado no sea suficiente 

a fin de cumplimentar los requerimientos solicitados en la presente. 

Estará formado por una mezcla de agregados pétreos, cuyo tamaño dependerá 

de la fracción que se deba corregir, proveniente de la trituración de rocas sanas. 

El ensayo de durabilidad por ataque de sulfato de sodio (Norma IRAM 1225) 

luego de cinco (5) ciclos deberá acusar una pérdida máxima del doce por ciento (12%). 

No se admitirá ningún porcentaje de agregado con minerales en 

descomposición. 

El desgaste de Los Ángeles será inferior a 50. 
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d) Cemento: Será Cemento Pórtland Compuesto (IRAM 50.000). La Inspección 

exigirá la hoja de características del cemento que se vaya a utilizar en la que deberán figurar 

la naturaleza y la proporción nominal de todos sus componentes (verificando los límites 

establecidos por las normas citadas); de tal modo que dichas características se mantengan 

lo largo de toda la obra. 

En ningún caso se aceptará un conglomerante que presente indicios evidentes 

de fragüe. 

Se arbitrarán todos los medios necesarios a fin de evitar que el conglomerante, 

durante su acopio, esté en contacto con la humedad.  

El cemento a utilizar deberá cumplir el siguiente requisito de fineza: 

 Máxima permisible en tamiz Nº  50 . . . . . . . .0,5 % 

 Máxima permisible en tamiz Nº  80 . . . . . . . .5,0 % 

  Máxima permisible en tamiz Nº 200. . . . . . .15,0 % 

Contenido de Cemento: El porcentaje de cemento, referido al peso seco de la 

totalidad de los áridos no podrá ser inferior al 4%. 

e) Agua: El agua utilizada para la ejecución no deberá contener sustancias 

perjudiciales para el cemento, pudiendo emplearse agua potable en todos los casos. 

f) Composición de la Mezcla: 

Material recuperado y Agregado pétreo corrector                      80 % 

Suelo seleccionado                                                                     20 % 

C.P.C. (Cemento Pórtland Compuesto)               mínimo   4 % 

Siendo estos porcentajes de carácter indicativo, debiendo ajustarse los mismos 

de manera que cumplan con las siguientes características:  

Referente a la Granulometría:       

| PORCENTAJE QUE PASA 

Tamiz       1”            25     mm 100 % 

Tamiz    3/4”            19     mm 70 %       a      100 % 

Tamiz    3/8”              9, 5 mm 50 %       a        80 % 

Tamiz  Nº     4            4,8  mm 35 %       a        65 % 

Tamiz  Nº   10            2     mm 25 %      a         50 % 

Tamiz  Nº   40       420     micrones 15 %      a         30 % 

Tamiz  Nº 200         74     micrones 5 %      a         15 % 
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RELACIONES DE FINOS: Porcentaje pasa Tamiz 74 micrones (Nº 200)  =  0,50 a 0,70 

                        Porcentaje pasa Tamiz 420 micrones (Nº 40) 

g) Valor Soporte: Con la fracción de la mezcla que pasa el tamiz de 19 mm. 

(3/4”) y con la corrección granulométrica que corresponda, sin la incorporación de cemento, 

sometida a ensayo de Valor Soporte California, realizado sobre probeta moldeada con el 

P.U.S.V. máximo y la humedad óptima de compactación correspondiente al Proctor 

Modificado luego de cuatro (4) días de embebida, se deberá obtener un Valor Soporte 

California mayor o igual al Sesenta por ciento: VS>60%, valor obtenido como promedio de 

las dos primeras penetraciones sobre el estado que haya arrojado los menores valores (sin 

embeber o embebido) y sobre dos probetas de resultados concordantes. 

h) Resistencia: El porcentaje de cemento referido al P.U.V.S. del suelo será tal 

que la mezcla resultante alcance una resistencia a la compresión inconfinada > a 35 

Kg./cm2, y < a 50 Kg/cm² a los 7 días según el método operativo para dosificación de uso 

corriente en esta Dirección. 

Toda modificación de la mezcla que conlleve a obtener la resistencia y/o los 

parámetros granulométricos descriptos en la presente especificación con agregado de 

material corrector será a cuenta del Contratista, no teniendo reconocimiento directo de pago.  

EJECUCIÓN: 

Una vez definido el sector a sanear y retirado la totalidad de los materiales a 

reemplazar los mismos se deberán acopiar en los sitios establecidos por la Inspección de la 

Obra. 

A continuación se colocará el material para base a fin de obtener el espesor a 

reponer. Previo a la distribución y compactación de la mezcla deberá verificarse que la 

superficie de asiento sea uniforme, plana y no presente irregularidades ni zonas débiles. 

Asimismo se deberá verificar el estado de la base de asiento del estabilizado, exigiéndose 

para esta capa un valor soporte mínimo de 40%. En el caso que esta no resulte apta o su 

ancho sea insuficiente deberá procederse a su mejoramiento en un espesor mínimo de 0,20 

m, efectuando el escarificado del material existente y eventual agregado de Cal Util Vial, en 

el porcentaje necesario ó en su defecto reemplazando dicho material, a fin de cumplir la 

exigencia establecida. En todos los casos se exigirá que la compactación sea igual al 100% 

de la correspondiente al P.U.V.S. de la mezcla determinado en laboratorio para la humedad 

óptima de la mezcla a compactar. 

La preparación de la mezcla podrá efectuarse en planta o en el camino, siempre 

y cuando se asegure su homogenización. En aquellos lugares en que por sus dimensiones 

no pueda usarse equipo mecánico, la Inspección de la Obra podrá permitir la utilización de 

equipos manuales vibrantes. 
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La superficie resultante enrasará perfectamente con el nivel de apoyo 

necesario para la mezcla de concreto asfáltico. Si el saneamiento coincide con el borde de 

la calzada el ancho de las capas deberán ejecutarse con un sobreancho de 0,30 mts. 

El procedimiento constructivo deberá asegurar una mezcla uniforme y 

homogénea de los materiales y la dosificación adecuada de los mismos. Asimismo, para la 

ejecución de la capa asfáltica superior se deberá prevenir el uso de equipo vibrante de 

compactación de modo de no dañar la base estabilizada.  

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El presente ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), de estabilizado 

granulométrico para bacheo en 0,20 m de espesor colocado estando incluido en su precio lo 

siguiente: la apertura de caja necesaria, provisión; carga, transporte, descarga y acopio del 

material pétreo corrector, los suelos, cemento portland, distribución y mezcla de los 

materiales, provisión, bombeo, preparación de la base de asiento, transporte y distribución 

del agua, humedecimiento, perfilado y compactación, curado con emulsión catiónica 

(incluida la provisión de materiales), corrección de los defectos constructivos, 

acondicionamiento, señalización y conservación de los desvíos, riego con agua de los 

desvíos y banquinas durante la construcción de las obras y por todo otro trabajo, equipos, 

herramientas necesarias y cualquier otro gasto necesario para la ejecución y conservación 

de los trabajos especificados no pagado en otro ítem del contrato. 

NOTA: Se deja aclarado que las etapas de reposición de las capas asfálticas a 

ejecutar sobre los trabajos descriptos hasta enrasar la superficie de rodamiento, están 

incluidos en el ítem "Mezcla para Bacheo" contemplándose en el mismo las especificaciones 

técnicas a satisfacer, sistema de medición y forma de pago. 
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ITEM Nº6:   MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO 

DESCRIPCIÓN: 

Estos trabajos consisten en reemplazar el material extraído con el fresado por 

mezcla de concreto asfáltico en caliente que debe responder técnicamente a las pautas de 

calidad establecidas en el Capítulo IV: Pavimentos, Sección 2: Concretos asfálticos en 

caliente, densamente graduados, con o sin aporte de RAP del P.U.E.T.G. de la D.V.B.A. 

EJECUCIÓN: 

Previo a la ejecución de las capas asfálticas y con la suficiente antelación, 

deberá efectuarse la reparación de los baches existentes en la superficie de rodamiento 

actual, procediéndose de la siguiente manera: 

En los lugares que indique la Inspección de Obra, se procederá a demoler y 

extraer el material deteriorado existente, profundizándose la excavación tanto como sea 

necesario para lograr una superficie de asiento que a juicio de la Inspección se encuentre en 

buen estado y permita la colocación de la/s capa/s de material para bacheo. Siempre se 

deberá cuidar que la excavación presente forma de recuadro y bordes verticales. 

Se deberá efectuar la limpieza con soplete de la zona del bache luego de 

extraído el material defectuoso y ejecutar el riego de la superficie con E.R.1 o Emulsión 

Bituminosa de rotura rápida, este riego de liga deberá ser en cantidad tal que asegure su 

función como así también el perfecto llenado de los bordes y se pagará por ítem separado. 

El llenado del bache deberá realizarse en el mismo día de la apertura del bache, salvo en 

aquellos casos en que la Inspección, debido a la humedad de la base, aconseje su oreado. 

En aquellos casos en que la profundidad de excavación no supere los 0,12 m la 

tarea de apertura y retiro del material se deberá ejecutar en forma conjunta con una 

fresadora de pavimentos en frío que tendrá una cinta transportadora con el objeto de cargar 

el material removido sobre camión. La profundidad y ancho del fresado serán los mínimos 

necesarios para eliminar el material deteriorado. El material extraído será retirado y 

depositado en los lugares que fije la inspección. Estos trabajos se medirán y pagarán en el 

ítem correspondiente a “Fresado de carpeta asfáltica”. Cuando la profundidad de 

excavación exceda el límite fijado, deberá reconstruirse la base existente con un 

estabilizado granular de 0,20 m de espesor y completándose por último el bacheo con 

mezcla asfáltica en un espesor de 0,12 m., incluyéndose el costo de reconstrucción de la 

base y la provisión de materiales para tal fin, dentro del precio del ítem correspondiente a 

“Base Estabilizado Granulométrico para Bacheo”. 

La zona reparada se librará al tránsito una vez terminados los trabajos de 

compactación y después de transcurrir el tiempo necesario para que no se observe 

adherencia de los rodados a la mezcla y el tránsito pueda circular en condiciones seguras. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Este Ítem se medirá y pagará por Tonelada (Tn), de material asfáltico 

efectivamente colocado y compactado en el bache; incluyendo su precio la mano de obra, 

materiales y equipos necesarios para la ejecución, transporte y colocación de la mezcla 

asfáltica y toda otra tarea conducente a la realización del ítem. 
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ITEM N°07:      CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CAC D19 AM3  

                        DE 0,05 m DE ESPESOR 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la construcción de una capa de concreto asfáltico en 

caliente de 0,05 m de espesor, formada por una mezcla homogénea de cemento asfáltico 

modificado y agregados, dispuestos sobre una base convenientemente preparada.  

Se deja expresamente aclarado que la mezcla de concreto asfáltico tratada en la 

presente especificación corresponde a la llamada “densa” CAC-D19, y el tipo de cemento 

asfáltico a emplear en la misma será CA-30.  

Se construirá en los anchos y espesores, entre las progresivas previstas en los 

cómputos métricos y Perfiles Tipo, se ejecutará de acuerdo a lo especificado en el Capítulo 

IV: Pavimentos, Sección 3: Concreto Asfaltico en Caliente densamente graduado, con 

asfalto modificado con polímeros del P.U.E.T.G. edición 2019, Versión 1, con las 

siguientes ampliaciones y/o modificaciones: 

4.1.2.2. Requisitos de los áridos gruesos 

 Coeficiente de Pulimento Acelerado (IRAM 1543) ≥ 40 

 Micro Deval (IRAM 1762) ≤ 20 

4.1.4.1. Características Generales 

 Propiedades especificas Adicionales Si/No 

Acopios 

 Volumen Mínimo de acopio inicial No Aplica 

 Tiempo de almacenamiento No Aplica 

4.2. Ligante Asfaltico 

4.2.1. Ligante Asfaltico de Diseño AM 3 

5.2. Tamices de control granulométrico (Limites) 

 Huso granulométrico adoptado CACD-19 

5.3. Criterios de dosificación 

Requisitos de Dosificación 

 Energía de compactación  75 golpes por cara 

 Estabilidad > 12 KN  

 Resistencia a la Tracción Indirecta 7Kg/Cm2 

 Porcentaje de arena natural:  0% 
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 Resistencia al ahuellamiento simulado acelerado WTT 

o WTS aire: 0.12 (Pendiente Media de Deformación). 

o PRD: 10 % (Profundidad Media de la Huella). 

6.1.1.2. Planta Asfáltica 

Requisitos que deben cumplir las plantas asfálticas 

o Capacidad de producción 140 TN/h 

9.3. Plan de ensayo sobre proceso de elaboración y colocación de mezcla asfáltica 

o Evaluación de la resistencia al ahuellamiento “Wheel Tracking Test”  

Frecuencia 30 días 

 

11.2.4. Regularidad superficial (tramo) 

11.2.4.1. Capa de rodamiento 

o Capas > 10 cm IRI: 1.8 m/km 

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida y de pago de este Ítem es el metro cuadrado (m²) de 

carpeta de concreto asfáltico, colocada y compactada en el camino. En el precio de este 

ítem está incluido la provisión de materiales en obra para carpeta, ejecución de la mezcla, 

distribución, compactación, mano de obra, carga y transporte hasta el lugar de colocación, 

descarga, distribución, compactación y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución 

de los mismos. Se deja expresa constancia que de ser necesario la colocación de sobre-

espesores en la carpeta de concreto asfáltico, para compensar la falta de los mismos en las 

capas inferiores, éstos no recibirán pago alguno.  

Se pagará por ítem separado la ejecución del riego de liga correspondiente.  
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ITEM N°08:              CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO CAC D19 CA30  
                                      DE 0,05 M DE ESPESOR CON BARRAS DESALENTADORAS  
                                      DE TRÁNSITO PARA BANQUINAS 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la construcción de una capa de concreto asfáltico en 

caliente de 0,05 m de espesor, formada por una mezcla homogénea de cemento asfáltico y 

agregados, dispuestos sobre una base convenientemente preparada.  

Se deja expresamente aclarado que la mezcla de concreto asfáltico tratada en la 

presente especificación corresponde a la llamada “densa” CAC-D19, y el tipo de cemento 

asfáltico a emplear en la misma será CA-30.  

Se construirá en los anchos, espesores, entre las progresivas previstas en los 

cómputos métricos y Perfiles Tipo, se ejecutará de acuerdo a lo especificado en el Capítulo 

IV: Pavimentos, Sección 2: Concreto Asfaltico en Caliente densamente graduado, con o sin 

aporte de RAP del P.U.E.T.G. edición 2019. 

BARRAS DESALENTADORAS DE TRANSITO. 

Descripción:  

Este trabajo consistirá en la colocación de barras de concreto asfáltico sobre la 

carpeta asfáltica en las banquinas, con el objeto de desalentar su uso como carril adicional 

de circulación. 

Estas barras tendrán la dimensión y separación establecida en el plano y demás 

documentación de este proyecto, cumpliendo en un todo con la presente especificación. 

Material: 

Las barras desalentadoras se construirán con un concreto asfáltico que cumplirá 

los requisitos establecidos en la presente especificación, respetándose el plano adjunto para 

su ejecución. 

Construcción: 

A los fines de la conformación y compactación de las barras desalentadoras se 

dispondrá sobre la superficie de la banquina de un molde que abarque las tres barras que 

integran cada unidad, de rigidez y medidas adecuadas de modo de obtener las dimensiones 

indicadas en los planos. 

Previo a la colocación del concreto asfáltico constituyente de las barras 

desalentadoras, se procederá al barrido y soplado de la superficie y se aplicará en forma 

manual, sobre la superficie de la banquina, un riego de liga con Emulsión Asfáltica tipo EB 1 

a razón de 0,4 a 0,8 litros por metro cuadrado.  
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MEDICION Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida y de pago de este Ítem es el metro cuadrado (m²) de 

carpeta de concreto asfáltico, colocada y compactada en el camino. En el precio de este 

ítem está incluido la provisión de materiales en obra para carpeta, ejecución de la mezcla, 

distribución, compactación, mano de obra, carga y transporte hasta el lugar de colocación, 

descarga, distribución, compactación, construcción de las barras desalentadoras de tránsito; 

y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de los mismos. Se deja expresa 

constancia que de ser necesario la colocación de sobre-espesores en la carpeta de concreto 

asfáltico, para compensar la falta de los mismos en las capas inferiores, éstos no recibirán 

pago alguno.  

Se pagará por ítem separado la ejecución del riego de liga correspondiente.  
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ÍTEM N°09: BASE GRANULAR ASFÁLTICA CAC D19 CA30 EN 0.06 m DE 

ESPESOR 

1.- DEFINICIÓN. 

Estas tareas comprenden la construcción de la Base Granular Asfáltica de 

acuerdo a lo indicado en los perfiles tipo y en el resto de la documentación de la Obra. 

Se construirán de acuerdo a lo indicado en el Capítulo IV “Pavimentos” Sección 

2 “Concretos asfálticos en caliente, densamente graduados, con y sin aporte de RAP” 

del PUETG 2019. 

Se utilizará cemento asfáltico del tipo CA-30. 

Los anchos, espesores y progresivas serán los indicados en los Cómputos 

Métricos, y Perfil Tipo. 

 

2.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) y el pago corresponderá 

a la provisión de la totalidad de los materiales, incluida la elaboración, transporte, distribución, 

terminación, equipos, mano de obra, y todo otro elemento o insumo necesario para la correcta 

y completa ejecución del ítem en los espesores de proyecto. 

 

PLIEG-2020-26879356-GDEBA-SGEYPDV

página 50 de 152



 

 

 

ITEM N°10:     RIEGO DE LIGA MODIFICADO CON POLIMEROS 

                       TIPO CRRm A RAZON DE 0,3 lts/m2 

DESCRIPCIÓN: 

Consiste en la ejecución del riego de liga con Emulsión Asfáltica Catiónica de 

Rotura Rápida Modificada con Polímeros del tipo CRRm, de acuerdo a la Norma IRAM IAPG 

6698 (2005), y además lo indicado en la Especificación Particular de Carpeta de Concreto 

Asfáltico Densa en Caliente (CAC D19) con Asfalto Modificado AM-2 o AM3 en los siguientes 

puntos: 

 2.2.2 Ligante asfáltico para el riego de liga. 

3.2.3 Equipo para el riego de liga e imprimación. 

3.3.3 Rango de Dotación del riego de liga (kg/m2 de asfalto residual) 0.25 a 0.40 

La Inspección aprobará por escrito la sección a cubrir mediante riego de liga, y 

fijará, también por escrito, la temperatura de la aplicación del material bituminoso, los cuales 

deberán establecerse dentro de los límites especificados. 

Para obtener una correcta alineación, se colocará un cordón de tierra o una 

delgada soga, o se adoptará cualquier otro procedimiento que sea aprobado por la Inspección. 

En los lugares donde comience y termine cada riego, deberá cubrirse, mediante chapas u 

hojas de papel, todo el ancho de la superficie a regar, de modo que la aplicación del material 

bituminoso sobre el camino inicie y finalice cuando la velocidad del distribuidor sea la 

necesaria para obtener el riego unitario previsto. No se permitirá la iniciación de ningún riego 

sin verificar antes la uniformidad y el buen funcionamiento de los picos de las barras de 

distribución; tampoco se permitirá que se agote completamente el tanque del distribuidor al 

final del riego, para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. 

El Contratista deberá cubrir con lonas papel, chapas, etc.; toda parte de la obra que pueda 

ser perjudicada con el material bituminoso durante su aplicación y será responsable de todo 

daño intencional o accidental que causen sus operarios en las obras de arte; si, a juicio de la 

Inspección, esos daños son imputables al personal encargados de los trabajos, la reparación, 

limpieza y repintado necesarios serán por cuenta del Contratista. 

El material bituminoso aplicado deberá desarrollar sus propiedades ligantes antes 

de proceder a la distribución de la mezcla. Los riegos de liga se ejecutarán con suficiente 

anticipación para que no se interrumpan los trabajos subsiguientes, pero se cuidará que la 

superficie regada permanezca en buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la capa 

de mezcla, impidiéndose a tal fin la circulación de vehículos sobre aquellas. En caso contrario, 

el Contratista efectuará un nuevo riego a su exclusivo costo. 
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Todas las áreas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, 

bordes, guardarruedas u otros tipos de pavimentos, deberán pintarse con el material 

bituminoso para riego de liga. 

Cuando la Inspección considere que pueda efectuarse una capa bituminosa 

inmediatamente después construida la anterior, sobre una base o sub-base imprimada, ésta 

podrá ordenar la eliminación de riego de liga previsto, sin que por ello el Contratista tenga 

derecho a reclamo alguno. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El riego de liga con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida modificada con 

polímeros, ejecutado en la forma indicada en esta especificación se medirá y pagará por Litro 

(Ltr). Las cantidades regadas se determinarán midiendo los riegos realizados por el camión 

distribuidor del material bituminoso, utilizando a tal efecto la planilla de calibración del mismo, 

previamente controlada y aprobada por la Inspección. El contratista deberá conformar por 

escrito todas las mediciones efectuadas. 

El precio a aplicar a las cantidades será compensación total por adquisición, carga, 

transporte, descarga y acopio del material bituminoso, calentamiento y aplicación del mismo, 

barrido y soplado de la superficie a agregar y corrección de los defectos constructivos, como 

así también por todo otro gasto necesario para la ejecución y conservación del riego, y no 

pagado en otros ítems del contrato. 
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ITEM N°11:   RIEGO DE LIGA CON E.B. A RAZON 0,6 Lts/m 

DESCRIPCION: 

Este ítem se ejecutará con emulsión asfáltica superestable. 

La Inspección aprobará por escrito la sección a cubrir mediante riego de liga, y 

fijará, también por escrito, la temperatura de la aplicación del material bituminoso, los cuales 

deberán establecerse dentro de los límites especificados. 

Para obtener una correcta alineación, se tenderá un cordón de tierra o una delgada 

soga, o se adoptará cualquier otro procedimiento que sea aprobado por la Inspección. En los 

lugares donde comience y termine cada riego, deberá cubrirse, mediante chapas u hojas de 

papel, todo el ancho de la superficie a regar, de modo que la aplicación del material bituminoso 

sobre el camino inicie y finalice cuando la velocidad del distribuidor sea la necesaria para 

obtener el riego unitario previsto. No se permitirá la iniciación de ningún riego sin verificar 

antes la uniformidad y el buen funcionamiento de los picos de las barras de distribución; 

tampoco se permitirá que se agote completamente el tanque del distribuidor al final del riego, 

para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de superficie. El Contratista 

deberá cubrir con lonas papel, chapas, etc.; toda parte de la obra que pueda ser perjudicada 

con el material bituminoso durante su aplicación y será responsable de todo daño intencional 

o accidental que causen sus operarios en las obras de arte. Si a juicio de la Inspección, esos 

daños son imputables al personal encargados de los trabajos, la reparación, limpieza y 

repintado necesarios serán por cuenta del Contratista. 

El riego de liga será a razón 0.6 litros por metros cuadrados (l/m2). El material 

bituminoso aplicado deberá desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a la 

distribución de la mezcla. Los riegos de liga se ejecutarán con suficiente anticipación para que 

no se interrumpan los trabajos subsiguientes, pero se cuidará que la superficie regada 

permanezca en buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la capa de mezcla, 

impidiéndose a tal fin la circulación de vehículos sobre aquellas. En caso contrario, el 

Contratista efectuará un nuevo riego a su exclusivo costo. 

Todas las áreas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, 

bordes, guardarruedas u otros tipos de pavimentos, deberán pintarse con el material 

bituminoso para riego de liga. 

Cuando la Inspección considere que pueda efectuarse una capa bituminosa 

inmediatamente después de construida la anterior, sobre una base o sub-base imprimada, 

ésta podrá ordenar la eliminación de riego de liga previsto, sin que por ello el Contratista tenga 

derecho a reclamo alguno. 
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MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El riego de liga ejecutado en la forma indicada en esta especificación se medirá y 

pagará en litros (lts) utilizados de emulsión asfáltica reduciendo los volúmenes regados a la 

temperatura de 15,5° C. Las cantidades regadas se determinarán midiendo los riegos 

realizados por el camión distribuidor del material bituminoso, utilizando a tal efecto la planilla 

de calibración del mismo, previamente controlada y aprobada por la Inspección. El Contratista 

deberá conformar por escrito todas las mediciones efectuadas. 

El precio a aplicar a las cantidades será compensación total por adquisición, carga, 

transporte, descarga y acopio del material bituminoso, calentamiento y aplicación del mismo, 

barrido y soplado de la superficie a agregar y corrección de los efectos constructivos, como 

así también por todo otro gasto necesario para la ejecución y conservación del riego, y no 

pagado en otros ítems del contrato. 
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ITEM N°12: BASE DE ESTABILIZADO GRANULAR CON RAP Y CEMENTO 

PORTLAND EN 0,20 m DE ESPESOR EN BANQUINAS. 

 

1.- DESCRIPCIÓN. 

Se construirá este Ítem de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de 

Especificaciones Generales (PUETG) Edición 2019, Cap. III, Sec. 5, con las siguientes 

ampliaciones y modificaciones. 

Consiste en la construcción en una sola capa de una base estabilizada, 

constituida por una mezcla íntima y homogénea de material proveniente del reciclado de las 

capas asfálticas existentes, agregado pétreo virgen, suelo seleccionado y cemento portland, 

que compactada con una adecuada incorporación de agua, permita obtener el espesor y 

perfiles de proyecto, cumpliendo en un todo con la presente especificación. El material 

pétreo virgen a incorporar permitirá obtener la granulometría y demás características 

requeridas en el presente así como completar el volumen de material pétreo, en caso que el 

obtenido del reciclado de las capas asfálticas no sea suficiente. No se permitirá, salvo 

indicación en contrario, la utilización de suelo existente en las capas subyacentes a la 

carpeta asfáltica a reciclar. 

2.- ESPESOR. 

El espesor será el indicado en el perfil tipo de la obra, medido sobre la mezcla 

compactada. 

3.- MATERIALES y COMPOSICION DE LA MEZCLA. 

Para los Artículos: 3.1 “Material Recuperado”; 3.2 “Suelo Seleccionado”; 3.3 

“Agregado Pétreo Virgen; 3.4 “Cemento”; 3.5 “Agua”; 3.6.2 “Valor Soporte”; 3.6.3 

“Resistencia”; 3.6.4 “Formula de Obra”; Rige Capítulo III, Sección 5, (PUETG) 

4.- COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA. 

La composición tentativa de la mezcla de inertes y al solo efecto del cómputo 

será: 

RAP y agregado pétreo virgen (6-20 y 10-30): 80 % (agregado pétreo virgen >= 

30 %). 

Suelo seleccionado de origen comercial: >= 20 % (IP <10 e Hinchamiento <1 %). 

Cemento Pórtland: % referido al PUVS máximo obtenido en el ensayo Proctor 

Modificado de la mezcla de la totalidad de los áridos (sin la incorporación del 

Cemento Pórtland). La cantidad de cemento a incorporar será la necesaria para 

lograr una Resistencia a la Compresión RC > 25 Kg/cm² a 7 días de curado. 

Estos porcentajes tienen el carácter de indicativos, debiendo ajustarse los 
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mismos de manera que cumplan con las siguientes características. 

 

GRANULOMETRÍA: 

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA PORCENTAJE QUE PASA 

Tamiz      1”:  25 mm 100 

Tamiz    3/4”:  19 mm 70 – 100 

Tamiz    3/8”:    9.5 mm 50 – 80 

Tamiz nº    4:     4.8 mm 35 – 65 

Tamiz nº   10:     2 mm 25 – 50 

Tamiz nº   40: 420 micrones 15 – 30 

Tamiz nº 200:   74 micrones 5 – 15 

 

RELACIÓN DE FINOS: 

 Porcentaje pasa Tamiz 74 micrones (Nº 200)  = 0.50 a 0.70 

 Porcentaje pasa Tamiz 420 micrones (Nº 40) 

EQUIPOS: 

Artículo 4 Rige Capítulo III, Sección 5, (PUETG). 

MÉTODO CONSTRUCTIVO: 

Para los Artículos 5.2 “Pulverización”; 5.3 “Distribución del Suelo y/o Agregado 

Pétreo de Aporte”; 5.4 “Mezclado”; “5.6 Distribución del Cemento”; 5.7 “Regado y 

Extendido”; 5.8 “Compactación”; 5.9 “Perfilado”; 5.10 “Requerimiento de Tiempo”; 5.11 

“Curado Final”; 5.12 “Construcción en Caja”; Rige Capítulo III, Sección 5, (PUETG). 

CONTROLES Y TOLERANCIAS: 

Para los Artículos 6.2; “Espesor”; 6.3 “Homogeneidad”; 6.4 “Granulometría”Rige 

Capítulo III, Sección 5, (PUETG). 

DENSIDAD: 

Para el control de la densidad en obra se moldearán previamente en laboratorio 

probetas del estabilizado granular con la incorporación delacantidad de cemento portland 

necesaria, de acuerdo a lo indicado en el Apartado 3.6. En este ensayo de densidad se 

utilizarán los moldes y la energía de compactación, correspondiente al Proctor Modificado 
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(T180) y según técnicas establecidas en el inciso 13º del Art. 5º del PUETG. Se deberá 

trabajar por puntos separados estacionándose las mezclas, previamente a su compactación 

en el molde un lapso igual al transcurrido en el camino entre la adición del cemento y la 

finalización de la compactación. 

De este ensayo se determinará el P.U.V.S. máximo y la humedad óptima. En 

obra se exigirá como mínimo un 98 % del P.U.V.S. máximo obtenido en laboratorio. 

Se efectuarán determinaciones de densidad de la capa compactada y perfilada a 

razón de un mínimo de tres (3) por cada (100) metros lineales y alternativamente en el 

centro, borde izquierdo y borde derecho del ancho del tramo, definiéndose cada tramo como 

la longitud de base construida en forma continua dentro del plazo máximo de tiempo 

establecido en el punto 5. 

Dichas determinaciones se realizarán dentro de las 24 horas de finalizadas las 

operaciones de compactación y perfilado en el correspondiente tramo. 

Los tramos de cien metros de longitud que no cumplen con el porcentaje mínimo 

promedio del 98 % del P.U.V.S. máximo, serán aceptados con descuentos hasta un valor 

promedio mínimo del 96 % del P.U.V.S. máximo. 

El descuento se efectuará en los tramos que así correspondan sobre las 

cantidades medidas para el presente Ítem. 

A tal efecto se aplicará la siguiente expresión: 

  
  
  

P.U.V.S. Promedio del tramo
Cc = Cm × 1 - 8 × 1 - 

P.U.V.S. Mácimo de laboratorio
 

Cc: Cantidad a Certificar debido a la deficiencia en la densidad obtenida, la cual 

se abonará al precio unitario de contrato. 

Cm: Cantidad medida en obra del tramo con deficiencia en la densidad obtenida. 

Se admitirá una probeta individual con un P.U.V.S. mínimo del 94 % del P.U.V.S. 

máximo obtenido en laboratorio, siempre y cuando se verifiquen en el tramo los valores 

promedios de densidad precedentemente establecidos. 

En caso de resultar la densidad promedio inferior al 96 % del P.U.V.S. máximo 

correspondiente al Proctor Modificado (T180), la Contratista deberá reconstruir el tramo sin 

percibir pago adicional alguno. 

5.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

La unidad de medida de este ítem es el metro cuadrado (m²) y se pagará al 

precio de contrato establecido parala base de estabilizado granular con cemento, colocada y 

compactada en el camino. En este ítem se incluye: la incorporación material proveniente del 

fresado del pavimento asfáltico existente (RAP), suelo seleccionado de origen comercial, 

material pétreo virgen y cemento portland hasta lograr la granulometría requerida, la 
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provisión, carga, descarga y transporte de todos los materiales; mezclado de material 

granular, suelo seleccionado y cemento en las dosificaciones establecidas, distribución de la 

mezcla, transporte, provisión y aplicación de agua para riego, riego de curado con emulsión 

bituminosa a razón de 0,8 l/m² (incluyendo la provisión de materiales) y compactación; mano 

de obra; transporte interno, conservación hasta la ejecución de la capa superior y toda otra 

tarea adicional necesaria para la ejecución de este ítem de acuerdo a la presente 

Especificación. 
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ÍTEM N°13: SUB BASE DE SUELO CAL EN 0,20 m DE ESPESOR EN 

BANQUINAS. 

 

1.- DESCRIPCIÓN. 

Cumplirá con lo establecido en el Pliego Único de Especificaciones Técnicas 

Generales. (P.U.E.T.G.) Edición 2019, en su Capítulo III, “Sub-bases y Bases” Sección 

2,”Construcción de Sub-base de Suelo Cal”, con las siguientes modificaciones y/o 

ampliaciones. 

2.- MATERIAL. 

2.1.- Suelo. 

Deberá ser de origen comercial provisto por el Contratista, será homogéneo y no 

deberá contener raíces, matas de pasto ni otras materias extrañas putrescibles, y deberá 

cumplir con las siguientes características: 

 CBR ≥ 10 

 Hinchamiento ≤ 1% 

 IP ≤ 10 

2.2.- Cal. 

Será cal comercial de origen cálcico (hidratada en polvo). En bolsas o a granel 

de marca y procedencia aprobada por Organizaciones Nacionales o Provinciales. 

La cal a utilizar deberá cumplir con los requisitos de las Normas IRAM 1508. 

La Inspección constatará que cada una de las partidas de cal cuente con el 

certificado de calidad que acredite que la misma cumple con dicha norma. 

En ningún caso se aceptará cal que presente indicios evidentes de fragüe, 

pudiendo rechazar la inspección dicha partida en forma parcial o total. Para obviar este 

inconveniente se arbitrarán los medios necesarios a fin de evitar que la cal esté en contacto 

con la humedad. 

2.3.- Agua. 

La que sea utilizada para la ejecución no deberá contener sustancias 

perjudiciales para la cal, pudiendo emplearse agua potable en todos los casos. 

3.- COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA. 

Al suelo provisto por el Contratista se le incorporará un porcentaje de cal (según 

el concepto de C.U.V.) referido al Peso del Suelo Seco de manera tal que la mezcla 

resultante alcance una resistencia a la compresión inconfinada > a 12 Kg/cm2 a 7 días de 

curado, según el método operativo para dosificación de uso corriente en esta Dirección. 
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El Contratista presentará el dosaje de la mezcla y los antecedentes que sirvieran 

para su determinación. Cuando cambiaren las características del suelo o la cal se deberá 

presentar un nuevo dosaje. 

4.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Este Ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m²), de SUBBASE DE 

SUELO CAL, estando incluida en su precio: la provisión del suelo, su carga, descarga, 

distribución y pulverización, transporte externo e interno. Provisión y distribución de cal, 

mezclado y extendido, transporte interno. Provisión, transporte y aplicación de agua para 

riego; compactación, perfilado, mano de obra necesaria para completar las tareas para 

ejecución del presente Ítem y adicionales por compactación en las proximidades de las 

obras de arte. 
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ITEM Nº14:             PERFILADO Y RECOMPACTACION DE LA SUBRASANTE  

                               EN 0.20 m DE ESPESOR EN BANQUINAS 

DESCRIPCION:  

La ejecución del presente ítem se realizará de acuerdo a lo establecido en el 

Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales de la D.V.B.A año 2014 Capitulo II 

Sección 6 y, a lo que complete y/o modifique éstas Especificaciones Particulares; en las 

Progresivas indicadas en los planos y cómputos del proyecto. 

El material de la sub-rasante deberá cumplir: 

VS>=7  

Hinchamiento<=1%  

Índice de Plasticidad<=10.  

De no alcanzar dichos parámetros, se deberá proceder a su reemplazo o a la 

adición de Cal hidráulica cálcica en polvo, a fin de lograr dicha exigencia. 

MEDICION Y FORMAS DE PAGO:  

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de la subrasante compactada, 

estando incluido en el precio, la roturación de los suelos en el ancho de la subrasante, la 

provisión de agua, el regado, la compactación, el perfilado y la reconformación de la 

superficie de la subrasante; el eventual reemplazo de los suelos y materiales no aptos por 

suelo seleccionado, la eventual adición de cal, su provisión, acopio y disposición en el 

lugar de utilización y toda otra tarea conducente a la realización del ítem, de acuerdo a lo 

establecido en las presentes Especificaciones.  
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ITEM N°15: RECONFORMACIÓN DE BANQUINAS CON PROVISIÓN  

                    DE SUELO 

DESCRIPCION: 

Este trabajo consistirá en el reacondicionamiento de banquinas y taludes en los 

sectores indicados en los Cómputos Métricos o donde lo indique la Inspección de la Obra, 

comprendiendo el perfilado de las banquinas y prestamos existentes, complementación de las 

banquinas con provisión de suelo, compactación y reposición de la cubierta original. 

En las Banquinas las tareas se extenderán desde el borde de Banquina 

Pavimentada hasta el inicio del talud, y hasta una distancia máxima de 0,50 metros; en los 

sectores de dársenas se cubrirá la totalidad de su superficie y en los accesos hasta una 

superficie de 36 metros cuadrados. La ejecución de los trabajos establecidos en la presente 

deberá ajustarse a lo indicado en el Capítulo II Movimiento de Suelos del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales de la DVBA.  

MÉTODO CONSTRUCTIVO:  

Se reconformará la banquina, mediante el rebaje y calce de la misma; el suelo 

faltante será provisto y transportado hasta la zona de trabajo por el Contratista, el tipo de 

material estará acorde a las características del sector a rellenar.  

En las zonas de rebaje, inicialmente se pasará la rastra de disco a los efectos de 

remover el material sobrante para posteriormente realizar los trabajos de reconformación y 

perfilado; todo material sobrante será acopiado en los sitios indicados por la Inspección de 

Obra, dentro de la zona de camino, para posteriormente realizar su traslado hasta una 

distancia máxima de 10 km.  

Como primer paso se deberá retirar la cubierta vegetal existente en 0,10 metros 

(o el que resulte existente) de espesor, el que posteriormente deberá ser recolocado. 

Seguidamente se procederá a compactar la base de asiento resultante.  

Se complementará con suelos aptos de extracción lateral proveniente de sitios 

previamente autorizados por la Inspección de la Obra, en la cantidad necesaria para que una 

vez conformado y compactado del mismo, se reponga la capa superficial previamente extraída 

quedando perfectamente enrasada con el pavimento existente, de manera tal que permitan la 

conformación final igualando los niveles de la calzada y con una pendiente transversal de 4% 

y ancho de tres metros.  

El suelo incorporado, en las banquinas, se colocará hasta la cota de coronamiento 

de la calzada de rodamiento. La Inspección de Obra podrá exigir que se retire todo el volumen 

de suelo con humedad excesiva y se lo reemplace por otro en condiciones apropiadas para 

su posterior compactación.  
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Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones, se lo desmenuzará antes 

de incorporarlo en las banquinas. El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en 

todo el espesor y ancho de la capa a colocar. Si fuera necesario, el suelo será removido para 

lograr dicha uniformidad.  

La compactación se realizará mediante el uso de rodillo pata de cabra o liso, rodillo 

neumático múltiple u otro tipo aprobado, pudiendo ser de tiro o auto propulsado. Se deberá 

cuidar que los bordes del pavimento no sean deteriorados ni dañados, durante todo el proceso 

de reconformación, compactación y perfilado final  

Deberá evitarse que los bordes del pavimento sean deteriorados ó dañados. De 

producirse algún problema de esta índole por culpa o negligencia del Contratista, correrán por 

su cuenta las correspondientes reparaciones. 

La Inspección de Obra determinará la distancia a mantener entre la construcción 

del pavimento, con respecto a las banquinas terminadas. 

Estas tareas quedaran terminadas en el mismo día del comienzo de la ejecución. 

Caso contrario se deberá establecer un procedimiento de seguridad extremo que deberá 

contar con la aprobación fehaciente de la Inspección de la Obra.  

MEDICION Y FORMA DE PAGO:  

Los trabajos mencionados se medirán por Metro Lineal (ml) de banquina y talud 

reconformado en el ancho establecido en los planos. El pago de los trabajos mencionados 

medidos en la forma indicada será realizado al precio unitario del ítem "Reconformación de 

banquinas y taludes" y será compensación por todos los gastos necesarios para efectuar los 

trabajos incluyendo el aporte de los materiales necesarios, carga, transporte y descarga de 

los mismos, incluyendo la compactación especial y los riegos de agua necesarios.  
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ITEM Nº 16:       LIMPIEZA DE PRESTAMOS Y ALCANTARILLAS 

LONGITUDINALES 

DESCRIPCION 

El presente ítem comprende la ejecución de los trabajos de limpieza y 

desobstrucción necesarios en el desagüe existente donde descargará los excedentes 

hídricos el sumidero proyectado. 

La limpieza se extenderá:  

 En profundidad: hasta la cota de fondo de proyecto. 

 En ancho: cubriendo la luz total del desagüe. 

 En largo: desde el inicio hasta donde lo determine la Inspección de 

Obra. 

Los residuos o materiales provenientes de los trabajos realizados serán 

trasladados fuera de la zona de camino, o a un lugar a determinar por la Inspección, dentro 

de la zona de obra y la distancia común de transporte. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

Este ítem se medirá y pagará en forma. Global (Gl) al precio de contrato, 

estando incluido en el mismo, la mano de obra necesaria, equipos, herramientas, transporte 

de los residuos y toda otra tarea y/o elemento necesario a fin de lograr la correcta ejecución 

de los trabajos indicados a su fin. 

PLIEG-2020-26879356-GDEBA-SGEYPDV

página 64 de 152



 

 

ITEM Nº17:                     MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ALCANTARILLAS 

                                       TRANSVERSALES  

Regirán las especificaciones consignadas en el Pliego para la Ejecución de 

Tareas de Mantenimiento Rutinario en Puentes y Alcantarillas de la DVBA en todo aquello 

que no se contraponga con la presente especificación particular. 

La empresa contratista elaborará la propuesta de tareas a ejecutar en cada obra 

de arte, realizando la inspección de cada uno de los puentes y alcantarillas según el 

procedimiento indicado en el Manual para Inspecciones Rutinarias de Puentes y 

Alcantarillas en Servicio de la DVBA. Dicho propuesta deberá ser presentada a la Inspección 

dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato. Este tiempo se 

considera incluido en el plazo contractual. 

Deberá contener como mínimo las planillas de inspección correspondientes 

(cuyo formato se encuentra en el manual mencionado), acompañadas de fotografías, una 

general y una de cada elemento del puente, especialmente de aquellos que requieren tareas 

de mantenimiento, prestando especial atención a la necesidad de recalces y/o protección de 

fundaciones. 

Si se agregaran tareas de mantenimiento no previstas en el Pliego para la 

Ejecución de Tareas de Mantenimiento Rutinario en Puentes y Alcantarillas de la DVBA, la 

contratista propondrá las especificaciones correspondientes. 

Toda la documentación presentada deberá estar firmada por un profesional 

habilitado y matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires y 

deberá estar acompañada por copia autenticada del contrato profesional visado por dicho 

Colegio y de las boletas de aportes previsionales. 

La propuesta deberá ser aprobada por la DVBA, con las modificaciones que 

considere pertinentes. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO:  

El ítem se medirá y pagará en forma por global (Gl), incluyéndose en el mismo 

el costo de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta 

terminación de acuerdo a los artículos correspondientes. 

La Inspección de Obra solicitará, previo a la medición y certificación del presente 

ítem, la aprobación técnica de las tareas ejecutadas al Departamento Obras de Arte de la 

Subgerencia de Estudios y Proyectos. 
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ITEM Nº18:                           MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES 

DESCRIPCIÓN 

Este ítem incluye las siguientes tareas:  

• Mantenimiento Rutinario Puentes en R.P.N° 31 sobre vías del F.C.G. Belgrano. 

• Mantenimiento Rutinario Puentes en R.P. N° 31 s/ A° Saladillo Chico. 

• Mantenimiento Rutinario Puente en R.P. N° 31 s/ A° Saladillo Grande. 

• Mantenimiento Rutinario Puente en R.P. N° 31 s/ Río Salto. 

Las tareas de mantenimiento rutinario mínimas a realizar en cada puente se 

detallan en las planillas adjuntas. Para este ítem, regirán las especificaciones consignadas 

en el Pliego para la Ejecución de Tareas de Mantenimiento Rutinario en Puentes y 

Alcantarillas de la DVBA en todo aquello que no se contraponga con la presente 

especificación particular. La empresa contratista deberá verificar las tareas a ejecutar en 

cada obra de arte para que la misma quede en un estado óptimo de servicio, realizando la 

inspección de cada uno de los puentes y alcantarillas según el procedimiento indicado en el 

Manual para Inspecciones Rutinarias de Puentes y Alcantarillas en Servicio de la DVBA. Las 

propuestas deberán ser presentadas a la Inspección dentro de los veinte (20) días hábiles 

posteriores a la firma del contrato. Este tiempo se considera incluido en el plazo contractual. 

Deberá contener como mínimo las planillas de inspección correspondientes (cuyo formato 

se encuentra en el manual mencionado), acompañadas de fotografías, una general y una de 

cada elemento del puente, especialmente de aquellos que requieren tareas de 

mantenimiento. La empresa contratista podrá proponer el agregado de tareas y/o volúmenes 

de tareas a las ya previstas, sin que esto implique un pago adicional. Si se agregaran tareas 

de mantenimiento no previstas en el Pliego para la Ejecución de Tareas de Mantenimiento 

Rutinario en Puentes y Alcantarillas de la DVBA, la contratista propondrá las 

especificaciones correspondientes. La propuesta deberá ser aprobada por la DVBA, con las 

modificaciones que considere pertinentes. 

Para la ejecución de las tareas de Mantenimiento Rutinario, el contratista deberá 

tramitar las autorizaciones, habilitaciones y demás requisitos exigidos por entes nacionales, 

provinciales y municipales o empresas prestadoras de servicios y abonar todos los 

impuestos, tasas, contribuciones, aranceles, tarifas de peaje y cualquier derecho que surja 

de esta tarea. 

Toda la documentación presentada deberá estar firmada por un profesional 

habilitado y matriculado en el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos.  

MEDICION Y FORMA DE PAGO 

El Ítem se pagará como global (gl), incluyéndose en los mismos el costo de 

materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta terminación 

de acuerdo a los artículos correspondientes. El pago se efectuará en cuartos del monto 

PLIEG-2020-26879356-GDEBA-SGEYPDV

página 66 de 152



 

 

global al finalizarse en forma completa las tareas especificadas para cada puente. La 

Inspección de Obra solicitará, previo a la medición y certificación de los presentes ítems, la 

aprobación técnica de las tareas ejecutadas al Departamento Obras de Arte de la 

Subgerencia de Estudios y Proyectos. 
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ÍTEM Nº19:           BARANDA PARA DEFENSA VEHICULAR METÁLICA  

                             (TIPO FLEX-BEAM) 

1) DESCRIPCION: 

Este ítem consiste en la provisión y colocación de defensas metálicas flexibles 

Clase “B” montadas sobre postes metálicos “pesados” y alas terminales, según plano 

tipo PE-D-4, unidos a la estructura de puentes y alcantarillas o bien enterrados en la 

banquina en la forma y posición indicadas en los planos de proyecto, y en un todo de 

acuerdo con esta especificación, los demás términos de contrato y las órdenes de la 

Inspección. 

2) MATERIALES: 

2.1.    Acero para defensas flexibles, pasamanos y postes metálicos 

2.1.1. Las chapas de acero, conformadas en caliente, responderán a lo 

establecido en la norma “IRAM 503/73” y sus características mecánicas cumplirán los 

requisitos generales, indicados en la Tabla II de dicha norma, para el tipo “F-22”. 

2.1.2. L

os perfiles de acero, conformados en caliente, responderán a lo establecido en esa norma y 

sus características mecánicas serán las requeridas para el tipo “F-24” 

2.2.   Acero para bulones, tuercas y arandelas 

El material responderá a las especificaciones de la norma “512 NIO /64”  

2.3.   Pintura reflectante 

Las características del material para recubrimiento reflectante que llevarán las 

arandelas, como se indica en los planos de proyecto, así como el método de aplicación, 

serán propuestos por el proveedor o fabricante, no permitiéndose su uso en obra, sin la 

previa aprobación de la Inspección.  

2.4. Caño galvanizado:  

De diámetro 70 mm. y espesor 5 mm. 

3) DIMENSIONES: 

3.1. Defensas flexibles y pasamanos 
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Los elementos serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos de 

proyectos. 

Llevarán en cada uno de sus extremos y en los puntos intermedios 

correspondientes, agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicación indicadas en 

dichos planos, para empalmes, fijación a postes y/o colocación de terminales.  

3.2. Postes metálicos. 

Los postes de fijación podrán ser perfiles estructurales de acero laminado o bien 

perfiles conformados con chapa de acero plegada. 

Tendrán las formas, dimensiones y pesos indicados en los planos de proyecto. 

Podrán tener otras formas y dimensiones, siempre que sus momentos 

resistentes cumplan con las siguientes condiciones:  

Wx (cm3) * Wymin (cm3)   >  1000 (cm6) para postes pesados 

       5 <     Wx      < 10 

       Wymin   

Se proveerán los postes siguientes, según su ubicación y forma de fijación:  

3.2.1. Postes metálicos tipo 

Corresponden a los ubicados en la estructura del puente; tendrán la forma y 

dimensiones indicadas en los planos de proyecto, consistiendo en el poste propiamente 

dicho, una placa de cabeza, una placa de base y una placa de anclaje.  

Las uniones entre postes y placas de bases y de cabeza y entre placas de 

anclaje y los elementos de anclaje entre sí, se realizarán por soldadura eléctrica con 

material de aporte, de acuerdo con lo indicado en los planos citados. 

Llevarán agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicación indicadas en 

dichos planos, para fijación de las defensas flexibles. 

3.2.2. Postes metálicos normales 

Corresponden a los ubicados en la banquina; tendrán la forma y dimensiones 

indicadas en los planos de proyectos y serán del tipo pesado, según se indique en dichos 

planos y/o cómputos métricos. 
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Llevarán agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicación indicadas en 

dichos planos, para fijación de las defensas flexibles. 

3.3.     Bulones y tuercas 

Se proveerán bulones de distintos tipos, según su ubicación y uso. 

Los bulones para la fijación de la defensa flexible al perfil y de este al poste, 

tendrán las características indicadas en los planos de proyectos. 

4) PROTECCION 

Todos los elementos metálicos estarán protegidos mediante cincado, por 

inmersión en zinc fundido o por depósito electrolítico. 

 La capa total de zinc, determinada por el método gravimétrico, según “5.1” de la 

norma IRAM 60 712/75, será como mínimo de:  

 0,400 Kg/cm2 para defensa flexible y pasamanos 

 0,500 Kg/cm2 para postes 

 La determinación de la uniformidad se realizará según se establece en el punto 

“7” de dicha norma 

.5) EQUIPOS: 

El equipo, herramientas y demás implementos a usar en la colocación deberán 

ser los adecuados para tal fin, previa aprobación por la Inspección y proveerse en número 

suficiente para poder completar el trabajo dentro del plazo contractual. 

6) METODO CONSTRUCTIVO  

6.1. Los postes tipo se fijarán con soldaduras a las placas de anclaje, 

las que previamente habrán sido colocadas en la superficie de la masa de hormigón, en 

oportunidad del moldeo de guardarruedas o vereda peatonal. 

La ubicación, separación entre ejes y distancia al borde de la estructura serán 

las indicadas en los planos de proyectos, con las adaptaciones que contengan los planos de 

detalle de las referidas Obras de Arte. 

6.2. Los postes normales se colocarán verticalmente, enterrados hasta la profundidad de 

0,87 m. debiendo ser calzados con material granular o tierra seca. Este material deberá ser 

bien compactado luego de la defensa flexible.- 
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6.3. Las defensas flexibles se fijarán a los postes mediante un bulón a un perfil de acero y 

este mediante dos bulones, al poste. 

6.4. El empalme de las secciones de defensa flexible se hará por superposición 

mediante un solape en la dirección del transito de 317 mm. uniendo ambas partes con 

ocho bulones tipo “a”. 

La cabeza redonda de los bulones se colocará en la cara de la defensa que 

enfrenta la zona de tránsito. 

6.5. En correspondencia con las juntas entre tramos de puentes y entre estos y los 

estribos, la fijación y/o unión de los elementos de defensa y pasamanos se realizará 

según se detalla en los planos de proyecto, debiendo proveerse a tal fin de elementos 

de defensa flexible. 

6.6. La transición entre barandas de puente del camino se indica en los planos de proyecto. 

7) MEDICION Y FORMA DE PAGO 

Las barandas metálicas cincadas para defensa se medirán y pagarán por 

Metro (m) de longitud útil de baranda de cada tipo, colocada y aprobada por la 

Inspección. 

La longitud medida de acuerdo con lo especificado en el párrafo anterior 

será liquidada al precio unitario de contrato estipulado para el ítem. 

El precio unitario debe considerarse como total compensación por la 

provisión de todos los materiales, su transporte hasta el obrador y/o emplazamiento, la 

mano de obra para su preparación y colocación, la provisión y el mantenimiento del 

equipo, herramientas, maquinarias y en general por todo trabajo o provisión necesaria 

para llevar a cabo las tareas de acuerdo con la presente especificación y conservación 

de la obra dentro del plazo de garantía  
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ITEM Nº20:        REFUGIO TIPO SUBURBANO Y RURAL PARA  

                            PASAJEROS S/PL TIPO C-I-1175 

DESCRIPCION: 

 Se ha previsto la construcción de refugios peatonales de hormigón armado en 

correspondencia con las dársenas para ascenso y descenso de transportes públicos, los 

mismos estarán  de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Especificaciones 

Técnicas Generales en su Capítulo I  Métodos Constructivos parte A, ¨Obras de Arte¨ parte 

B,  Estructura de Hormigón Armado¨ y en su Capítulo II ¨Materiales¨ Sección  A  Materiales 

para Obras de Hormigón de Cemento Portland; Especificaciones Técnicas complementarias; 

a las presentes particulares y su ejecución se realizará según los planos tipo C-I-1175 y C-I-

1324 que forman parte de este Legajo. 

 Si bien el lugar de emplazamiento figura en plano y cómputos métricos, la 

ubicación definitiva de los mismos será determinada de común acuerdo entre la Dirección de 

Vialidad y la Dirección de Transporte del Municipio correspondiente. 

MATERIALES: 

 CEMENTO: El cemento Portland deberá satisfacer en un todo a lo establecido 

en el ¨Pliego¨ de condiciones para la aprobación y vigilancia de los cementos Portland a 

utilizar en obras públicas, adoptado según Resolución Nº10/88 de la S.O.P. de la Nación, 

con las modificaciones introducidas por la Resolución Nº 41/88 de S.O.P. 

ACERO: Será el indicado en el plano tipo C-I-1324 

AGREGADOS: Cumplirán con lo establecido en el P.U.E.T.G. en su Cap.II 

Especificaciones Complementarias y los métodos de ensayo serán los aplicados por el 

Laboratorio Central de la D.V.B.A.  

MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

 El presente ítem se medirá y pagará por Unidad (Un) de refugio construido al 

precio establecido en la documentación de contrato, dicho precio incluye todos los 

materiales necesarios para su correcta ejecución, mano de obra, utilización de equipo así 

como toda otra tarea o rubro necesaria para cumplir con lo aquí establecido. 
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ITEM Nº21:    DARSENA RURAL PARA ASCENSO Y DESCENSO DE 

                       PASAJEROS S/PL TIPO C-I-1174 

Los trabajos de este ítem consisten en la construcción de dársenas rurales, en 

los lugares indicados en la documentación del proyecto y/o en los lugares que indique la 

Inspección y responderá al plano tipo indicado en el titulo del presente. 

La ubicación definitiva de los mismos será determinada de común acuerdo entre 

la Dirección de Vialidad y la Dirección de Transporte del Municipio correspondiente. 

Su ejecución responderá al detalle de estructura indicado en el Plano Tipo C-I-

1174, incluido la excavación de caja necesaria para su colocación. En cuanto a su proceso 

constructivo y materiales, se realizará según lo establecido en el Pliego Único de 

Especificaciones Técnicas Generales en cada uno de sus ítems así como respecto a los 

materiales utilizados para su ejecución. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

Este ítem se medirá y pagará por Unidad (Un) de dársena para ascenso y 

descenso de pasajeros construida según el plano tipo correspondiente al precio establecido 

para el presente ítem en la documentación de contrato. Dicho precio comprenderá mano de 

obra para la ejecución de la totalidad de los trabajos, tales como movimiento de suelo, 

transporte de los mismos para el ensanche del terraplén, compactación, ejecución de la 

totalidad de la estructura según el plano tipo correspondiente, cordón emergente integral, 

demarcación horizontal con pintura termoplástica reflectante y toda otra tarea colateral que 

haga a la correcta y total ejecución del ítem presente, como así la provisión, carga, 

transporte, descarga, acopio, etc., de todo el material mencionado para la ejecución y 

conservación del mismo hasta la certificación definitiva de la obra.-  
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ITEM Nº22:   SEÑALAMIENTO HORIZONTAL POR PULVERIZACIÓN 

Para la señalización horizontal se deben utilizar los materiales, procedimientos 

constructivos y requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes 

en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

 Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) y en el precio 

establecido en el contrato. Están incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la 

correcta ejecución del ítem. 

ITEM Nº23:    SEÑALAMIENTO HORIZONTAL POR EXTRUSIÓN 3 mm 

Para la señalización horizontal se deben utilizar los materiales, procedimientos 

constructivos y requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes 

en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) y en el precio 

establecido en el contrato. Están incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la 

correcta ejecución del ítem. 

ITEM Nº24:    SEÑALAMIENTO HORIZONTAL POR EXTRUSIÓN 7 mm 

Para la señalización horizontal se deben utilizar los materiales, procedimientos 

constructivos y requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes 

en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por metros cuadrados (m²) y en el precio 

establecido en el contrato. Están incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la 

correcta ejecución del ítem. 

ITEM Nº25:     SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON TACHAS REFLECTIVAS  

                        MONODIRECCIONALES 

Para la señalización horizontal mediante tachas reflectivas se deben utilizar los 

materiales, procedimientos constructivos y requisitos establecidos en las Especificaciones 

Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por Unidad (Un) y en el precio establecido en el 

contrato. Están incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución 

del ítem. 
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ITEM Nº26:     SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON TACHAS REFLECTIVAS  

                        BIDIRECCIONALES 

Para la señalización horizontal mediante tachas reflectivas se deben utilizar los 

materiales, procedimientos constructivos y requisitos establecidos en las Especificaciones 

Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por Unidad (Un) y en el precio establecido en el 

contrato. Están incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución 

del ítem. 
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ITEM Nº27:    SEÑALAMIENTO VERTICAL DE UN PIE 

El señalamiento vertical de un pie se ejecutara de acuerdo a lo estipulado en las 

Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por Unidad (Un) de elemento de señalamiento 

vertical colocado y al precio establecido en el contrato. Estando incluida la excavación, 

fundación, placa señal, elementos de fijación, postes de madera y todo material y/o tarea 

necesaria para la correcta ejecución del ítem. 

ITEM Nº28:    SEÑALAMIENTO VERTICAL DE DOS PIES 

El señalamiento vertical de dos pies se ejecutara de acuerdo a lo estipulado en 

las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por Unidad (Un) de elemento de señalamiento 

vertical colocado y al precio establecido en el contrato. Estando incluida la excavación, 

fundación, placa señal, elementos de fijación, postes de madera y todo material y/o tarea 

necesaria para la correcta ejecución del ítem. 

ITEM N°29:    SEÑALAMIENTO VERTICAL CON COLUMNA DE UN BRAZO 

El señalamiento vertical con columna de un brazo se ejecutara de acuerdo a lo 

estipulado en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por Unidad (Un) de elemento de señalamiento 

vertical colocado y al precio establecido en el contrato. Estando incluida la excavación, 

fundación, placa señal, elementos de fijación, columna de sostén con pescante y todo 

material y/o tarea necesaria para la correcta ejecución del ítem. 
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ITEM Nº30:    LUMINARIA CON LAMPARAS LED  

Para la iluminación se deben utilizar los materiales, procedimientos constructivos 

y requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá por Unidad (Un) y pagará al precio establecido en el 

contrato. Están incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución 

del ítem. 

ITEM Nº31:     COLUMNA DE ACERO GALVANIZADO, RECTA DE 12,00 m  

                        DE ALTURA LIBRE CON CAPUCHÓN PARA UNA LUMINARIA 

Para la iluminación se deben utilizar los materiales, procedimientos constructivos 

y requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá y pagará por Unidad (Un) y al precio establecido en el 

contrato. Están incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución 

del ítem. 

ITEM Nº32:      GABINETE DE COMANDO Y PROTECCIÓN DE SISTEMA 

                          DE ILUMINACIÓN, NOCHE ENTERA  

Para la iluminación se deben utilizar los materiales, procedimientos constructivos 

y requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá por Unidad (Un) y pagará al precio establecido en el 

contrato. Estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta 

ejecución del ítem. 

ITEM Nº33:    CÁMARA PARA CRUCE SUBTERRÁNEO 

Para la iluminación se deben utilizar los materiales, procedimientos constructivos 

y requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá por Unidad (Un) y pagará al precio establecido en el 

contrato. Estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta 

ejecución del ítem. 
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ITEM Nº34:   COLOCACIÓN DE CABLE SUBTERRÁNEO DE PVC  

                      DE 4x10 mm2 

Para la iluminación se deben utilizar los materiales, procedimientos constructivos 

y requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá por metros (m) y pagará al precio establecido en el 

contrato. Estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta 

ejecución del ítem. 

ITEM Nº35:     PUESTA A TIERRA DE COLUMNAS Y GABINETES 

Para la iluminación se deben utilizar los materiales, procedimientos constructivos 

y requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá por Unidad (Un) y pagará al precio establecido de contrato. 

Estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecución del 

ítem. 

ITEM Nº36:    CAÑO DE PVC REFORZADO DE 90 mm Y ESPESOR  

                       4,2 mm PARA CRUCE SUBTERRANEO 

Para la iluminación se deben utilizar los materiales, procedimientos constructivos 

y requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá por metros (m) y pagará al precio establecido en el 

contrato. Estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta 

ejecución del ítem. 

ITEM Nº37:    BASES PARA COLUMNAS DE ILUMINACIÓN Y GABINETES  

Para la iluminación se deben utilizar los materiales, procedimientos constructivos 

y requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este ítem se medirá por metro cubico (m3) y pagará al precio establecido en el 

contrato. Estando incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta 

ejecución del ítem. 
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ÍTEM Nº38:                           MANTENIMIENTO DE DESVÍOS 

A) DESCRIPCIÓN: 

La oferta deberá incluir un precio por el ítem que no excederá del cero coma dos 

por ciento (0,2%) del monto de la misma repartido en los 12 meses de plazo de obra, 

(determinado por el monto de la totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem, 

Equipamiento para Gabinete; Equipamiento auxiliar, Casa y Local de Inspección, Mobiliario, 

Servicios, y Equipamiento para Laboratorio, Provisión de Movilidad Tipo C; Mantenimiento de 

Movilidad Tipo C; Movilización de Obra y Honorarios Profesionales por Representación 

Técnica), que incluirá la totalidad de las tareas a detallar.  

a) Regulación e interrupción del tránsito El Contratista adoptará las disposiciones 

convenientes a fin de que la ejecución de la obra no interfiera o interrumpa el tránsito en la 

medida estrictamente indispensable y asegurar asimismo el acceso a las propiedades. A tal 

efecto deberá tomar todos los recaudos necesarios para asegurar inexorablemente, y en 

forma permanente durante la ejecución de los trabajos, buenas condiciones de transitabilidad. 

En caso de que sea imprescindible interrumpir el tránsito el Contratista requerirá previamente 

autorización escrita a la Inspección. En caso de ser necesaria realizar desvíos por motivo de 

la ejecución de las obras, el Contratista presentará a la Inspección un Plan de Trabajos de 

construcción de caminos auxiliares y desvíos de tránsito que contemple la distribución y 

señalamiento de dispositivos de seguridad coherente con el plan de trabajos. Una vez 

finalizados los trabajos el Contratista deberá dejar el desvió adoptado en perfecto estado, 

pudiendo la inspección hacer las observaciones que considere conveniente.  

b) Señales de advertencia y peligro Durante la construcción de la obra, la misma 

deberá estar perfectamente señalizada a efectos de advertir a los conductores todos los 

desvíos o cualquier otra interferencia al tránsito. Complementa a presentemente lo establecido 

en el Manual de Señalización Transitoria (2007) de la DVBA  

B) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

Este Ítem se certificará por mes de avance de Obra al precio establecido de 

contrato. El precio unitario de contrato comprende los materiales, mano de obra, transporte, 

herramientas menores y todo otro gasto necesario para la correcta realización del ítem. 
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ITEM Nº 39:             EQUIPAMIENTO PARA GABINETE  

La Contratista deberá proveer a la Inspección el equipamiento que 

seguidamente se detalla. Será utilizado para trabajos por Administración, complementarios 

de los contratados en la presente obra, quedando en poder de este Organismo a partir de la 

firma del Acta de Replanteo, instancia en que será entregado a la Gerencia Técnica. 

PC DE ESCRITORIO 

Cantidad: DOS (2) unidades 

Se admitirán gabinetes con formatos Microtower, Tower o Compacto, con puerto 

USB accesible desde el frente y posibilidad de acceso a unidad óptica. 

La fuente de alimentación deberá corresponder a las normativas de seguridad y 

tensión de red de la República Argentina, y proporcionar la potencia necesaria para el 

correcto funcionamiento de la unidad en su máxima configuración. 

PROCESADOR: 

INTEL: Core i7-9700 (9na generación o superior). 

Memoria RAM: 

DDR 4–2133 MHz o superior. Provisión mínima: 16Gb. Ampliación: mínimo hasta 

32GB. 

Placa de video externa: 

Nvidia GeForce GTX 1050 Ti o superior o AMD Radeon RX 570 o superior. 

Mínimo 4GB. de memoria del tipo GDDR5 o superior. 

Deberá permitir la conexión simultánea de dos (2) monitores. Resolución de 

video mínima 1920 x 1080 no entrelazado. (1080p). 

Un (1) puerto de video en concordancia con el monitor provisto. 

Un (1) puerto de video adicional HDMI 2.0 y/o DisplayPort 1.4 y/o DL DVI. 

Unidades de almacenamiento internas: 

Cantidad: 2 (dos) 

1 Disco Tipo SSD, capacidad: 240 GB o superior + 1 HDD capacidad 1 TB o 

superior, velocidad de rotación: 7.200 RPM 

1 Unidad Grabadora de DVD interna. 

1 Teclado expandido Latinoamericano o español con interface USB, de 

construcción rígida, con base antideslizante e inclinación ajustable. 

1 Mouse óptico de dos botones y scroll wheel, con interfaz USB. 
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Drivers / Controladores / Cables: 

Con el equipo se deberán proveer los drivers/controladores y cables necesarios 

para el correcto funcionamiento del equipo. 

Monitor LED: 

Monitor de 23" como mínimo, con una resolución igual o mayor a 1920 x 1080 no 

entrelazado. 

Tiempo de Respuesta: máximo 6 ms. 

Relación de Aspecto widescreen (16:9 o 16:10) 

Conectores de entrada de video: en concordancia con la placa controladora de 

video provista. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El presente ítem se medirá y pagará en forma Global (Gl), por la provisión de la 

totalidad del equipamiento detallado en la presente especificación. 
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ÍTEM Nº 40:                            EQUIPAMIENTO AUXILIAR 

PUESTOS ESTACIONALES DE MEDICIÓN DE TRÁNSITO: No intrusivo 

Las siguientes especificaciones están vinculadas a la descripción de los trabajos 

y materiales necesarios para la materialización de la construcción de un Puesto Estacional 

de Medición de Tránsito y la provisión de un contador de tránsito según las especificaciones 

detalladas en este documento. 

A fin de establecer la ubicación definitiva del Puesto de Medición de Tránsito y 

obtener información y asistencia técnica vinculadas a este Ítem, el Sr. Jefe de Inspección de 

Obra, deberá establecer contacto con el Departamento Planeamiento y Programación de la 

Subgerencia Planificación Vial. 

Las vías de comunicación son: 

Correo electrónico a: planeamientoyp@gmail.com  

Teléfono directo de la oficina Departamento Planeamiento y Programación: 

0221-4225843 

1. Contador Clasificador de Tránsito 

Deberán proveerse equipos de medición de tráfico no intrusivos que funcionen 

por efecto tipo Doppler o similar dentro de la banda de frecuencia de microonda, no regulada 

(Radar) para el conteo y clasificación de los vehículos.  

El equipo deberá ser estático, sin partes móviles. Deberá poder medir todas las 

variables utilizadas en ingeniería de tráfico. 

Tanto la calidad como la cantidad de mediciones  y lecturas no podrán estar 

afectadas por condiciones climáticas adversas como lluvia, viento, humedad, polvo, hollín, 

etc.  

Tampoco pueden verse afectadas por cuestiones lumínicas como reflejos o baja 

visibilidad ambiente (por noche y/o niebla) o presencia de insectos y/o nidos. 

Debe ser 100% libre de limpieza y mantenimiento. Por lo tanto no se aceptarán 

dispositivos no invasivos basados en cámaras. 

El equipo debe mantener sus características dentro de un rango mínimo de 

temperatura entre -30ºC a 70ºC 

1.1  Deberá funcionar montado sobre un poste instalado en un lateral de la ruta 

1.2 Deberá proveer los siguientes datos de tráfico: Volumen, velocidad promedio, 

ocupación, conteo y clasificación, separación promedio, etc. para dar cobertura en 

múltiples carriles de ancho variable. Dichos datos deben ser provistos por el equipo  
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en forma directa utilizando un protocolo de comunicaciones sin necesidad de 

procesamiento alguno posterior. 

1.3 Deberá permitir clasificar al menos 4 categorías diferentes de vehículos, agrupadas 

según tipo de vehículo, motocicleta, vehículo liviano (chico, mediano y 4X4), Pesados 

(autobús, camión etc.) y Pesados grandes (camiones largos). Para esto deberá ser 

posible configurar la geometría de cada tipo de vehículo.  

1.4 Luego de realizados los ajustes y calibraciones no deberá requerirse de 

mantenimientos o nuevos ajustes a menos que cambien las configuración de la 

autovía o ruta.  

1.5 El equipo deberá estar diseñado con componentes que permitan mantener un tiempo 

medio entre fallas no inferior a los 10 años.  

1.6 No deberá necesitar de baterías para el soporte de sus configuraciones.  

1.7 No debe requerir limpieza o ajustes para mantener su desempeño y características.  

1.8 Todos los equipos y sus gabinetes deberán contar con protección IP65 o superior. 

1.9 No se aceptarán prototipos  ni pre-series y sólo serán evaluados equipos de serie y 

en producción. 

1.10  El fabricante deberá contar con un representante local con laboratorio y personal 

capacitado para reparaciones dentro del territorio de la República Argentina. 

1.11  Se deberá presentar carta de representación otorgada por el fabricante a su 

representante local. 

1. Cantidad 

Se deberá proveer e instalar 2 (dos) Contador y Clasificador de Tránsito por 

Radar 

El contratista previo a la adquisición, deberá proponer el equipo a adquirir al 

Departamento Planeamiento y Programación, para su aprobación. 

Estos se deberán instalar sobre columnas existentes o provistas por el 

adjudicatario, la que deberá contar con medidas de seguridad antivandalismo. 

Esta instalación deberá ajustarse a los Planos Tipo FII-506/507 

De ser necesario se complementara la instalación con Jabalina y defensas 

2.1 Jabalina 

Se instalará una jabalina de acero cobreado de 2, 0 metros por ½”, con toma de 

cable de bronce de ½” con bulón de bronce conectada a la columna.  

 

PLIEG-2020-26879356-GDEBA-SGEYPDV

página 83 de 152



 

 

2.2 Defensas 

Se deberán instalar defensas del tipo “Flex beam” para el encauzamiento 

vehicular y protección a terceros. La misma se colocará de acuerdo a los lineamientos 

establecidos según las normas correspondientes.  

2. Carriles a medir 

Se deberá medir la totalidad de los carriles de cada punto de medida incluyendo 

la banquina siempre que esta fuera superior a los 2 metros y hasta un máximo de 76 metros. 

3. Características Generales del Equipo 

4.1 Debe proveer información de velocidad, longitud, clasificación, ubicación de carril 

para cada vehículo detectado.  

4.2 Debe ser capaz de detectar y reportar información hasta un máximo de 22 carriles de 

3,4 m. cada uno,  debiendo detectar vehículos que pudieran circular por colectoras al 

mismo nivel que la traza.  

Además deberá detectar dirección de circulación.  

4.3 Debe detectar y reportar información desde una distancia mínima de 2 metros desde 

la base del poste de montaje y hasta una distancia máxima de 76 metros, desde el mismo 

punto. 

4.4 Debe ser capaz de detectar y reportar información, de manera simultánea, desde el 

carril más cercano como el más lejano, indicando sentido de circulación. La 

discriminación de carril debe ser dentro de un rango máximo de 0,6m 

4.5 Deberá permitir detectar e informar los parámetros con cualquier distribución de 

tráfico dentro de su rango de medición independientemente de su separación y 

espaciado.  

4.6 El radar deberá utilizar un sistema de doble haz tal que permita medir con precisión 

la velocidad y separación de los vehículos midiendo el tiempo entre la interrupción de los 

haces. 

4. Precisión para la medición del volumen. 

La cantidad de vehículos no detectados o falsas detecciones no podrá superar el 

8% respecto del total del tráfico circulante en cualquier sentido.  

5.1 Precisión para la separación entre vehículos: 

Deberá detectar una separación mínima entre dos vehículos de 2 mts.  

5.2 Precisión de la velocidad: 

La precisión en la velocidad promedio deberá estar dentro de los 5 Km/h. para cualquier 

dirección y en cualquier carril.  
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5.3 Precisión de la medición de la ocupación 

La precisión en la medición de ocupación deberá estar dentro del 8% del total 

para cualquier dirección.  

5.4 Precisión en la medición de la clasificación 

Debe determinar correctamente la clasificación en un 80% de los vehículos detectados. 

5. Conectividad  

La información recabada por cada dispositivo deberá permitir la descarga de la 

información vía conexión remota (GPRS), además de contar con la posibilidad de ser 

descargada a una computadora portátil a través de una conexión inalámbrica en sitio de 

instalación (Bluetooth o WiFi)  

La frecuencia de la recolección de la información en los radares será de al 

menos una vez al mes para cada radar,  

No obstante, el radar debe contar con la capacidad de almacenar un mínimo de 

tres meses de información recolectada. 

 

Además deberá proveerse el chip de internet prepago con servicio de datos 

manteniéndolo activo por un lapso de tiempo igual al período de conservación de la 

obra. 

 

6. Montaje 

 

Cada equipo deberá ser provisto con su correspondiente soporte para instalación 

sobre columna. 

El mismo deberá reunir las características mecánicas y de pivoteo/articulación 

que permitan una fácil orientación durante las tareas de calibración y puesta en marcha 

según cada sitio 

7. Dimensiones y peso 

El equipo deberá tener un peso menor a 2kg y las dimensiones exteriores no 

podrán ser mayores a 34x27x9 (cm) 

8. Alimentación y consumo 

Deberá suministrarse junto con el equipo una fuente de alimentación  de 9 a 

18Vcc se el contratista deberá arbitrar los medios para la alimentación desde red 220Vac o 

panel solar. 

PLIEG-2020-26879356-GDEBA-SGEYPDV

página 85 de 152



 

9. Gabinete: 

Deberá suministrarse un gabinete estanco externo al equipo para alojar la fuente 

y sistema inalámbrico para bajada de datos  

10. Calibración 

El equipo deberá ser suministrado con un software para calibración/orientación 

sencillo y rápido. El mismo será instalado sobre una notebook de uso comercial. 

11. Capacitación 

El contratista deberá incluir en la provisión del equipo un curso de entrenamiento 

para personal de la DVBA que cubra aspectos teóricos y prácticos incluyendo Calibración y 

Bajada de Datos. 

El contratista deberá proporcionar los manuales del sistema (en idioma español), 

en los que se detallen todas las características relevantes de la solución, configuraciones 

básicas, uso, administración, así como pasos a seguir para descartar y solucionar fallas 

típicas (troubleshooting). 

12. Garantía 

El dispositivo deberá tener una garantía de 12 meses a partir de la entrega para 

cubrir defectos de materiales y/o fabricación. Quedarán exentos defectos provocados por 

mal uso, vandalismo o sobretensiones de origen meteorológico o ajenos al producto. 

13. Soporte post venta 

El contratista deberá incluir en el precio un soporte post venta tipo “Mesa de 

Ayuda” durante 3 meses posteriores a la capacitación en horario de oficina en días hábiles 

vía mail/teléfono 

 

GASTOS 

“Las erogaciones resultantes de la totalidad de la ejecución de los trabajos 

detallados (incluidos los materiales), no recibirán pago directo alguno, siendo 

afrontadas por la Contratista y considerándose incluidas en los ítem del Contrato”. 

 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO: 

El presente ítem se medirá y pagará en forma Global (Gl), por la provisión de la 

totalidad del equipamiento detallado en la presente especificación. 
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ITEM Nº 41: CASA Y LOCAL DE INSPECCION, MOBILIARIO, SERVICIOS Y 

EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO. 

El Contratista deberá proveer a la inspección de Obra a título precario y durante 

el período que medie entre las fechas de las firmas de las actas del primer replanteo y de la 

recepción provisoria total de la obra los locales que a continuación se detallan: 

Tipo I).- Oficina de Inspección y Laboratorio (Según Plano Tipo). 

Tipo II).- Local destinado a vivienda. 

Estos locales deberán estar ubicados ó ubicarse en la Localidad ó Ciudad más 

cercana a la Obra donde tendrá su asiento habitual la inspección; debiendo estar en un todo 

de acuerdo a ésta especificación técnica y ser aprobados por la inspección, previo a realizarse 

el replanteo de la Obra. Los locales deben encontrarse en perfecto estado de higiene, 

salubridad y seguridad debiendo cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad y 

estabilidad requeridas, no debiendo existir vicios de ningún tipo; atendiendo el contratista a 

todas las observaciones que devengan por parte de la inspección de Obra a través de la orden 

de servicio respectiva. 

Los locales deberán contar con las instalaciones necesarias y estarán equipados 

con su correspondiente mobiliario, equipos y elementos de trabajo. 

El contratista se ocupará del mantenimiento permanente de todos los 

componentes de los locales, asegurando su correcto funcionamiento durante el periodo de 

Obra, procediendo en caso de rotura de algún elemento a la inmediata reparación o reposición 

del mismo.  

Estos locales podrán estar ejecutados o ejecutarse mediante los siguientes 

sistemas constructivos: 

a) Sistema tradicional.   

b) Sistema prefabricado. 

TIPO I).- LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO 

a) Sistema de construcción tradicional 

Se ejecutará de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, para tal fin las 

fundaciones se realizaran de manera que aseguren la estabilidad de la construcción, los 

muros serán de mampostería de ladrillo común o ladrillo cerámico hueco debiendo contar con  

su  correspondiente aislación hidrófuga, revoque grueso y fino, tanto en su interior como en el 

exterior estarán pintados con pintura al látex, a excepción del núcleo sanitario y el laboratorio 

de ensayos en los que se colocarán cerámicos hasta 1.60 m. del nivel de piso terminado y a 

0.60 m. del nivel de mesada respectivamente. 

El solado será de cerámica esmaltada, granito o símil, no así en el laboratorio de 

pruebas, el cual será de cemento alisado. 
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La cubierta deberá ser de chapa de hierro galvanizado, tejas etc. ésta estará 

montada sobre estructura resistente de madera o hierro; con su correspondiente aislación 

térmica, acústica e hidrófuga; en su interior el cielorraso se ejecutará en color claro (en lo 

posible blanco) a efectos  de una mejor visibilidad en los lugares de trabajo. Las carpinterías 

serán de chapa doblada, madera, aluminio, etc. de doble contacto o con burletes, 

asegurándose que no se produzcan filtraciones; éstas tendrán cortinas de enrollar ó celosías 

de chapa doblada, madera, aluminio, etc. 

Respecto a las instalaciones se ejecutarán con materiales aprobados según las 

normas que rija su destino. La instalación eléctrica deberá contar con disyuntor diferencial y 

llave térmica, con salida trifásica y monofásica independientes entre si, la instalación de gas 

deberá estar provista de llave general de paso a la salida del medidor y llave de paso en cada 

artefacto a abastecer; en cuanto a la instalación de agua, ésta deberá estar provista de agua 

corriente, fría y caliente mediante calefón ó termotanque a gas, debiendo abastecer al 

laboratorio de ensayos y al baño. Todas las dependencias contarán con ventilación e 

iluminación natural. 

b) Sistema constructivo de prefabricación  

El sistema de prefabricación adoptado deberá responder en cuanto a los requisitos 

edilicios: distribución, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el sistema 

de construcción tradicional. Los distintos rubros se ejecutarán de acuerdo al sistema de 

prefabricación adoptado; este sistema deberá dar respuestas de confort, higiene y solidez, 

contando además con las correspondientes aislaciones térmica, acústica, hidrófuga e 

ignífuga. 

El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, deberá adjuntar con la oferta 

los datos técnicos y características constructivas del sistema a aplicar y folletería, en caso de 

contar con ella, y toda documentación posible , que posibilite una mejor evaluación de lo 

ofertado, quedando a criterio de la Comisión de Pre - Adjudicación la aceptación o no a su 

solo juicio.  

AMBIENTES MÍNIMOS CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS Y MOBILIARIOS 

DEL LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO 

1.- Laboratorio de ensayos. 

Medida aproximada 7.00 m. x 5.00 m. 

Tendrá una mesada de cemento, con dos piletas del mismo material. Una segunda 

mesada se ejecutará en forma perpendicular a una de las dos caras dela anterior, teniendo 

en su extremo una plancha metálica soporte de ocho (8) mecheros para instalación de gas, 

ésta tendrá además una perforación pasante de 0.07 m. de diámetro en el lugar de 

emplazamiento de la balanza electrónica; ambas mesadas tendrán un estante de madera al 

medio de la misma. Dicho laboratorio contará con extractores de aire mecánicos. 
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 2.- Jefatura. 

Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m. 

Mobiliario mínimo: un (1) escritorio de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) 

cajones con cerradura; cuatro (4) sillas y un (1) armario. Deberá también estar provisto de 

útiles de librería. 

3.- Apoyo de laboratorio. 

Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m.  

Mobiliario mínimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) 

cajones con cerradura, cuatro (4) sillas y útiles de librería. 

4.- Logística técnica. 

Elementos mínimos: una (1) mesada en ele (L) ejecutada sobre los muros que dan 

hacia el exterior construida con medida aproximada de 3.00 m. x 3.50 m. 

Mobiliario mínimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) 

cajones con cerradura, cuatro (4) sillas y útiles de librería. 

5.- Oficina para planos. 

 Medida aproximada 3.00 m. x 5.00 m. 

 Mobiliario mínimo: una (1) mesa de madera de 1.00 m. de ancho por el largo total 

de una de las caras del local, para lectura de planos. Cuatro (4) taburetes, una (1) planera y 

un (1) armario. 

6.- Núcleo sanitario. 

Medida aproximada 1.50 m. x 2.00 m. 

Artefactos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, dos (2) mingitorios, un (1) 

lavatorio, una (1) bañera, y sus correspondientes accesorios. 

7.-Kitchen. 

Medida aproximada 1.50 m. x 2. 00 m. 

Mobiliario mínimo: un (1) anafe de dos hornallas, una (1) heladera chica, mesada 

con una pileta y un (1) calefón. 

ELEMENTOS A PROVEER PARA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO 

Horno eléctrico según plano nº 84 D.  

Termómetros de 200 ºC. 

Balanza electrónica capacidad mínima 5 Kg. sensibilidad 0.01 grs. con soporte inferior para 

peso sumergido. 
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Balanza tipo Roverball capacidad 10 Kgs. sensible al gramo, con su caja de pesas 

correspondiente. 

Juego de tamices completo con tapa y fondo. 

Cápsulas esféricas de porcelana. 

Espátulas de hojas de acero flexibles de 0.08 m. x 0.15 m. de ancho. 

Buretas graduadas de 50 cm3 con soporte. 

Picnómetro de Guy Lussac de 50 cm3 de vidrio “Pirex”. 

Erlenmeyer de 50 cm3 de vidrio “Pirex”. 

Molde proctor para ensayo de compactación con pisones de “proctor standard 2.500 grs.” y 

“proctor modificado 4.500 grs”. 

Probetas graduadas de 20 cm3, 100 cm3, 500 cm3 y 1.000 cm3. 

Bandejas de Zinc galvanizadas de 0.15 m. x 0.30 m. x 0.04 m. 

Bandejas de hierro galvanizadas de 0.35 m. x 0.45 m. x 0.10 m. 

Bandejas de hierro galvanizadas de 0.40 m. x 0.60 m. x 0.15 m. 

Cucharas de albañil. 

Cucharines de albañil. 

Cucharas tipo almacenero. 

Volumenómetro con provisión de membranas. 

Barreno para extracción de densidades. 

Frascos de P.V.C. para traslado de muestras. 

Compactador eléctrico para ensayo de proctor Standar, Modificado y Valor Soporte. 

Probetas cilíndricas de 0.05 m. x 0.10 m. con collar desmontable para ensayo de resistencia 

a la compresión de Suelo   Cal y Suelo Cemento. 

Potenciómetro portátil para medición de P.H. sensibilidad de la escala 0.1 con apreciación de 

0.05. 

Electrodo de vidrio. 

Agitador magnético. 

Soluciones de HCL. 1N, OHNA. 1N. 

Vasos de precipitación de 400 ml. y 600 ml. en vidrio “Pirex”. 

Pisón para moldeo de probetas de Suelo Cal y Suelo Cemento de 300 grs. normalizado. 

Mortero de porcelana con pilón revestido en goma con medidas según especificaciones. 
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Espátulas de acero flexibles con hoja de 75 / 80 mm de largo y 20 mm de ancho. 

Aparato de determinación mecánico para límite líquido. 

Acanalador de bronce. 

Moldes de compactación cilíndricos de acero inoxidable o cincado de 200 mm de altura y 152 

mm de diámetro interno. 

Platos perforados con vástagos de abertura regulable y pesa adicional, peso total 4.540 grs. 

Pesas adicionales para hinchamiento para cada molde, total 2,27 kgs. 

Pesas de penetración. 

Trípode de material inoxidable con dial extensiométrico de precisión 0.01 mm.   

Prensa de ensayo de accionamiento hidráulica con comando manual, capaz de admitir 

esfuerzos de 5.000 Kg. y que permitan lograr una velocidad de avance de 1.25 mm/ min. 

Provista de 3 aros dinamométricos de 1.000-3.000 y5.000 Kg., con diales extensiométricos de 

0.01 mm de precisión mínima cada uno, adjuntando certificación de calibración. 

Prensa hidráulica de compactación capaz de producir esfuerzos totales de hasta 60 Tns. con 

velocidad regulable. 

Pistón de penetración de 49,53mm de diámetro. 

Prensa hidráulica para ensayo de rotura a la compresión de probetas de Hormigón, con 

planilla de calibración certificada.  

Un horno fundente para encabezado de probetas de Hormigón. 

Moldes cilíndricos de 0.15 m x 0.30 m. para moldeo de probetas de Hormigón, con varilla recta 

de 16 mm de diámetro y 60 cm. de longitud. 

Cono de Abrams con varilla y base. 

Bandejas de chapa galvanizada de base plana de 300 mm x 300 mm x 80 mm. 

Moldes para probetas de ensayos Marshall de 101,6 mm de diámetro interno y 76,2 mm de 

altura provisto de base y collar. 

Horno de aceite para preparado de mezcla asfáltica. 

Recipiente de cobre o chapa galvanizada, sin soldaduras con capacidad de 500 cm3 con pico 

vertedero para calentar cemento asfáltico. 

Recipiente de cobre de fondo semiesférico de 4 o 5 lts de capacidad para mezclar los 

agregados con cemento asfáltico. 

Baño termostático. 

Extractor de probetas. 

Mordazas de acero con sus correspondientes flexímetros. 
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Instrumental completo para determinar el PERM según método RICE. 

Equipo para determinar el contenido de asfalto por el método ABSON. 

Termómetro digital 200 ºC. 

PROVISION DE EQUIPAMIENTO PARA ENSAYOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. 

Además el Contratista deberá proveer a la inspección de la Obra, con una 

anticipación mínima de 20 días, en forma previa a la iniciación de los trabajos de pavimentos 

flexibles, bases o carpetas los siguientes equipos para la realización de los ensayos 

correspondientes: 

1.- Conjunto para ensayo de viscosidad cinemática según Norma ASTM D-2170. 

2.- Conjunto para ensayo de viscosidad absoluta a 60 º C según Norma ASTM D-2171 

3.- Equipo para ensayo de viscosidad tipo VISCOSIMETRO ROTACIONAL BROOKFIELD – 

Norma IRAM 6837. 

4.- Centrífuga para recuperación de finos para mezcla de concreto asfáltico (mínimo cuatro 

vasos de 500 ml y hasta 5000rpm) 

5.- Solvente tricloro etileno 100 lts  

6.- Instrumental para determinar contenido de agua en mezcla asfáltica  

7.- Prensa para ensayo de probetas de ensayo Marshall con aro de capacidad 3000 kg y 

diales extensiométricos de 0.01 mm. de precisión mínima cada uno, adjuntando certificación 

de calibración.  

8.- Compactador automático de probetas Marshall  

En caso que la Inspección considere insuficiente el equipamiento descripto 

anteriormente, la Contratista deberá proveer el equipamiento adicional necesario para la 

correcta ejecución de los ensayos de mezclas asfálticas. 

APROBACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 

Todos los equipos deberán recibir la aprobación de la Inspección. 

Los gastos de mantenimiento y reposiciones serán por cuenta del Contratista, esta 

provisión no recibirá pago directo y su costo se considera incluido en distintos rubros del 

contrato. 

Todos los elementos citados serán devueltos al Contratista al término de la Obra, 

en el estado en que se encuentren. 

ELEMENTOS A PROVEER PARA INSPECCION EN CAMPAÑA: 

 (Tres) Termómetros digitales 200 ºC. 

 (Tres) Termómetros de mercurio 200 ºC. 
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 (Una) Máquina fotográfica digital (18 Megapixeles – Zoom óptico 3X) con pilas recargables 

y un cargador. 

 (Cuatro) Equipos intercomunicadores de radio recargables, cuyo alcance cubra la long. de 

la obra. 

 (Un) GPS portátil. Tamaño display 30 x 54. Memoria interna 8 MB. Rutas 20/50. Display 

mapa. Datos mapa América. 

 (Un) Nivel Óptico de 32X (aumentos). 

 (Un) Nivel Óptico de 24X (aumentos). 

 (Dos) Cintas Métricas de 3m 

 (Dos) Cintas Métricas de 30m 

 (Una) Cinta Métrica de 50m. 

 (Una) Cinta Métrica de 100m 

 (Un) Odómetro mecánico portátil de lectura digital. 

 (Una) Estación Total completa (con dos bastones y prismas)  

 (Seis) Miras de Aluminio Anodizado de lectura directa. 

 Cono Dinámico de impacto, tipo sudafricano  

 Máquina caladora de extracción de testigos del tipo portátil. 

Todos los equipos deberán recibir la aprobación previa de la inspección. 

Los gastos de mantenimiento y reposiciones serán por cuenta del Contratista, esta 

provisión no recibirá pago directo y su costo estará incluido en el presente ítem. 

Todos los elementos citados serán devueltos al Contratista al término de la Obra, 

en el estado en que se encuentren. 

PERSONAL AUXILIAR: 

Durante el desarrollo de la Obra, en el período de tiempo que media entre la firma 

del Acta de Replanteo y la Recepción Provisoria de la misma, la Contratista deberá poner a 

disposición de la Inspección de Obra, PERSONAL AUXILIAR (EN LA CANTIDAD DE 2 (DOS) 

PERSONAS), a fin de complementar las tareas técnicas a desarrollar por la misma. 

El citado personal deberá cumplir el régimen horario establecido por dicha 

Inspección. 

TIPO II).- LOCAL DESTINADO A VIVIENDA 

a) Sistema de construcción tradicional 
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Se ejecutará siguiendo los lineamientos especificados para el LOCAL TIPO I, con 

las siguientes alternativas: el cielorraso podrá ser de yeso ó machimbre con estructura de 

madera vista, en la cocina y el baño las paredes estarán revestidas en cerámico a 0.60 

m. del nivel de mesada y a 1.60 m. del nivel de piso terminado, respectivamente; 

los muros interiores podrán ser ejecutados en mampostería, placas divisorias en durlock ó 

algún otro material que cumpla con las condiciones mínimas de habitabilidad, estabilidad, 

confort e higiene. 

La vivienda tendrá como finalidad la de albergar, durante la ejecución de la obra, 

al personal afectado a la inspección, ésta adoptará las características de vivienda unifamiliar, 

por lo tanto contará con un mínimo de ambientes, totalmente equipados que garanticen el 

buen funcionamiento de la misma. 

b) Sistema constructivo de prefabricación 

El sistema de prefabricación adoptado deberá responder en cuanto a los 

requisitos edilicios: distribución, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas 

en el sistema de construcción tradicional para vivienda Los distintos rubros se ejecutarán de 

acuerdo al sistema de prefabricación adoptado; este sistema deberá dar respuestas de 

confort, higiene y solidez, contando además con la correspondientes aislaciones térmica, 

acústica, hidrófuga e ignífuga. 

El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, deberá adjuntar con la oferta 

los datos técnicos y características constructivas del sistema a aplicar y folletería, en caso 

de contar con ella, y toda documentación, que posibilite una mejor evaluación de lo ofertado, 

quedando a criterio de la Comisión de Pre - Adjudicación la aceptación o nó a su solo juicio. 

AMBIENTES MINIMOS DE LA VIVIENDA CON SUS CORRESPONDIENTES 

ELEMENTOS 

1.- Dormitorios 

Tres (3). Medida aproximada 3.00 m. x 3.30 m. Mobiliario mínimo: seis (6) camas, tres (3) 

mesas de noche, una en cada dormitorio y tres (3) placares, uno en cada dormitorio. 

2.- Comedor. 

Medida aproximada 4.00 m. x 5.00 m. 

Mobiliario mínimo: una (1) mesa de madera de 0.80 m. x 2.00 m., ocho (8) sillas, juego de 

vajilla para ocho (8) y un mueble para guardar la vajilla. 

3.- Cocina. 

Medida aproximada 1.60 m. x 2.50 m. 

Mobiliario mínimo: una (1) cocina con cuatro hornallas y horno, una (1) heladera 11 pies, una 

(1) bacha para lavar, un (1) freezer de 6 pies y un bajo mesada con cajones y estantes. 
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4.- Baño. 

Medida aproximada 1.60 m. x 2.50 m. 

Artefactos mínimos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, un (1) lavabo, una (1) bañera y un 

mueble para guardar elementos de aseo. 

5.- Lavadero. 

Medida aproximada 1.60 m. x 2.00 m. 

Mobiliario mínimo: un (1) lavarropas automático, una (1) pileta de lavar. 6.- Acondicionadores. 

La vivienda estará provista de calefactores del tipo tiro balanceado y acondicionadores de 

aire, quedando la cantidad a consideración de la Inspección de Obra. 

Equipamiento Informático: 

El siguiente equipamiento informático deberá ser provisto por la Contratista al 

momento de firmar el Replanteo de Obra y una vez finalizada la misma quedará en poder de 

la Repartición. 

CARACTERISTICAS TECNICAS PRINCIPALES 

Dos (2) computadoras  

Gabinete Sentey Extreme Optimus II, Fuente Sentey 700W, MicroIntel Core I7 

3770K 8 núcleos 

Motherboard Asus SABERTOOH Z77, Memoria DDR3 8 Gb 1600 Mhz HyperX 

Kingston 

Disco rígido 1 Tb 7200 rpm Sata III Western digital, Placa de video Asus Geforce 

GTX 650 TI 1Gb DDR5 

Regrabadora Sata 24x, Teclado Genius Slimstar 820+Mouse Laser, Placa de red 

10/100/1000 Gigabit  

Sonido 7.1*, Monitor LED HDTV FULL HD 24” tipo SAMSUNG T24C550 o similar 

Una (1) Impresora  Laser Blanco Y Negro Tipo Xerox  

Velocidad de impresión: 28 ppm; Ciclo de trabajo máximo: hasta 75000 páginas 

por mes 

Tiempo de impresión máximo de primera página: 8.5 seg.; Resolución de 

impresión: Calidad de imagen de hasta 1200 x 1200 ppp.; Procesador 400 MHz. 

Dos (2) Impresoras inyección de tinta, color, calidad fotográfica, para papel tamaño A3, 

con Sistema Continuo – 

Tecnología de Impresión Micropiezo punto variable Impresión a 6 colores (CMYK) 

Resolución Hasta 5760 x 1440 dpi de resolución 

PLIEG-2020-26879356-GDEBA-SGEYPDV

página 95 de 152



                     

Número de Inyectores 

90 boquillas x 6 (CcMmYK) 

Area de impresión 33 cm (ancho)x 111 cm (largo) (13" x 44") 

Tamaño de Papel 4"x 6", 5" x 7", 8" x 10", carta (8.5" x 11"), 11" x 14", 12" x 12", 

13" x 19", B (11" x 17"), A3+, Super B (13" x 19"), definido por el usuario. 

Entrada de Papel 100 hojas, 1 CD/DVD imprimibles con inyección de tinta 

Interfaces: USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1) Wi-Fi CERTIFIED 

802.11 (b/g/n) Puerto frontal PictBridge para conexión de cámara digital habilitada o teléfono 

PictBridge Epson iPrint 

Características Físicas Ancho: 61,6 cm (24.3) Profundidad: 32,2 cm (12.7") Alto: 

21,5 cm (8.5") Peso: 11,8 kg (26,0 lb) 

Especificaciones Sistema Continuo: Tanques Externos 

6 tanques x 100cc. (CMYK) 

Cartuchos 

Cartuchos Independientes (CMYK) 

Chips 

Chip Autoreset con sistema P&P (CMYK) 

Carga de Tinta 

680cc. total (100 por cada tanque, 80 entre purgado y manguera) 

Accesorios 

Filtros de aire individuales, caja niveladora, trabas y sostén. 

Medición y Forma de Pago:  

Este ítem se medirá y pagará por mes de plazo de obra transcurrido, al precio 

establecido de contrato. El precio unitario de contrato comprende la provisión de los locales 

Tipo I y Tipo II, gastos de mantenimiento y funcionamiento, personal auxiliar, provisión de 

elementos de oficina, equipamiento informático, laboratorio, campaña, instrumental, 

muebles, electrodomésticos, vigilancia y todo otro gasto derivado de su utilización. 
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ITEM Nº42:   PROVISIÓN DE MOVILIDAD TIPO “C” 

ITEM Nº43:   MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD TIPO “C” 

La Empresa Contratista hará entrega de 1 (Una) movilidad a la Dirección de 

Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, desde la firma del Replanteo hasta la finalización de 

la ejecución de la obra y a su entero servicio. Una vez terminado el plazo de ejecución 

estipulado la movilidad y todo el equipamiento solicitado pasará a Patrimonio de la 

Repartición, quedando a cargo del Contratista los gastos y trámites de transferencia de dicho 

vehículo. 

La movilidad detallada en la presente especificación, será destinada a la 

Inspección de los trabajos contratados, por parte de la D.V.B.A. 

El vehículo a proveer será nuevo, cero kilómetro, y de un modelo que a lo sumo 

será del año anterior a la fecha de Licitación de la Obra. El vehículo será recepcionado, al 

momento del replanteo de la obra. Si el automotor sufriera desperfectos que obligaran a 

ponerlo fuera de servicio por un período mayor de diez (10) días corridos o en caso de 

accidente o robo, el Contratista deberá proveer una movilidad similar dentro de los cinco (5) 

días hábiles de vencido dicho plazo. 

Todos los gastos derivados de la utilización del vehículo serán abonados por el 

Contratista, incluyendo patentamiento, todo tipo de impuestos, Póliza de Seguro contra todo 

riesgo, servicios oficiales, consumo de combustibles y lubricantes, reparaciones de todo tipo 

incluyendo mano de obra y repuestos, servicios de lavado, gastos de gomería, etc.  

También abonará el Contratista el alquiler de cocheras cerradas y techadas, en el 

lugar más próximo al sitio de ejecución de los trabajos que resulte adecuado, y que reduzca 

los viajes de traslado a un mínimo. El Contratista no podrá enajenar el vehículo.  

El Contratista entregará en forma adelantada, para cada quincena vales para la 

carga de combustible, en lugares de ubicación adecuada de acuerdo al servicio de Inspección 

y a la ubicación de la obra. El suministro se hará de acuerdo a una previsión de uso que se 

entregará por lo menos con quince días de anticipación. 

El vehículo deberá ser tipo utilitario integral liviano de bajo porte, con motor diesel, 

apto para transporte de cuatro pasajeros y conductor y espacio de carga. La unidad será 

nueva sin uso. 0 Km, último modelo, de fabricación de serie. Preferentemente de industria 

nacional. 

MOTOR: 

De 4 cilindros en línea, longitudinal o transversal, de ciclo Diesel, de aspiración 

normal o turboalimentado, refrigerado por agua, con una Cilindrada Total no mayor a 2.000 

C.C. Capaz de desarrollar una potencia neta máxima no inferior a 65 CV, medible de según 

Norma DIN 70.020. 
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EMBRAGUE: 

Tipo monodisco seco, de accionamiento mecánico o hidráulico. 

TRANSMISIÓN: 

Caja de Velocidades manual de 5 marchas de avance y una de retroceso. Con 

comando al piso. Tracción delantera o trasera. 

SUSPENSIÓN DELANTERA: 

Independiente, tipo cuadrilátero deformable o tipo Mc Pherson; con resortes 

helicoidales o barras de torsión; amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble efecto y 

barra antirrolido. 

SUSPENSIÓN TRASERA: 

Tipo eje rígido o independiente; con ballestas elásticas semi-elípticas 

longitudinales o resortes helicoidales o barra de torsión; amortiguadores hidráulicos 

telescópicos de doble efecto y barra antirrolido. 

SISTEMA DE FRENO: 

Hidráulico, servo asistido, de doble circuito independiente, con válvula 

compensadora de frenado inercial. 

De Servicio Delanteros: a disco. 

De Servicio Traseros: a tambor y zapata o disco. 

De Estacionamiento: de accionamiento mecánico sobre ruedas traseras; 

comandado a pedal o palanca. 

DIRECCIÓN: 

Con caja de dirección a piñón y cremallera y columna de dirección articulada. 

Asistida hidráulicamente. 

SISTEMA ELÉCTRICO:  

Tensión nominal 12 V. 

Batería: de 12 Voltios con capacidad no inferior a 55 Ah. 

Alternador: Tensión de carga 14 V, con capacidad de carga máxima no menor a 38 

Amp. 

DIMENSIONES GENERALES: 

Largo máximo no mayor a 4.150 mm. 

Ancho máximo no mayor a 1.750 mm. 

Alto máximo no mayor a 1.900 mm. 

Distancia entre ejes no mayor a 2.700 mm. 
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RUEDAS Y NEUMÁTICOS: 

La unidad será provista con 5 (cinco) rodados. Nuevos, sin uso. (Cuatro de 

rodamiento y uno de auxilio), equipados con llantas de chapa de acero estampado y cubiertas 

radiales. 

EQUIPAMIENTO INTERIOR Y ACCESORIOS POR CADA UNIDAD: 

-Panel de instrumentos equipado con: Velocímetro y odómetro, medidor de nivel de 

combustible con indicador de reserva de tanque, medidor o indicador luminoso de temperatura 

del agua de refrigeración del motor, medidor o indicador de presión del aceite de lubricación 

del motor, indicador de carga de batería, indicador luminoso de funcionamiento de luces de 

posición, altas y giro. 

-Cinturones de seguridad inerciales combinados para conductor y acompañante, 

los traseros podrán ser abdominales. 

-Cinco (5) apoya cabezas de altura regulable. 

-Calefactor y desempañador con ventilador eléctrico de velocidad regulable; 

regulación de flujo de aire y caudal de agua de refrigeración. 

-Espejo retrovisor de gran visibilidad en ambas puertas, con comando de 

regulación desde el interior del vehículo. 

-Crique, llave de rueda, manija de crique. 

-Extintor de incendios de 1 Kg. de carga, apto para combatir fuegos tipo A, B, C, 

con su correspondiente soporte, montado de modo tal que permita su fácil acceso 

y rápido uso. 

- Limpiaparabrisas eléctrico de 2 velocidades. 

- Lava parabrisas eléctrico. 

- Limpia-lava luneta trasera eléctrico. 

-Radio AM-FM, con antena y 4 parlantes. 

-Encendedor eléctrico de cigarrillos y cenicero. 

-Cierre centralizado de puertas, con comando a distancia. 

-Faros delanteros con lámparas halógenas. 

-Luces antiniebla en faros traseros y delanteros. 

-Luces destellantes estroboscópicas blancas (flash) colocadas en ópticas 

delanteras con instalación completa para accionamiento desde el interior. 

-Cubre alfombras de goma en habitáculo de conducción y transporte de 

pasajeros. 
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- Portón trasero tipo levadizo, con traba de apertura y seguro de retención. Con 

cerraduras de seguridad, con comando de apertura de puertas externo e interno 

y ventanilla fija. 

- Bandeja trasera cubre objetos en baúl. 

-Ventanilla laterales traseras corredizas o basculantes. 

- Asiento trasero rebatible, con capacidad para transporte de tres (3) pasajeros 

- Dos (2) portones laterales desplazables, para acceso a fila de asientos traseros. 

-Equipo de aire acondicionado. 

-Air Bag delanteros. 

-Dos Balizas de detención independientes reflectantes reglamentarias. 

-Una Baliza bidireccional diámetro 18 cm, independiente autónoma destellante con 

lámpara de xenón estroboscópica (flash doble faz, mas de 60 destellos por minuto), color 

amarilla de alta potencia con 2 baterías recargables 6 V 4 A y cargador 220 V - 6Vcc – 1,2 A. 

-Un barral intermitente con lámparas y elementos de sujeción para techo de 

vehículo, alimentación 12 Vcc, 5 lámparas de xenón estroboscópicas. 

-Dos conos flexibles de alta resistencia de 75 cm de altura color anaranjados con 2 

cintas perimetrales de vinilo reflectivo blanco. 

-Una linterna de seguridad con cono de color naranja o rojo. 

-Una barra de remolque telescópica reglamentaria completa. 

-Una Linga de tela reforzada con dos (2) mosquetones (para arrastre de 4 tn.). 

-Una caja de herramientas manuales chapa de acero con: destornillador plano, 

destornillador Philips, martillo pena, llave inglesa 12”, llave Stilson 10”, pinza electricista 

aislada, alicate electricista aislado, pinza de punta aislada, pinza pico de loro 10” y juego de 

llaves de boca/estriada mimlimétricas Nº 7,8,10,11,12,13,14,15,17,19,22 y 24. 

PINTURA: 

El color de la pintura deberá ser amarillo, pudiendo aceptarse el color blanco 

(como excepción) y de constatarse dificultades en la provisión del color señalado en primer 

término. Al momento de la Recepción Provisoria de la Obra, el vehículo será repintado a 

cuenta y cargo de la Contratista con los colores reglamentarios de esta Repartición. 

GARANTÍA TÉCNICA: 

El vehículo, contará con una garantía técnica, para todos sus componentes, no 

inferior a doce (12) meses ó cincuenta mil (50.000) Km.; debiéndose incluir en el servicio de 

garantía, la mano de obra y los insumos (filtros, lubricantes, etc.); correspondientes a los 
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servicios de mantenimiento programados para la unidad, los cuales serán sin cargo para la 

D.V.B.A., durante dicho período. 

LUGAR DE ENTREGA: 

El vehículo deberá ser presentado para su recepción en el Departamento 

Automotores de la DVBA. 

MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

a provisión y mantenimiento de la movilidad para la Inspección de obra se medirá y 

pagará a través de los siguientes Ítems: 

A.- Provisión de movilidades Tipo “C”. 

B.- Mantenimiento de movilidades Tipo “C”. 

A.- Provisión de movilidades Tipo “C”: 

El presente ítem se computará por Unidad (Un) por la provisión del vehículo 

detallado anteriormente, incluyendo su precio el costo en concesionario, su completo 

equipamiento, los gastos de patentamiento, fletes y transferencia a la D.V.B.A , como así los 

de pintura arriba mencionados.  

La medición y certificación mensual se realizará prorrateándose el importe 

total del ítem durante el plazo de ejecución original de 0bra. 

B.- Mantenimiento de movilidades Tipo “C”. 

El presente ítem se medirá y certificará por Kilómetro (Km) recorrido 

mensualmente por la unidad, al precio que resulte de aplicar el costo unitario establecido en la 

documentación de contrato, durante el periodo que media entre el Replanteo y la  Recepción 

Provisoria Total, de acuerdo a lo detallado en los Cómputos Métricos correspondientes. 

Dicho costo, incluye todos los gastos directos e indirectos establecidos en la 

presente Especificación tales como: impuesto automotor, seguro contra todo riesgo, consumo 

de combustibles y lubricantes, todo tipo de impuestos, todos los gastos derivados de su 

utilización, servicios oficiales, reparaciones de todo tipo incluyendo mano de obra y repuestos, 

servicios de lavado, gastos de gomería, alquiler de cocheras cerradas y techadas, etc. 
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ÍTEM Nº44:   MOVILIZACION DE OBRA 

1) DESCRIPCION: 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su 

equipo, repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y 

adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítem 

de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos 

necesarios para sus operaciones.  

2) TERRERNO PARA OBRADORES:  

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de 

arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalación de los obradores.  

3) OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA:  

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite 

para la ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre 

alojamiento del personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas.  

La aceptación por parte de la REPARTICIÓN de las instalaciones, 

correspondientes al campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la 

obligación de limpiarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra 

durante su proceso de ejecución.  

4) EQUIPOS:  

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de 

ser inspeccionado, reservándose la REPARTICIÓN el derecho de aprobarlo si lo encuentra 

satisfactorio.  

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la 

DIRECCION DE VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la 

ejecución normal de los trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o 

ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspección la prosecución de los trabajos hasta 

que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente. 

La inspección y aprobación del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD 

no exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y 

demás elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser 

finalizadas dentro del plazo estipulado.  

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás 

elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de 

cualquier operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.  
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El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro 

de toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estarán en 

cualquier momento a disposición de la REPARTICION. 

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los 

elementos citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de Trabajos 

(Art. 4.4 Plan de Trabajo del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. – Parte 1 

Especificaciones Legales Generales), dará derecho a la REPARTICIÓN a aplicar la 

penalidad prevista en el inc. b) del Art.º 5.3: Penalidades, del citado Pliego.  

5) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

La oferta deberá incluir un precio global por el ítem "MOVILIZACIÓN DE OBRA" 

que no excederá del uno por ciento (1%) del monto de la misma, (determinado por el monto 

de la totalidad de los ítem con la exclusión de dicho ítem y de los honorarios profesionales), 

que incluirá la compensación total por la mano de obra; herramientas; equipos; materiales; 

transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilización del equipo y personal del 

Contratista; construir sus campamentos, provisión de viviendas, oficinas y movilidades para 

el personal de Supervisión; suministro de equipo de laboratorio y topografía y todos los 

trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra de 

conformidad con el contrato.  

El pago se fraccionará de la siguiente manera:  

Para cualquier tipo de Obra se abonará UN TERCIO del precio de Contrato, 

cuando el Contratista haya completado los campamentos de la empresa y presente la 

evidencia de contar a juicio exclusivo de la Inspección con suficiente personal residente en 

la obra para llevar a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido además con los 

suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografía, para la 

Inspección de obra y a satisfacción de esta. 

Cumplimentándose el pago, según el tipo de Obra, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

a) Para obras básicas, pavimentos y/o puentes:  

Se abonará otro TERCIO, cuando el Contratista disponga en obra de todo el 

equipo que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución del 

movimiento de suelos y obras de arte menores y/o infraestructura, en caso de puentes.  

El TERCIO restante se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo 

que a juicio exclusivo de la Inspección resulte necesario para la ejecución de las bases y 

calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo 

requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.  

 

 

PLIEG-2020-26879356-GDEBA-SGEYPDV

página 103 de 152



                                                                                              

b) Para obras de Repavimentación:  

Los DOS TERCIOS restantes se abonarán cuando el Contratista disponga en 

obra de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspección para la ejecución según 

corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte menores, bases, calzadas de 

rodamiento. 
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ÍTEM Nº45:   HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACIÓN 

TÉCNICA 

Este ítem se cotizará según la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de 

Licitación. A los efectos del cálculo de los honorarios profesionales, por representación 

técnica, en todos los casos el mismo será el valor mínimo resultante de la aplicación de la 

tabla dada a tal efecto, por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; vigente 

a la fecha de la licitación o de la certificación mensual según el caso.  

El reconocimiento del honorario profesional, se hará sobre la base del porcentaje 

que surja de la relación:  

Monto del Honorario Profesional 

X* = -----------------------------------------------  . 100 

M 

Donde:  

X* = porcentaje a aplicar 

M  = monto de contrato sin honorarios profesionales 

Este porcentaje se aplicará en cada certificado de ejecución para el mes “i”, de la 

siguiente forma: 

MCi   .  X*  = HPi        

Donde: 

MCi = Monto del certificado i sin honorarios 

HPi  = Monto de honorario a consignar en el certificado i 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  

1. Impacto Ambiental.  

A. Impacto ambiental para obras viales  

B. Documentación solicitada a empresa/s adjudicataria/s de la obra  

2. Remoción y/o Traslado de Interferencias con Servicios Públicos y/o Privados  

3. Mojón Kilométrico 

4. Limpieza Final de Obra 

5. Cartel de Obra 

6. Evaluación de Estado 

7. Planos Conforme a Obra 

 

 

 

 

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES 

PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas 

últimas, las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES 

COMPLEMENTARIAS. 
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1.- IMPACTO AMBIENTAL  

A- IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES 

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la 

Sección III: Medidas de Mitigación y Mecanismo de Fiscalización del Módulo Ambiental para 

Obras Viales (Manual Operativo del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se 

transcribe a continuación. 

1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA OBRA VIAL 

1.1 Introducción 

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Sección, deberán 

ser consideradas por el Contratistas de las obras viales, sin desconocer las 

recomendaciones específicas resultantes de los estudios de Impacto Ambiental, para el 

proyecto a ejecutar. 

Será responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los 

suelos, cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indígenas, otros 

asentamientos humanos y medio ambiental en general durante la ejecución de la obra, con 

la supervisión de un Representante de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en 

el punto 3.2 (Rol de la Unidad Ambiental). 

Los daños a terceros causados por incumplimiento de estas normas, serán de 

responsabilidad del contratista, quien deberá resarcirlos a su costo. 

Será obligación del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, 

por medio de conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales 

y a través de los medios que considere adecuados. 

1.2 NORMAS GENERALES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna 

Se prohíbe estrictamente al personal de la obra la portación y uso de armas de 

fuego en el área de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado 

para ello. 

Quedan prohibidas las actividades de caza en las áreas aledañas a la zona de 

construcción, así como la compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, 

embalsamados, pieles y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitará la 

presencia de animales domésticos, tales como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en 

áreas silvestres y estarán prohibidos en jurisdicción de Áreas Naturales Protegidas. 

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en ríos, quebradas, 

lagunas y cualquier cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.  

PLIEG-2020-26879356-GDEBA-SGEYPDV

página 108 de 152



                       
 

 

Esta podrá sólo ser ejecutada con anzuelos y solo para autoconsumo, siempre y 

cuando no viole las disposiciones legales vigentes. 

Si por algún motivo han de efectuarse quemas, éstas sólo podrán ser 

autorizadas por el Inspector de las obras, previo conocimiento del Representante de la 

Unidad Ambiental. 

Es obligación del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento 

del mismo fuera del área de trabajo en áreas silvestres, pertenezcan estas al dominio 

público o privado. 

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua 

Evitar la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten 

conflictos con los usos por parte de las comunidades locales. 

Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehículos o maquinaria 

en cursos de agua o quebradas, ni arrojar allí sus desperdicios. 

Prohibir cualquier acción que modifique la calidad y aptitud de las aguas 

superficiales o subterráneas en el área de la obra. 

c) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas 

El personal de obra no podrá posesionarse de terrenos aledaños a las áreas de 

trabajo. Prohibir a los trabajadores el consumo de bebidas alcohólicas en los campamentos. 

1.3 NORMAS PARA LA EMPRESA CONTRATISTA Y/O CONCESIONARIA 

La Empresa deberá cumplir con las siguientes normas durante la construcción, 

además de ser responsable del cumplimiento de las anteriores. 

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas 

La construcción de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y 

cuadrillas de topógrafos, etc.) tanto en áreas de reservas indígenas u otras comunidades, 

deberá ser autorizada por la Unidad Ambiental. 

b) Aspectos relativos a la Vegetación y a la Fauna 

El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano 

y no con topadoras, para evitar daños en las zonas aledañas y daños a otra vegetación 

cercana. 

Los árboles a talar deben estar debidamente orientados en su caída a efectos de 

lograr el menor daño a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Áreas Naturales 

Protegidas). 

Para la construcción de los encofrados de obras de drenaje y obras de arte 

deberá utilizarse la madera de los árboles que fueron removidos, con previa autorización y 
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control de la Unidad Ambiental. Si la madera resulta ser insuficiente se reciclará el material 

utilizado o se comprará madera ya aserrada. 

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de 

la vegetación circundante, se deberá: 

 Adoptar medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectúen 

actividades depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles a la construcción. 

 Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados 

para asegurar que se controle y extinga el fuego, evitando la propagación del mismo. 

 En el caso de Áreas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberá 

consultar las disposiciones vigentes del Área correspondiente y trabajar en conjunto 

con los organismos responsables para producir el mínimo impacto perjudicial. 

c) Aspectos Relativos a la Protección de las Aguas 

Evitar la interrupción de los drenajes, para ello se colocarán las alcantarillas y 

cajas recolectoras simultáneamente con la nivelación de la ruta y la construcción de 

terraplenes, nunca se postergará esto para después de la construcción de las rutas. 

Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un río o 

quebrada, éstos tendrán que estar provistos de obras civiles que permitan la decantación de 

sedimentos, y de ser necesario, hacer algún tratamiento previo antes de conducirlos al curso 

receptor. 

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya 

construido un paso de agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o 

el paso de agua sera restaurado a sus condiciones originales por el constructor. 

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales 

naturales protegidos. 

El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar que cemento, 

limos, arcillas o concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua. 

Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua, éstos 

deben ser apilados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del área. Salvo 

excepciones justificadas por el Inspector de la obra, estos residuos no deberán ser 

quemados. 

Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como 

combustibles, lubricantes, bitúmenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en 

ningún cuerpo de agua, como ríos, esteros, embalses o canales, sean éstos naturales o 

artificiales. 
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Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de 

hormigoneras a esos cursos, así como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones 

de mezclado de los hormigones. 

d) Aspectos relativos a la Protección de Sitios y Monumentos del Patrimonio 

Natural y Cultural 

Si durante la explotación de canteras si se encontrare material arqueológico y 

paleontológico se deberá disponer la suspensión inmediata de las excavaciones que 

pudieran afectar dichos yacimientos. Se dejará personal de custodia armado con el fin de 

evitar los posibles saqueos y se procederá a dar aviso a la brevedad al Representante de la 

Unidad Ambiental, quien realizará los trámites pertinentes ante las autoridades competentes, 

a efectos de establecer las nuevas pautas para la continuación de la obra. 

Una alternativa a esta situación puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o 

rodear el yacimiento si esto fuese técnicamente viable. 

e) Aspectos relativos a las Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) 

En aquellas áreas en que existan Áreas Naturales Protegidas (A.N.P.) de 

jurisdicción nacional, provincial, municipal u otras, además de las normas anteriores se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Antes de iniciar las actividades de diseño se deberá tomar contacto 

con la entidad responsable del manejo de la A.N.P. (Ej.: Administración de Parques 

Nacionales; Dirección de Bosques, etc.), a fin de establecer criterios comunes para las 

características de diseño, construcción y operación de la ruta. 

 Se extremarán las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca 

y tráfico de especies animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el 

funcionamiento de retenes madereros y ambientales las 24 horas del día. 

 Se deberán colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la 

protección de las especies, así como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a 

no arrojar basuras, no usar las bocinas, no realizar actividades de caza y pesca, tala de 

dicha área, etc. 

 Se debe poner un límite a la velocidad máxima en estas zonas, que 

debe ser aún más restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de 

atropellamiento de fauna. 

 Reducir al máximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, 

así como las de limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervisión de la 

inspección de obra y del área encargada de la preservación de la A.N.P. 

 Se deberá reducir al máximo la cantidad de plantas asfálticas debido a 

que son altamente contaminantes. 
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 Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extracción de áridos. 

f) Aspectos Relativos a la Instalación de Campamento u Obrador 

El sitio de emplazamiento para la instalación deberá ser seleccionado de modo 

tal que no signifique una modificación de magnitud en la dinámica socioeconómica de la 

zona. 

Cuando las rutas crucen por áreas ambientales sensibles se evitará ubicarlos en 

dichas zonas. 

Se deberá ubicar de forma tal que no modifique substancialmente la visibilidad ni 

signifique una intrusión visual importante. 

En la construcción de los obradores se deberá evitar la realización de cortes de 

terreno, rellenos y remoción de vegetación y, en lo posible, se preservarán árboles de gran 

tamaño o de valor genético, paisajístico, cultural o histórico. 

Se evitará que esté situado en las adyacencias de la planta asfáltica o de la 

planta de trituración, en zona de recarga de acuíferos, en zona que presente conflicto con el 

uso que le proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de 

agua a núcleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la 

contaminación. 

Dentro del obrador deberán estar diferenciados, los sectores destinados al 

personal (sanitarios, dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, 

laboratorio) o vinculados con los vehículos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, 

lavado, engrase, etc.). 

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparación y mantenimiento 

de vehículos y maquinaria de cualquier tipo, deberá ser acondicionado de modo tal que la 

limpieza o su reparación no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales 

o subterráneas en el área de la obra así como producir la contaminación del suelo 

circundante. Se deberán arbitrar las medidas que permitan la recolección de aceites y 

lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados. 

Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, 

lubricantes, aguas servidas no tratadas, no podrán ser descargados en o cercanías de 

cuerpos de agua, sean éstos naturales o artificiales. 

En lo posible los campamentos serán prefabricados. En caso de realizar montaje 

de campamentos con madera de la región, se tratarán de seleccionar árboles que queden 

en la zona de camino con el fin de evitar la tala innecesaria. 

Todos los obradores deberán contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, 

incluyendo la evacuación de los líquidos cloacales (cámara séptica, pozo absorbente); no 
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permitiendo la contaminación de las napas freáticas para lo cual deberá observarse lo 

establecido en las Normas y Reglamentos sanitarios vigentes. 

No se arrojarán residuos sólidos de los campamentos a las corrientes o a media 

ladera. 

Estos se depositarán en un relleno sanitario manual, debiéndose cubrir los 

mismos con una capa de material suelto con una frecuencia no mayor a 15 (quince) días. 

Los obradores contendrán equipos de extinción de incendios y de primeros 

auxilios. 

Los obradores deberán cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene 

laboral. 

Se deberá señalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el 

movimiento de vehículos y peatones. 

Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá quitar el obrador del lugar donde 

fuera emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.  

Con anterioridad a la emisión del acta definitiva de recepción de la obra se 

deberá recuperar ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. 

Esta recuperación debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deberá considerar 

la posibilidad de su donación a la comunidad local, para beneficio común. 

g) Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo 

Las siguientes medidas están diseñadas para prevenir el deterioro ambiental, 

evitando conflictos por contaminación de las aguas, suelos y atmósfera. 

El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá estar en buen estado 

mecánico y de carburación, de tal manera que se queme el mínimo necesario de 

combustible reduciendo así las emisiones atmosféricas. 

Se deberán prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan 

afectar los suelos o cursos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a producir, se 

deberán emplear las técnicas de remediación pertinentes a la situación. 

En el caso que el vertido se produzca en un curso de agua, se deberá notificar al 

Responsable de la Unidad Ambiental, considerando el peligro potencial que significa dicha 

situación para la población. 

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo móvil y 

maquinaria, incluyendo lavado y cambio de aceites, se deberá llevar a cabo en el sector del 

obrador destinado a vehículos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Los residuos 

generados deberán ser trasladados al relleno sanitario. 
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En el caso de los aceites, se los deberá almacenar en bidones o tambores para 

su ulterior traslado al sitio donde se los trate. 

Si por algún motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se 

deberán tomar los recaudos para que la perturbación a producir sea mitigable, en lo que se 

refiere a la contaminación del suelo y de cursos de agua así como con respecto a la 

generación de residuos. Por ningún motivo serán vertidos al suelo o a corrientes de agua ni 

deberán permanecer en el sitio donde se los produjo por un lapso mayor a 48 horas. 

El incumplimiento dará lugar a la aplicación del Régimen de Infracciones incluido 

en el Pliego General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales. 

El estado de los silenciadores de los motores deberá ser tal que se minimice el 

ruido. 

h) Aspectos relativos a la extracción de materiales 

La extracción de materiales deberá ser llevada a cabo en zonas seleccionadas 

tras una evaluación de alternativas. La explotación será sometida a la aprobación por la 

Inspección de Obra, conjuntamente con el Representante de la Unidad Ambiental, quienes 

deberán recibir del Contratista el plan de explotación e información del plan de recuperación 

del sitio. 

En el caso de remoción de suelo orgánico de zona de préstamo, se lo deberá 

apilar y cubrir con plástico con el fin de resguardarlo para su utilización en futuras 

restauraciones. 

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharán los materiales de los 

cortes para realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de 

minimizar la necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y 

económicos. 

Los desechos de los cortes no podrán ser dispuestos a media ladera, ni 

arrojados a los cursos de agua. Se los deberá disponer de modo que no produzcan 

modificaciones en el drenaje, en la calidad paisajística u otros problemas ambientales. 

Está prohibida la destrucción de bosques o áreas de vegetación autóctono de 

importancia. 

Préstamos y Canteras 

Se deberá fijar la localización de los pozos, en general, a no menos de 200 m del 

eje y fuera de la vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad. 

Todas las excavaciones deberán contar con drenaje adecuado que impida la 

acumulación de agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente 

o propietarios de los predios. 
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Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberán adecuar a 

la topografía circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de 

modo que pueda arraigarse la vegetación y no presentar problemas para personas y 

animales. 

Se deberán evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, 

con uso agrícola o ganadero potencial. 

Los fondos de los pozos deberán emparejarse y dar pendientes adecuadas para 

asegurar el escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno. 

Los pozos deberán destinarse a depósitos de escombros y una vez terminados 

los trabajos en un área de préstamo, deberán retirarse los escombros y demás deshechos 

dejando la zona limpia y despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de 

especies vegetales. 

Depósito de Escombros 

Se deberá seleccionar una localización adecuada y rellenar con capas 

horizontales que no se elevarán por encima de la cota del terreno circundante. Se deberá 

asegurar un drenaje adecuado y se impedirá la erosión de los suelos allí acumulados. 

Los materiales gruesos deberán recubrirse con suelos finos que permitan formar 

superficies razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberán ser menos inclinados 

que 3:2 (H-.V) y se deberán recubrir de suelos orgánicos, pastos u otra vegetación natural 

de la zona. 

Cuando se terminen los trabajos se deberán retirar de la vista todos los 

escombros y acumulaciones de gran tamaño hasta restituir el sitio a la situación en que se 

encontraba previo al inicio de las tareas. 

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos 

a) uso de los materiales explosivos se restringirá únicamente a las labores 

propias de la construcción que así lo requiera. Su custodia estará a cargo de un operario 

calificado, bajo la supervisión del Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra. Contará con la 

vigilancia de las Fuerzas Armadas, especialmente en áreas con problemas de orden público. 

Su ubicación tendrá en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar 

que no se pongan en peligro las vidas humanas y el medio ambiente, as í como 

infraestructura, equipamiento y vivienda existentes, por riesgo de accidentes. 

b) Se procurará almacenar el mínimo posible de explosivo que permita realizar 

razonablemente las obras de construcción, según el cronograma establecido para su uso. 

c) El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los 

excesos, que pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro. 
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d) En áreas silvestres se deberá ajustar el cronograma de voladuras a fin de 

afectar lo menos posible los períodos más sensibles de la fauna (nidificación, migración, 

etc.) y las temporadas de mayor oferta turística, recreativa. 

j) Aspectos Relativos a la Instalación de Plantas de Producción de Materiales. 

a) Las instalaciones de plantas de hormigón, seleccionadoras de áridos, etc. 

deberán asegurar una reducida emisión de ruido, humos, gases y residuos o partículas. 

b) Cuando estén próximas a áreas urbanas las tareas de producción y 

construcción deberán realizarse en horario diurno. Los estándares de emisión y los horarios 

de funcionamiento serán convenidos con el área ambiental y la inspección de acuerdo al tipo 

de equipo y localización. 

k) Aspectos relativos a las Plantas Asfálticas 

Teniendo en cuenta que la elaboración de mezclas asfálticas, cuya producción 

implica la combinación de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfáltico, 

puede originar un deterioro de la calidad del aire por emisión de partículas y humos se 

deberán considerar los siguientes puntos: 

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberá llevar a cabo el 

correspondiente estudio, en el que se deberán considerar pautas tales como escurrimiento 

superficial del agua, dirección predominante del viento, proximidad de mano de obra, 

etcétera. Asimismo no tendrá que ejercer una modificación relevante de la calidad visual de 

la zona, ni una intrusión visual significativa, ni una fuente potencial de accidentes por causa 

del ingreso/egreso de vehículos. 

b) En el caso de estar ubicada en la cercanía de núcleos poblados, de cualquier 

magnitud, las tareas se deberán realizar en horario diurno con una emisión sonora que no 

supere los niveles tolerados por el oído humano. 

c) Que los áridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al 

movilizar el material no se produzca un movimiento de partículas tal que sea perjudicial al 

medio en el que se sitúa la planta. 

d) En el caso que por acción de los vientos se produzca un excesivo movimiento 

de material del acopio que afecte núcleos poblados de cualquier magnitud o 

emprendimientos de cualquier tipo se deberá implementar, mediante el uso de postes y 

lona, la delimitación de dicho sector. 

e) Utilizar de plantas asfálticas con tecnología acorde a los requerimientos de 

polución controlada, mediante el uso de colectores de polvo. 

f) Se deberán usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el 

caso de utilizar quemadores de petróleo, será necesario usar la calidad de combustible 

apropiado a los fines de disminuir la contaminación atmosférica por emisión excesiva. 
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g) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, 

para evitar el quemado del asfalto. Si sale humo azul es señal que dicho material se está 

quemando, lo que deberá ser corregido. 

h) Ejercer un Control estricto de la producción. Debe recordarse que uno de los 

requisitos esenciales para obtener una mezcla asfáltica caliente de alta calidad es la 

continuidad operativo de la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras 

o de almacenamiento, conectadas a las plantas por sistemas de transporte, porque se 

minimizan las paradas y puestas en marcha de la planta. 

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecución de 

los mismos picos del camión regador), deberá ser realizado en los lugares indicados por la 

Inspección de Obras, con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir 

deterioro de la vegetación existente. El lugar de prueba deberá ser debidamente recuperado 

por el Contratista a su estado pre-operacional. 

j) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se deberá restituir el 

terreno utilizado a su estado pre-operacional. 

k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa 

práctica evita la mayor extracción de agregados y su transporte. 

l) Aspectos relativos a los caminos de desvío 

Los caminos de desvío, cuya construcción implique ocupar áreas que no estaban 

originalmente destinadas a vías de circulación, deberán ser sometidos a una evaluación de 

impacto ambiental y a implementación de las medidas de mitigación que surjan como 

resultado de la misma. Se deberá verificar la seguridad del tránsito vehicular y peatonal. 

Se deberán cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancías 

Peligrosas. 

m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentación final de la obra 

En caminos pavimentados, las áreas revestidas deberán quedar libres de 

materiales extraños, suciedad o polvo. 

Se verificará que la zona de camino quede libre de residuos. 

n) Obligaciones de la Empresa con relación con el Personal 

Ante la posibilidad de ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto-

contagiosas, así como de aquellas que se producen por ingestión de aguas y alimentos 

contaminados, se deberán cumplir las siguientes normas sanitarias: 

Para ingresar a trabajar en la compañía constructora de la ruta, los potenciales 

trabajadores deberán someterse a un examen médico, el cual debe incluir estudios de 

laboratorio. 
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Hacer una campaña educativa, por los medios que se considere oportuno como 

por ejemplo afiches, folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento. 

Se tendrá especial cuidado en hervir las aguas para el uso humano y para el 

lavado de alimentos que se consumen crudos, con agua igualmente hervida cuando éstos 

se preparen en los obradores 

La fiscalización en estos casos estará a cargo del área Ambiental. 

2. NORMAS DE SEGURIDAD AMBIENTAL 

2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y 

Peligrosos 

Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitúmenes, 

aguas servidas no tratadas, deshechos y basuras deberán transportarse y almacenarse 

adoptando las medidas necesarias para evitar derrames, pérdida y/o daños, lluvias y/o 

anegamientos, robos, incendios. 

Se deberá cumplir con la normativa vinculada al tema. 

2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspensión Temporal por períodos 

prolongados 

En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no 

permita la prosecución de las obras, se deberá asegurar que las mismas permitan el 

escurrimiento del agua de las precipitaciones provocando la mínima erosión posible y 

tomando los recaudos con respecto a la seguridad de hombres, animales y bienes. 

2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construcción 

Se deberá asegurar que ningún material caerá de los vehículos durante el paso 

por calles o caminos públicos, particularmente en zonas pobladas. 

Se podrán delimitar las áreas de trabajo para minimizar polvo y la compactación 

con la consecuente pérdida de vegetación. 

Los circuitos deberán estar convenientemente señalizados y se deben evitar los 

daños a caminos públicos, vehículos y/o peatones. 

3. MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 

3.1 Autoridad de aplicación 

La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de 

Especificaciones Técnicas para Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, será de la 

D.V.B.A. a través de su inspección de obras y Unidad Ambiental. 
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La inspección de obra conjuntamente con representantes del Área Ambiental 

deberá verificar el cumplimiento del plan de mitigación de impactos ambientales 

establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. 

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de 

jurisdicción provincial o municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberán ajustarse a la 

legislación de esas jurisdicciones y la Autoridad de Aplicación de las mismas será el 

Organismos Competente. 

Esta reglamentación se refiere especialmente a la localización y tratamiento de 

obradores, préstamos y canteras, plantas de producción de materiales, depósitos de 

escombros, construcción de desvíos y protección de cursos de agua y recursos naturales. 

EL ROL DE LA UNIDAD AMBIENTAL. 

Es función de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. es supervisar el cumplimiento 

de las condiciones establecidas en los Pliegos, como así también dar cumplimiento a lo 

establecido en la legislación Nacional, Provincial, Municipal y en el Programa de Vigilancia 

Ambiental. 

Deberá también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los 

Contratistas, sobre cualquier aspecto o acción de la obra, referentes a temas vinculados al 

medio ambiente. 

Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante 

actas administrativas las cuales serán canalizadas a través de la Inspección de Obra, que 

deberá incluirlas en las órdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta 

manera a conocimiento de los Contratistas o concesionarios. 

3.3. MARCO LEGAL GENERAL 

Los Contratistas deberán respetar además de las condiciones establecidas en el 

pliego, las reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislación nacional, provincial, y/o municipal 

que corresponda, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la 

obra vial. 

Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecución entre 

otros los siguientes documentos: Leyes Nacionales: Ley Nº22051 de Residuos Peligrosos; 

Ley Nº22421 de Conservación de Fauna; Ley Nº22428 de Fomento de Conservación de 

Suelos; Leyes Provinciales; Ley N°11723; Ley N°11720; Ley N°11459. 

Decretos: Decreto N°3431/93 Creación del “Registro de Productores Mineros”; 

Decreto N°968. 

3.4 RÉGIMEN DE INFRACCIONES 

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el 

punto anterior, será penalizado por la D.V.B.A. 
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El Inspector notificará al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga 

conocimiento o haya detectado, antes de procederse a la recepción definitiva de la obra. 

 El Período de Responsabilidad por Defectos se extenderá si los Defectos 

persisten, hasta el final del último Período de Corrección de Defectos. 

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el 

Inspector de Obra en la notificación, será pasible de la aplicación de una multa. El importe 

de dicha sanción será determinado por el Inspector y el Representante de la Unidad 

Ambiental, cuyo valor no podrá exceder del 0.5 % diario del presupuesto de obra. 

No obstante la aplicación de la multa, el Contratista deberá proceder al empleo 

de las técnicas de remediación pertinentes, a efectos de corregir el daño ambiental 

provocado; todo esto a su costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido 

precedentemente, el Inspector de Obra, quedará facultado para corregir el defecto utilizando 

otras vías y con cargo al Contratista. 

B- DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A EMPRESA/S ADJUDICATARIA/S 

DE LA OBRA  

La documentación solicitada será la siguiente:  

 

 

e Productor Minero de la Cantera proveedora de 

Arena.  

Agregados Pétreos.  

 

/96 del OPDS).  

el OPDS.  

 

 

 

igital del EIA presentado al OPDS y Número de expediente con el que 

ingreso a dicho organismo, tal lo estipulado en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

LEGALES-Condiciones Particulares del Contrato.  
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2.- REMOCIÓN, TRASLADO Y/O PROTECCION DE 

INTERFERENCIAS CON SERVICIOS PÚBLICOS O PRIVADOS  

1- GENERALIDADES: 

La presente especificación prevé la remoción, traslado y/o protección de 

interferencias con Servicios Públicos o Privados que afecten el normal desarrollo de la Obra, 

lo que será ejecutado por cuenta y cargo de la Contratista, ya sea por sí o por terceros que 

se encuentren habilitados por los entes propietarios de las interferencias y/o prestatarios de 

los servicios.  

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referidos a las tareas de las 

Obras Contratadas, el Contratista procederá a la actualización del relevamiento, detección 

de los servicios existentes en la zona de camino y señalización de los mismos con jabalinas 

u otro elemento similar, según la traza determinada en la Planialtimetría General y de detalle 

que obra en el legajo del presente proyecto. 

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y 

Condiciones Legales Generales para la Dirección de Vialidad aprobado por Decreto 

1562/85, antes de iniciar las obras, y con la debida anticipación el Contratista, comunicará a 

los particulares, empresas y demás personas o entes que tengan instalaciones en la zona 

de camino, sean esta, aéreas, superficiales y/o subterráneas que se afecten o puedan ser 

afectadas como consecuencia de las obras a realizar, que estas se iniciarán, esto a los 

efectos de que se proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos de retiro, remoción, 

protección, y/o traslado de las mismas, dejando expresa constancia, de los plazos a que 

deberán ajustarse los trabajos con el fin de no alterar la marcha de obra en el plazo previsto 

para su ejecución. 

Asimismo el Contratista será exclusivamente responsable de los daños a 

terceros, por roturas o desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de camino, 

provocados como consecuencia de la ejecución de la Obra Contratada. 

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte 

atribuible a la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las 

instalaciones subterráneas y/o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la 

ejecución de la obra, se procederá de la siguiente manera: 

2- DE LA TRAMITACIÓN 

La Contratista, dentro de los 10 (diez) días corridos de efectuado el Replanteo, 

presentará a la Inspección de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes o 

Empresas prestatarias de Servicios Públicos o Privados los planos de instalaciones que 

pudieran interferir en la Obra Contratada y en caso de corresponder, la constancia del inicio 

de los trámites de remoción o traslado de las instalaciones. 
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Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la 

ejecución de la obra y que interfieran en su ejecución, la Contratista deberá solicitar las 

remociones dentro de los 5 (cinco) días corridos de haber tomado conocimiento de ello o de 

haberla detectado durante la construcción de la obra y elevar dichas constancias a la 

Inspección. 

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos 

anteriores le hará pasible en forma automática de la aplicación de una multa diaria 

equivalente al 0,1 % del monto del Contrato, hasta tanto lo cumpla. 

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud de 

las remociones a los diferentes Entes o Empresas Prestatarias, sino que deberá reiterar en 

al menos 2 (dos) oportunidades dicha solicitud dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes a 

la fecha de la primera presentación, situación ésta que deberá acreditar ante la Inspección 

de Obra, no obstante lo cual deberá proseguir con la tramitación por la vía legal 

correspondiente hasta la culminación del trámite. 

La aprobación del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuará la 

Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. 

Luego del traslado de la interferencia, la tramitación culminará con el labrado del 

Acta de Recepción Definitiva de la misma y la presentación de los Planos conforme a Obra, 

con intervención de la DVBA, del Ente Regulador correspondiente, de la Prestataria del 

Servicio y de la Contratista. 

3- DE LA EJECUCIÓN DE LAS REMOCIONES: 

El Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra un cronograma de los 

trabajos de la Obra Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la 

ejecución de las tareas de remoción, reubicación de los servicios y/o protección de los 

mismos, con el fin de no entorpecer el desarrollo de la obra ni interrumpir la prestación de 

los servicios mencionados. 

En lo referente a las conexiones domiciliarias de agua corriente u otros servicios, 

la Inspección supervisará los trabajos viales, ordenando la reparación o reemplazo de las 

conexiones que pudieran ser afectadas en los trabajos y de aquellas que presentaren un 

estado deficiente. 

4.- GASTOS 

Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las 

ejecuciones de la totalidad de las remociones, traslados y/o protección de 

interferencias, no recibirán pago directo alguno, siendo afrontadas por la Contratista y 

considerándose incluidas en los restantes ítem del Contrato.  
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3.– MOJÓN KILOMÉTRICO. 

1. DESCRIPCIÓN 

En la presente especificación se hace referencia a la construcción y colocación 

de señales indicativas del kilometraje de la ruta en cuestión y en un todo de acuerdo al plano 

adjunto. El costo de la colocación y/o reposición de los indicadores incluido materiales, 

mano de obra, transporte, será a cargo del Contratista. 

La colocación del kilometraje correspondiente, por parte de la empresa 

Contratista, responderá a la documentación obrante en la DVBA (en relación al cero de la 

ruta), en el momento de la ejecución del amojonamiento, y a las instrucciones de la 

Inspección de Obra. 

2. PLACAS METÁLICAS 

Serán confeccionadas sobre chapas de acero cincadas de 2 mm. De espesor ZC-

275 (Norma MERCOSUR Nº 97:96). Deberán estar libres de toda oxidación, ralladuras, 

sopladuras, o cualquier otra imperfección que afecte la superficie lisa de ambas caras y 

exenta de cualquier tipo de pintura. 

Sus cantos deberán estar perfectamente terminados, eliminándose todo tipo de 

rebasa. El tamaño de la placa será de 570mm de ancho por 400mm de alto. 

3. LÁMINAS 

Se colocarán de ambas caras sobre la chapa ya que debe poder leerse de ambos 

sentidos del camino la inscripción con el N° de ruta y el KM. Y con material reflectivo 

adhesivo de primera calidad y de construcción prismática.  

La parte superior del cartel con una altura de 133mm, por todo el ancho libre 

(495mm), se destinará para el fondo negro que dará marco a la letra blanca que consignará 

“el N° de ruta”. 

En la parte restante del cartel con fondo blanco y números negros se indicará el 

kilometraje correspondiente. 

4. POSTES 

Serán de madera dura estacionada sin rajaduras, grietas, orificios originados por 

insectos, ni podredumbres, pintados con dos manos de esmalte sintético gris. En la parte 

destinada a colocar bajo tierra (h/3) además, debe llevar la madera un recubrimiento previo 

de pintura asfáltica a modo de protección. 

En cuanto a las maderas a utilizar se encuentran las siguientes: Anchico, 

Lapacho, Urunday, Quebracho Colorado, Guayacán, Curupay, Incienso. La escuadra de 

los postes será  de 3” x 3” y su longitud total (h) variable, según la distancia existente entre 
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el plano de nivel de pavimento y el nivel de suelo existente, en el lugar de colocación del 

mojón. 

En el extremo que irá bajo tierra se le colocarán dos cruceros T.M.D. 3”x3” 

abulonados, uno en la parte inferior y el otro a 0.20m por encima de aquél. 

5. BULONES 

Acero SAE 1010, cincados o cadmiados igual que las tuercas y las arandelas, 

diámetro 9mm, cabeza redonda y cuello cuadrado y 80mm de largo. 

En cada mojón se utilizarán dos bulones para sostener la chapa al poste. 

6. DETALLE DE ARMADO Y COLOCACIÓN 

La chapa del mojón se colocará atravesando por la parte central al poste, 

quedando tipo bandera; debiendo coincidir el extremo superior del poste con el superior de 

la chapa. 

Las tuercas de los bulones quedarán bajo nivel de la madera con el objeto de 

dificultar actos de vandalismo. Así mismo, para dificultar el robo del poste se compactará 

bien la tierra a los costados de los mismos en el momento de la colocación. 

Los mojones se colocarán cada kilómetro en forma alternada con respecto a los 

dos sentidos de la ruta. Debe tenerse presente que el cartel debe poder leerse de ambos 

sentidos ya que tendrá la indicación de ambas caras de la chapa. 

Con el objeto de no constituir obstrucción lateral los mojones se colocarán del 

borde de la calzada a una distancia mínima de 4 metros sobre terreno firme a nivel de 

banquina. 

En casos especiales y con acuerdo de la Repartición podrán modificarse 

los valores de distancia para colocación de mojones. 
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4.- LIMPIEZA FINAL DE OBRA. 

A medida que se vayan terminando los trabajos parciales que componen la obra, se deberá 

proceder a la remoción de todo material residual a la realización de la misma o elementos 

utilizados a tal fin.  

El destino final deberá autorizarlo la Inspección, con la debida comunicación al 

municipio y de acuerdo a disposiciones ambientales del mismo. 
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5.- CARTEL DE OBRA: 

A) Cartel: Deberá estar en chapa galvanizada de 1ra. calidad y espesor 

mínimo calibre 24. En el frente se aplicará lámina tipo publicidad (no reflectiva), en los 

texto se utilizará lámina autoadhesiva de color negro y los Logos de acuerdo a las 

normas de la D.V.B.A., en el reverso se aplicará una (1) mano de mordiente y dos (2) 

manos de esmalte sintético color gris de rápido secado, la tipografía deberá ser la 

utilizada por la D.V.B.A. 

Las dimensiones mínimas del cartel son las indicadas en el Plano Tipo 

respectivo, la unión de chapas se realizará solapada. 

 B) Vínculo Estructural Entre Cartel Y Estructura Soporte (Bastidor): El 

proyecto de éste, será responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris 

similar al reverso de las chapas. 

 C) Estructura De Soporte: El proyecto y cálculo estructural de ésta, será 

responsabilidad del Contratista, pintado con esmalte sintético gris similar al reverso de 

las chapas. 

 D) Fundaciones: El proyecto y cálculo estructural de éstas, será 

responsabilidad del Contratista. 

 E) Leyenda: El cartel deberá contener los datos del Contrato según modelo 

adjunto. 

 F) Cantidad De Carteles: Se colocarán tres (3) carteles de acuerdo a lo 

indicado en el Plano Tipo correspondiente en los lugares indicados por la Inspección de 

Obra. 

 G) Carteles de Obra Zona de Trabajo: Adicionalmente el Contratista deberá 

proveer TRES (3) carteles de las dimensiones y características indicadas en el plano 

correspondiente. El texto a incluir en dichos carteles deberá ser aprobado por la 

inspección. 

 Todos los carteles de obra deberán mantenerse en buenas condiciones 

durante la vigencia del plazo contractual.  

La Contratista deberá comunicarse con la oficina de Prensa y Comunicación 

de la DVBA para solicitar el diseño del cartel de obra correspondiente.  

(prensavialidad@gmail.com // 0221-427-3501).  
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6.- EVALUACIÓN de ESTADO  

Deberá cumplirse con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 

Legales para la Dirección de Vialidad del Año 2009, Parte 2: Especificaciones Legales 

Particulares para la D.V.B.A.; Inciso 6. De la Ejecución, Punto 6.1.20 Documentación 

Final Según Obra (Deberán presentarse dos Juegos de la documentación uno para la 

Sub Gerencia Estudios y Proyectos y otra para la Sub Gerencia Planificación Vial).  

Dentro de los diez días corridos contados a partir de la firma del Acta de 

Replanteo y previo a la Recepción Definitiva.  

El Contratista deberá presentar, la Evaluación de Estado del Pavimento de la 

Obra.  

La misma se realizará de acuerdo a la Metodología de la Dirección Nacional 

de Vialidad, subdividida cada 500 metros. En esta se incluirá la evaluación de los 

siguientes parámetros:  

a) Fisuración: tipo y área total afectada por cada trocha.  

b) Baches y desprendimientos: área afectada.  

c) Baches reparados: área afectada.  

d) Ahuellamiento.  

e) Rugosidad IRI.  

f) Deflexiones: máxima y radio de curvatura.  

Deberán ser presentadas en forma completa, en archivo magnético y tres 

copias impresas, para su aprobación por parte de la Inspección de Obra, la Subgerencia 

Estudios y Proyectos y la Subgerencia Planificación Vial. 

 En caso de merecer algunas observaciones, éstas deberán ser corregidas, 

presentando nuevamente los originales y tres copias. 

 La no presentación de la evaluación de estado inicial, determinará la 

aplicación de la penalidad prevista en el Artículo 5.3.c) del PBCLG.  

La presentación de la evaluación de estado final, es un requisito sin el cual 

no podrá efectuarse la recepción definitiva. 
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7.- PLANOS CONFORME a OBRA  

Deberá cumplirse con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 

Legales para la Dirección de Vialidad del Año 2009, Parte 2: Especificaciones Legales 

Particulares para la D.V.B.A.; Inciso 6. De la Ejecución, Punto 6.1.20 Documentación 

Final Según Obra (Deberán presentarse dos Juegos de la documentación uno para la 

Sub Gerencia Estudios y Proyectos y otra para la Sub Gerencia Planificación Vial).  

Los Planos Conforme a Obra, deberán ser presentados previo a la 

Recepción Provisoria de la Obra, en un archivo digital generado mediante el uso de un 

programa de C.A.D. (dibujo asistido por computadora), en formato DXF, sin cuya 

concreción esta última no será efectuada. Los mismos deberán ser aprobados por la 

Inspección de Obra y la Subgerencia Estudios y Proyectos. 

 Se deberán presentar dos copias de los archivos mencionados en los 

siguientes soportes magnéticos: DISKETTE, ZIP o CD-ROM. 

 En la etiqueta de dicho soporte magnético se deberá indicar el nombre de 

los archivos correspondiente a la Obra. 

 Los Planos a presentar serán los siguientes:  

a) Planimetría General:  

Contendrá detalles de índole similar a los de la Planimetría General de 

Proyecto, debiendo georeferenciar todos los puntos característicos de la obra, para 

permitir su incorporación a un GIS. 

b) Planimetría de Detalle:  

Estarán indicados los anchos de zona de camino, distancias del eje a los 

alambrados, características de curvas horizontales (radios, transiciones, ángulos, 

peraltes, sobreanchos, tangentes externas, etc.), desagües, cruces de cursos de agua y 

dirección de la corriente, cruces con otras vías de comunicación o instalaciones tales 

como gasoductos, oleoductos, líneas de alta tensión, etc., otras instalaciones como ser: 

cámaras, sifones, canales, defensas, etc. Todos estos elementos serán determinados 

por sus progresivas y distancias al eje.  

c) Perfil Longitudinal:  

Deberán figurar las progresivas; cotas de terreno natural, de rasante, de 

cunetas izquierda y derecha; pendiente, quiebres de pendientes; parámetros y 

progresivas de comienzo y fin de curvas verticales; ubicación, tipo, cotas, pendientes, 

oblicuidad, fundaciones, dimensiones, etc., de obras de arte; cotas de cruces de otras 

instalaciones; desagües, etc. 
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En estos perfiles, se consignarán además, para pavimentos flexibles, los 

resultados de los ensayos de valor soporte de los suelos de la subrasante, suelo 

seleccionado, sub bases y bases con indicación de la progresiva de extracción de la 

muestra. 

 Para pavimentos rígidos, además de los ensayos anteriores para los suelos 

y sub bases, se indicarán los resultados de los ensayos de compresión a los 28 días.  

d) Perfiles Transversales Tipo de Obra  

En estos perfiles se indicará el ancho de coronamiento de obra básica, ancho 

mínimo de solera de cunetas, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, 

banquinas y calzada, valores límites entre los que se encuentran comprendidos los 

contrataludes de las cunetas, según las características del terreno excavado, 

dimensiones y características del terreno excavado, dimensiones y características de las 

capas de suelo seleccionado, sub bases, bases y pavimento. 

 Para cada diseño diferente del firme se dibujará un perfil transversal con 

indicación de las progresivas en que ha sido construido.  

Todos los planos citados precedentemente serán dibujados en tinta, en 

escalas similares a la de los planos correspondientes del proyecto y en láminas de papel 

de buena calidad.  

La presentación, títulos, leyendas y dibujo de detalles, serán de índole similar 

a la de los planos del proyecto.  

Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en 

forma completa, antes de la recepción provisional de la obra, y de no merecer 

observaciones de la Inspección de Obra y la Subgerencia Estudios y Proyectos, ser 

acompañados de tres copias. 

 No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, éstas deberán ser 

corregidas presentando nuevamente los originales y tres copias dentro del plazo de 

garantía, requisito sin el cual no podrá efectuarse la recepción definitiva. 

 Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales 

y de los juegos de copias respectivos, cuya confección estará a cargo del Contratista de 

acuerdo a lo establecido en éste artículo, serán por cuenta del mismo, quien deberá 

incluirlos en los gastos generales de la obra. 
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ITEM UNIDAD CANTIDAD
1 m2 376.125,00
2 m2 7.523,00
3 m2 11.284,00
4 m3 6.304,00
5 m2 7.523,00
6 Tn 3.430,00
7 m2 376.125,00

8 m2 14.794,00

9 m2 381.440,00

10 lts 112.838,00

11 lts 249.025,00

12 m2 15.293,00

13 m2 15.795,00

14 m2 16.165,00
15 m 98.465,00

16 Gl 1,00

17 Gl 1,00

18 Gl 1,00

19 m 900,00

20 Un 8,00

21 Un 8,00

22 m2 13.245,00

23 m2 429,00

24 m2 156,00

25 un 60,00

26 un 623,00

27 un 258,00

28 un 36,00

29 un 4,00

30 Un 134,00

31 Un 36,00

32 Un 3,00

33 Un 12,00

34 m 1.200,00

35 Un 39,00

36 m 150,00

37 m3 16,00

38 Meses 12,00

39 Gl 1,00

40 Gl 1,00

41 Meses 12,00

42 Un 1,00

43 Km 72.000,00

44 Gl 1,00

45 s/tabla 1,00

nov-20

Mantenimiento de Movilidad Tipo "C"

Movilización de obra

Honorarios profesionales por representación técnica

Equipamento auxiliar

Casa y local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio

Provision de Movilidad Tipo C

Luminaria con lámparas de LED

Equipamento para gabinete

Columna de acero galvanizado, recta de 12m de altura libre con capuchon para una 
luminaria

Gabinete de Comando y Protección de Sistema de Iluminación, Noche Entera

Camara para Cruce Subterraneo

Colocación de cable Subterráneo de PVC de 4 x 10 mm2

Mantenimiento de desvios

Puesta a Tierra de Columnas y Gabinetes

Caño de PVC Reforzado de 90 mm y espesor 4.2 mm para Cruce Subterraneo

Bases para Columnas de Iluminación y Gabinetes

Señalamiento horizontal por pulverización

Señalamiento horizontal por extrusión de 3 mm

Mantenimiento rutinario de puentes

Señalamiento horizontal con tachas reflectivas monodireccionales

Señalamiento horizontal con tachas reflectivas bidireccionales

Señalamiento vertical de un pie

Señalamiento vertical de dos pies

Señalamiento vertical con columna de un brazo

Excavación de caja en banquinas

Perfilado y recompactación de la subrasante en 0,20 m de espesor en banquinas

Carpeta de concreto asfáltico CAC-D19-CA30 de 0,05 m de espesor con barras 
desalentadoras de tránsito para banquinas

Mezcla asfáltica para bacheo

Refugio tipo  suburbano y rural para pasajeros s/pl tipo C-I-1175

Baranda para defensa vehicular metálica (tipo flex-beam)

Sub base de suelo cal en 0,20 m de espesor en banquinas

Riego de liga con E.B. a razón de 0,6 l/m2

Carpeta de concreto asfáltico CAC-D19-AM3 de 0,05 m de espesor

OBRA: REPAVIMENTACIÓN DE 
CALZADA EN R.P. Nº 31

TRAMO: R.P. Nº 191 (SALTO) - R.N. N° 188 (ROJAS) 
LONGITUD TOTAL: 48.400 M

PARTIDOS: SALTO - ROJAS  

RESUMEN DE CÓMPUTOS

Base de Estabilizado Granular con RAP para bacheo profundo

DENOMINACIÓN
Fresado corrector de la carpeta asfáltica existente en 0,05 m de espesor

Mantenimiento rutinario de alcantarillas transversales

Señalamiento horizontal por extrusión de 7 mm 

Dársena rural para ascenso y descenso de pasajeros s/pl tipo C-I-1174

Fresado para bacheo profundo
Fresado para bacheo Superficial

Base granular asfáltica CAC-D19-CA30 de 0,06 m de espesor

Riego de liga modificado con polímeros tipo CRRm a razón de 0,3 l/m2

Base de estabilizado granular con RAP y cemento portland en 0,20 m de espesor en 
banquinas

Limpieza de prestamos y alcantarillas longitudinales

Reconformación de banquinas con provisión de suelo
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ITEM N°: 1
De progresiva A progresiva Ancho Cantidad Tramo

0,00 1.550,00 Var. 34.120,00 m2 Sub-Tramo 1 (R.P. Nº 191 - Calle Tristán Lobos)
1.550,00 48.400,00 7,30 m 342.005,00 m2 Sub-Tramo 2 (Calle Tristán Lobos - RN188)

SubTotal 376.125,00 m2
Adoptado 376.125,00 m2

TOTAL     ITEM N°: 1 376.125,00 m2

ITEM N°: 2
De progresiva A progresiva Ancho Cantidad Tramo

0,00 1.550,00 Var. 682,40 m2 Sub-Tramo 1 (R.P. Nº 191 - Calle Tristán Lobos)
1.550,00 48.400,00 7,30 m 6.840,10 m2 Sub-Tramo 2 (Calle Tristán Lobos - RN188)

SubTotal 7.522,50 m2
Adoptado 7.523,00 m2

TOTAL     ITEM N°: 2 7.523,00 m2

ITEM N°: 3
De progresiva A progresiva Ancho Cantidad Tramo

0,00 1.550,00 Var. 1.023,60 m2 Sub-Tramo 1 (R.P. Nº 191 - Calle Tristán Lobos)
1.550,00 48.400,00 7,30 m 10.260,15 m2 Sub-Tramo 2 (Calle Tristán Lobos - RN188)

SubTotal 11.283,75 m2
Adoptado 11.284,00 m2

TOTAL     ITEM N°: 3 11.284,00 m2

ITEM N°: 4
De progresiva A progresiva Ancho Lados Cantidad Tramo

0,00 1.550,00 2,80 m 2,00 3.385,00 m3 Sub-Tramo 1 (RP 191 - Calle Tristán Lobos)
2.495,00 m2 973,00 m3 Empalme con Calle Tristán Lobos
2.495,00 m2 973,00 m3 Empalme con  Acc. a La Invencible
2.495,00 m2 973,00 m3 Empalme con Acc. a Inés Indart

SubTotal 6.304,00 m3
Adoptado 6.304,00 m3

TOTAL     ITEM N°: 4 6.304,00 m3

ITEM N°: 5
De progresiva A progresiva Ancho Cantidad Tramo

0,00 1.550,00 Var. 682,40 m2 Sub-Tramo 1 (RP 191 - Calle Tristán Lobos)
1.550,00 48.400,00 7,30 m 6.840,10 m2 Sub-Tramo 2 (Calle Tristán Lobos - RN188) B

SubTotal 7.522,50 m2
Adoptado 7.523,00 m2

TOTAL     ITEM N°: 5 7.523,00 m2

ITEM N°: 6
Para bacheo Profundo

De progresiva A progresiva Ancho Superficie Cantidad Tramo
0,00 1.550,00 Var. 682,40 m2 163,78 Tn Sub-Tramo 1 (RP 191 - Calle Tristán Lobos)

1.550,00 48.400,00 7,30 m 6.840,10 m2 1.641,62 Tn Sub-Tramo 2 (Calle Tristán Lobos - RN188)
Subtotal 1: 7.522,50 m2

Para bacheo Superficial
De progresiva A progresiva Ancho Superficie Cantidad Tramo

0,00 1.550,00 Var. 1.023,60 m2 147,40 Tn Sub-Tramo 1 (RP 191 - Calle Tristán Lobos)
1.550,00 48.400,00 7,30 m 10.260,15 m2 1.477,46 Tn Sub-Tramo 2 (Calle Tristán Lobos - RN188)

Subtotal 2: 11.283,75 m2
SubTotal 3.430,26 Tn
Adoptado 3.430,00 Tn

TOTAL     ITEM N°: 6 3.430,00 Tn

Fresado corrector de la carpeta asfáltica existente en 0,05 m de espesor

Excavación de caja en banquinas

Base de Estabilizado Granular con RAP para bacheo profundo

Mezcla asfáltica para bacheo

Fresado para bacheo profundo

Fresado para bacheo Superficial

OBRA: REPAVIMENTACIÓN DE 
CALZADA EN R.P. Nº 31

PARTIDOS: SALTO - ROJAS
LONGITUD TOTAL: 48.400 M

TRAMO: R.P. Nº 191 (SALTO) - R.N. N° 188 (ROJAS) 

Detalle de Cómputos Métricos

1
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ITEM N°: 7
De progresiva A progresiva Ancho Cantidad Tramo

0,00 1.550,00 Var. 34.120,00 m2 Sub-Tramo 1 (RP 191 - Calle Tristán Lobos)
1.550,00 48.400,00 7,30 m 342.005,00 m2 Sub-Tramo 2 (Calle Tristán Lobos - RN188)

SubTotal 376.125,00 m2
Adoptado 376.125,00 m2

TOTAL     ITEM N°: 7 376.125,00 m2

ITEM N°: 8

De progresiva A progresiva Ancho Banquinas Cantidad Tramo
0,00 1.550,00 2,50 m 2,00 7.750,00 m2 Sub-Tramo 1 (RP 191 - Calle Tristán Lobos)

2.348,00 m2 Empalme con Calle Tristán Lobos
2.348,00 m2 Empalme con  Acc. a La Invencible
2.348,00 m2 Empalme con Acc. a Inés Indart

SubTotal 14.794,00 m2
Adoptado 14.794,00 m2

TOTAL     ITEM N°: 8 14.794,00 m2

ITEM N°: 9
De progresiva A progresiva Ancho Cantidad Tramo

0,00 1.550,00 Var. 34.750,00 m2 Sub-Tramo 1 (RP 191 - Calle Tristán Lobos)
1.550,00 48.400,00 7,40 m 346.690,00 m2 Sub-Tramo 2 (Calle Tristán Lobos - RN188)

SubTotal 381.440,00 m2
Adoptado 381.440,00 m2

TOTAL     ITEM N°: 9 381.440,00 m2

ITEM N°: 10
Debajo de carpeta de concreto asfáltico CAC-D19-AM3

Superficie Razón Cantidad
376.125,00 0,30 lts/m2 112.837,50 lts

SubTotal 112.837,50 lts
Adoptado 112.838,00 lts

TOTAL     ITEM N°: 10 112.838,00 lts

ITEM N°: 11
Debajo de la mezcla asfáltica para bacheo profundo

Superficie Razón Cantidad
7.523,00 0,60 lts/m2 4.513,80 lts

Debajo de la mezcla asfáltica para bacheo superficial
Superficie Razón Cantidad
11.284,00 0,60 lts/m2 6.770,40 lts

Debajo de la carpeta de concreto asfáltico CAC-D19-CA30  para banquinas
Superficie Razón Cantidad
14.794,00 0,60 lts/m2 8.876,40 lts

Debajo de la base granular asfáltica CAC-D19-CA30 
Superficie Razón Cantidad
381.440,00 0,60 lts/m2 228.864,00 lts

SubTotal 249.024,60 lts
Adoptado 249.025,00 lts

TOTAL     ITEM N°: 11 249.025,00 lts

ITEM N°: 12

De progresiva A progresiva Ancho Banquinas Cantidad Tramo
0,00 1.550,00 2,60 m 2,00 8.060,00 m2 Sub-Tramo 1 (RP 191 - Calle Tristán Lobos)

2.411,00 m2 Empalme con Calle Tristán Lobos
2.411,00 m2 Empalme con  Acc. a La Invencible
2.411,00 m2 Empalme con Acc. a Inés Indart

SubTotal 15.293,00 m2
Adoptado 15.293,00 m2

TOTAL     ITEM N°: 12 15.293,00 m2

Carpeta de concreto asfáltico CAC-D19-AM3 de 0,05 m de espesor

Carpeta de concreto asfáltico CAC-D19-CA30 de 0,05 m de espesor con barras 
desalentadoras de tránsito para banquinas

Base granular asfáltica CAC-D19-CA30 de 0,06 m de espesor

Riego de liga modificado con polímeros tipo CRRm a razón de 0,3 l/m2

Riego de liga con E.B. a razón de 0,6 l/m2

Base de estabilizado granular con RAP y cemento portland en 0,20 m de espesor en 
banquinas

2
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ITEM N°: 13
De progresiva A progresiva Ancho Banquinas Cantidad Tramo

0,00 1.550,00 2,70 m 2,00 8.370,00 m2 Sub-Tramo 1 (RP 191 - Calle Tristán Lobos)
2.475,00 m2 Empalme con Calle Tristán Lobos
2.475,00 m2 Empalme con  Acc. a La Invencible
2.475,00 m2 Empalme con Acc. a Inés Indart

SubTotal 15.795,00 m2
Adoptado 15.795,00 m2

TOTAL     ITEM N°: 13 15.795,00 m2

ITEM N°: 14

De progresiva A progresiva Ancho Banquinas Cantidad Tramo
0,00 1.550,00 2,80 m 2,00 8.680,00 m2 Sub-Tramo 1 (RP 191 - Calle Tristán Lobos)

2.495,00 m2 Empalme con Calle Tristán Lobos
2.495,00 m2 Empalme con  Acc. a La Invencible
2.495,00 m2 Empalme con Acc. a Inés Indart

SubTotal 16.165,00 m2
Adoptado 16.165,00 m2

TOTAL     ITEM N°: 14 16.165,00 m2

ITEM N°: 15
De progresiva A progresiva Banquinas Cantidad Tramo

0,00 1.550,00 2,00 3.100,00 m Sub-Tramo 1 (RP 191 - Calle Tristán Lobos)
1.550,00 48.400,00 2,00 93.700,00 m Sub-Tramo 2 (Calle Tristán Lobos - RN188)

555,00 m Empalme con Calle Tristán Lobos
555,00 m Empalme con  Acc. a La Invencible
555,00 m Empalme con Acc. a Inés Indart

SubTotal 98.465,00 m
Adoptado 98.465,00 m

TOTAL     ITEM N°: 15 98.465,00 m

ITEM N°: 16

Este Item se medirá y pagará en forma global 

TOTAL     ITEM N°: 16 1,00 Gl

ITEM N°: 17

Este Item se medirá y pagará en forma global 

TOTAL     ITEM N°: 17 1,00 Gl

ITEM N°: 18

Este Item se medirá y pagará en forma global 

TOTAL     ITEM N°: 18 1,00 Gl

ITEM N°: 19
Cantidad

Ubicación a definir por la Inspección 900,00 m
SubTotal 900,00 m
Adoptado 900,00 m

TOTAL     ITEM N°: 19 900,00 m

ITEM N°: 20
Cantidad

Ubicación a definir por la Inspección 8,00 Un
SubTotal 8,00 Un
Adoptado 8,00 Un

TOTAL     ITEM N°: 20 8,00 Un

Limpieza de prestamos y alcantarillas longitudinales

Mantenimiento rutinario de alcantarillas transversales

Reconformación de banquinas con provisión de suelo

Refugio tipo  suburbano y rural para pasajeros s/pl tipo C-I-1175

Mantenimiento rutinario de puentes

Baranda para defensa vehicular metálica (tipo flex-beam)

Sub base de suelo cal en 0,20 m de espesor en banquinas

Perfilado y recompactación de la subrasante en 0,20 m de espesor en banquinas

3
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ITEM N°: 21
Cantidad

Ubicación a definir por la Inspección 8,00 Un
SubTotal 8,00 Un
Adoptado 8,00 Un

TOTAL     ITEM N°: 21 8,00 Un

ITEM N°: 22
Cantidad

Según planilla adjunta 13.245,00 m2
SubTotal 13.245,00 m2
Adoptado 13.245,00 m2

TOTAL     ITEM N°: 22 13.245,00 m2

ITEM N°: 23
Cantidad

Según planilla adjunta 429,15 m2
SubTotal 429,15 m2
Adoptado 429,00 m2

TOTAL     ITEM N°: 23 429,00 m2

ITEM N°: 24
Cantidad

Según planilla adjunta 156,00 m2
SubTotal 156,00 m2
Adoptado 156,00 m2

TOTAL     ITEM N°: 24 156,00 m2

ITEM N°: 25
Cantidad

Según planilla adjunta 60,00 un
SubTotal 60,00 un
Adoptado 60,00 un

TOTAL     ITEM N°: 25 60,00 un

ITEM N°: 26
Cantidad

Según planilla adjunta 623,00 un
SubTotal 623,00 un
Adoptado 623,00 un

TOTAL     ITEM N°: 26 623,00 un

ITEM N°: 27
Cantidad

Según planilla adjunta 258,00 un
SubTotal 258,00 un
Adoptado 258,00 un

TOTAL     ITEM N°: 27 258,00 un

ITEM N°: 28
Cantidad

Según planilla adjunta 36,00 un
SubTotal 36,00 un
Adoptado 36,00 un

TOTAL     ITEM N°: 28 36,00 un

ITEM N°: 29
Cantidad

Según planilla adjunta 4,00 un
SubTotal 4,00 un
Adoptado 4,00 un

TOTAL     ITEM N°: 29 4,00 un

Señalamiento horizontal con tachas reflectivas bidireccionales

Señalamiento vertical de un pie

Señalamiento vertical de dos pies

Señalamiento vertical con columna de un brazo

Señalamiento horizontal por extrusión de 7 mm 

Señalamiento horizontal con tachas reflectivas monodireccionales

Dársena rural para ascenso y descenso de pasajeros s/pl tipo C-I-1174

Señalamiento horizontal por pulverización

Señalamiento horizontal por extrusión de 3 mm

4
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ITEM N°: 30
Cantidad

Sub-Tramo 1 (RP 191 - Calle Tristán Lobos) 98,00 Un
Empalme con Calle Tristán Lobos 12,00 Un
Empalme con  Acc. a La Invencible 12,00 Un
Empalme con Acc. a Inés Indart 12,00 Un

SubTotal 134,00 Un
Adoptado 134,00 Un

TOTAL     ITEM N°: 30 134,00 Un

ITEM N°: 31

Cantidad
Empalme con Calle Tristán Lobos 12,00 Un
Empalme con  Acc. a La Invencible 12,00 Un
Empalme con Acc. a Inés Indart 12,00 Un

SubTotal 36,00 Un
Adoptado 36,00 Un

TOTAL     ITEM N°: 31 36,00 Un

ITEM N°: 32
Cantidad

Empalme con Calle Tristán Lobos 1,00 Un
Empalme con  Acc. a La Invencible 1,00 Un
Empalme con Acc. a Inés Indart 1,00 Un

SubTotal 3,00 Un
Adoptado 3,00 Un

TOTAL     ITEM N°: 32 3,00 Un

ITEM N°: 33
Cantidad

Empalme con Calle Tristán Lobos 4,00 Un
Empalme con  Acc. a La Invencible 4,00 Un
Empalme con Acc. a Inés Indart 4,00 Un

SubTotal 12,00 Un
Adoptado 12,00 Un

TOTAL     ITEM N°: 33 12,00 Un

ITEM N°: 34
Cantidad

Empalme con Calle Tristán Lobos 400,00 m
Empalme con  Acc. a La Invencible 400,00 m
Empalme con Acc. a Inés Indart 400,00 m

SubTotal 1.200,00 m
Adoptado 1.200,00 m

TOTAL     ITEM N°: 34 1.200,00 m

ITEM N°: 35
Cantidad

Columnas: Empalme con Calle Tristán Lobos 12,00 Un
Columnas: Empalme con  Acc. a La Invencible 12,00 Un
Columnas: Empalme con Acc. a Inés Indart 12,00 Un
Gabinetes: 3,00 Un

SubTotal 39,00 Un
Adoptado 39,00 Un

TOTAL     ITEM N°: 35 39,00 Un

ITEM N°: 36
Cantidad

Empalme con Calle Tristán Lobos 50,00 m
Empalme con  Acc. a La Invencible 50,00 m
Empalme con Acc. a Inés Indart 50,00 m

SubTotal 150,00 m
Adoptado 150,00 m

TOTAL     ITEM N°: 36 150,00 m

Caño de PVC Reforzado de 90 mm y espesor 4.2 mm para Cruce Subterraneo

Colocación de cable Subterráneo de PVC de 4 x 10 mm2

Puesta a Tierra de Columnas y Gabinetes

Columna de acero galvanizado, recta de 12m de altura libre con capuchon para una 
luminaria

Gabinete de Comando y Protección de Sistema de Iluminación, Noche Entera

Camara para Cruce Subterraneo

Luminaria con lámparas de LED

5
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ITEM N°: 37
Cantidad

Columnas: Empalme con Calle Tristán Lobos 12,00 4,80 m3
Columnas: Empalme con  Acc. a La Invencible 12,00 4,80 m3
Columnas: Empalme con Acc. a Inés Indart 12,00 4,80 m3
Gabinetes: 3,00 1,20 m3

SubTotal 15,60 m3
Adoptado 16,00 m3

TOTAL     ITEM N°: 37 16,00 m3

ITEM N°: 38

Este Item se medirá y pagará en forma mensual.

TOTAL     ITEM N°: 38 12,00 Meses

ITEM N°: 39

Este Item se medirá y pagará en forma Gl.

TOTAL     ITEM N°: 39 1,00 Gl

ITEM N°: 40

Este Item se medirá y pagará en forma Gl.

TOTAL     ITEM N°: 40 1,00 Gl

ITEM N°: 41

Este Item se medirá y pagará en forma mensual en el plazo de la ejecución de la obra

TOTAL     ITEM N°: 41 12,00 Meses

ITEM N°: 42

Este Item se medirá y pagará en forma Un.

TOTAL     ITEM N°: 42 1,00 Un

ITEM N°: 43

TOTAL     ITEM N°: 43 72.000,00 Km

ITEM N°: 44

Este Item se medirá y pagará en forma global y mensual en el plazo de la conservación

TOTAL     ITEM N°: 44 1,00 Gl

ITEM N°: 45

TOTAL     ITEM N°: 45 1,00 s/tabla

Equipamento para gabinete

Casa y local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio

Bases para Columnas de Iluminación y Gabinetes

Mantenimiento de desvios

Movilización de obra

Mantenimiento de Movilidad Tipo "C"

Provision de Movilidad Tipo C

Este Item se medirá y pagará en Km y corresponde al mantenimiento de item "Provision de Movilidad Tipo C" durante la ejecucion de obra

Equipamento auxiliar

Este Item se pagará según tabla de Aranceles para Honorarios Profesionales del Colegio de ingenieros de la Provincia de Buenos Aires vigentes 
a la fecha de Licitación.

Honorarios profesionales por representación técnica

6
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNID.

Pulverizacion 13245,00 m2

Extrusión a presión Esp.: 3mm 429,15 m2

Extrusión a presión Esp.: 7mm 156,00 m2

13830,15 m2

TACHAS REFLECTIVAS MONODIRECCIONALES (ROJAS) 60,00 U

TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES (AMARILLAS) 15,00 U

TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES (AMARILLAS - BLANCAS) 208,00 U

TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES (AMARILLAS) 335,00 U

TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES (AMARILLAS - BLANCAS) 65,00 U

683,00 U

SEÑALIZACION VERTICAL DE 1 PIE 258,00 U

SEÑALIZACION VERTICAL DE 2 PIES 36,00 U

SEÑALIZACION VERTICAL CON COLUMNA DE UN BRAZO 4,00 U

SEÑALIZACION VERTICAL CON COLUMNA DE DOS BRAZOS 0,00 U

298,00 U

RESUMEN DE CÓMPUTOS DE SEÑALAMIENTO

OBRA: REPAVIMENTACIÓN DE CALZADA EN R.P. Nº 31

LONGITUD TOTAL: 48.400 M
PARTIDOS: SALTO - ROJAS

TRAMO: R.P. Nº 191 (SALTO) - R.N. N° 188 (ROJAS) 
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TOTAL SEÑALAMIENTO VERTICAL:

TOTAL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL:
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TOTAL TACHAS:
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ESPESOR CANTIDAD LONGITUD LONGITUD LONGITUD LONGITUD ANCHO SUPERFICIE SUPERFICIE

LINEA LINEAS/KM LINEA A PINTAR/KM TRAMO A TRAMO A LINEA PARCIAL TOTAL ITEM

MM N° ML ML PINTAR KM PINTAR ML CM M2 M2

LINEA DISCONTINUA EJE DE CALZADA H.1.2.1 BLANCO 1,5 222,2222222 4,5 500 42,30 42.300,00 10 2.115,00 2.115,00

LINEA DISCONTINUA SEPARADORA DE CARRILES H.2.2.5

EN TRAMO BLANCO 1,5

EN EMPALME CANALIZADO BLANCO 1,5

EN DARSENAS BLANCO 1,5

LINEA CONTINUA EN BORDES DE CALZADA H.3.1

EN TRAMO BLANCO 1,50 2,00 1,00 1.000,00 48,40 48.400,00 10 9.680,00

EN EMPALME CANALIZADO BLANCO 1,50

EN ROTONDA BLANCO 1,50

LINEA CENTRAL CONTINUA DOBLE H.1.1.1

EN ZONA URBANA AMARILLO 1,5 2,00 1 0,00 0,00 0,00 10 0,00

EN PUENTES AMARILLO 1,5 2,00 1 1.000,00 1,00 800,00 10 160,00

 EN FFCC AMARILLO 1,5 0,00 0,00 10 0,00

EN CURVAS AMARILLO 1,5 2,00 1 1.000,00 1,00 5.450,00 10 1090,00

EN EMPALME SIMPLE AMARILLO 1,5 2,00 1 1.000,00 1,00 1.000,00 10 200,00

EN EMPALME CANALIZADO AMARILLO 1,5 2,00 1

LINEA DEMARCATORIA DE BORDE EN ISLETAS Y  SEPARADORES BLANCO 1,5

13.245,00

OBRA: REPAVIMENTACIÓN DE CALZADA EN R.P. Nº 31
TRAMO: R.P. Nº 191 (SALTO) - R.N. N° 188 (ROJAS) 

LONGITUD TOTAL: 48.400 M
PARTIDOS: SALTO - ROJAS

TOTAL PULVERIZACIÓN APLICACIÓN EN CALIENTE:

0,00

9.680,00

1.450,00

CÓMPUTOS DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL POR PULVERIZACION EN CALIENTE

DEMARCACIÓN S/PAVIMENTO COLOR
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LONGITUD LONGITUD LONGITUD LONGITUD ANCHO SUPERFICIE SUPERFICIE

LINEA A PINTAR DE TRAMO TOTAL LINEA TOTAL TOTAL

U TOTAL A PINTAR POR KM A PINTAR PINTADO ITEM

M2 M2 M2 ML ML KM ML CM M2 M2

CEBRADOS EN NARICES DE SEPARADORES E ISLETAS

IGUAL SENTIDO DE CIRCULACIÓN H.8.2 BLANCO 3 70 70

DISTINTO SENTIDO DE CIRCULACIÓN H.8.5 AMARILLO 3 100 100

FLECHAS

*H.9.1 SIMPLE 3 63 0,75 47,25 47,25 47,25

*H.9.5 (curva) 3 33 2 66 66 66

*H.9.6 COMBINADA 3 6

*SÍMBOLO Y LÍNEAS FF.CC. BLANCO 3 9,5 0 0 0,00

SIMBOLO CEDA EL PASO BLANCO 3 10 1,5 15 15 15,00

SIMBOLO ESPECIAL H.12 BLANCO 3 11

SIMBOLO PAR H.10 BLANCO 3 7

SIMBOLO NIEBLA BLANCO 3

SENDA PEATONAL H.5 BLANCO 3

LINEA CEDA EL PASO H.2.5 BLANCO 3 4

LINEA DETENCION H.4 BLANCO 3 7 1,9 13,3 13,3 13,30

NUMEROS DE VELOCIDAD MÁXIMA BLANCO 3 84 1,4 117,6 117,6 117,60

429,15

LINEAS AUXILIARES P/REDUCCION DE VELOCIDAD BLANCO 7,3 60 2,6 156 6,5 0,4 156,00

156,00

CÓMPUTOS DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL POR EXTRUSIÓN

113,25

170,00

OBRA: REPAVIMENTACIÓN DE CALZADA EN R.P. Nº 31
TRAMO: R.P. Nº 191 (SALTO) - R.N. N° 188 (ROJAS) 

LONGITUD TOTAL: 48.400 M
PARTIDOS: SALTO - ROJAS

TOTAL ESPESOR 3MM:

TOTAL ESPESOR 7MM:

DEMARCACIÓN S/PAVIMENTO COLOR

BLANCO

ESPESOR     
LINEA      
MM

CANTIDAD 
Unid.

SUPERFICIE A PINTAR
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1 BRAZO 2 BRAZOS

MADERA METAL MADERA METAL METAL METAL

R15-20 BLANCO D=90 1,28

R15-40 BLANCO D=90 1,28 21 21

R15-60 BLANCO D=90 7,68 30 30

R15-80 BLANCO D=90 6,4 18 18

R15-110 BLANCO D=90 5,12 6 6

R.2 BLANCO D=90 0,64 4 4

R-8 BLANCO D=90 1,28 0

R.9 BLANCO D=90 1,28 4 4

R.27 ROJO 7 7

R.28 BLANCO ROJO 75 C/LADO PARAL. 1,48 10 10

R.6 BLANCO D=90 1,28 6 6

R.33 AZUL 110x80 3,2 6 6

I.22(b) AZUL 3 3

I-22E D=90 1,92 4

P.2(b) 20x100 0,6 8

P.2(2) BLANCO 20x100 1,2 80 80

P.1 BLANCO 105x105 2,2 0

P.2(a) BLANCO 20x100 1,2 0

P.7(1) D AMARILLO 90x90 17,82 12 12

P.7(1) I AMARILLO 90x90 17,82 12 12

P.16 AMARILLO 90x90 2,43 8 8

P.20(a) AMARILLO 90x90 0,81 2 2

P.20(b) AMARILLO 90x90 0,81 2 2

P.21 AMARILLO 90x90 0,81 6 6

P.24(2) AMARILLO 90x90 6,48 3 3

P.24(b) AMARILLO 90x90 8,1 3 3

P.24(d) AMARILLO 90x90 6,48 3 3

P.26 AMARILLO 90x90 0,81

P.3 ROJO

I.C VERDE 180x60 13 13

I.6 VERDE 180x60 5,4 0 4

I.O.1 VERDE 130x60 3,24 19 19

I.O2 VERDE 250x120 4 4

I.COMPL BLANCO 180x90 3,24

V.C.250 BLANCO 180x90 3,24

100,41 15,12 294 258 0 36 0 4 0TOTALES

OBRA: REPAVIMENTACIÓN DE CALZADA EN R.P. Nº 31
TRAMO: R.P. Nº 191 (SALTO) - R.N. N° 188 (ROJAS) 

LONGITUD TOTAL: 48.400 M
PARTIDOS: SALTO - ROJAS

PLACAS APOYO (N°)

TIPO

COMPUTO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL

BLANCO 12

1 PIE 2 PIES
COLOR FONDO MEDIDAS           

CM
SUPERFICIE 

M2
SUPERFICIE 

M2
CANTIDAD   

Unid.
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Tarea Rehab..:Mantenimiento RutinarioTarea Estado Opt..:

Tarea Act.:Acciones Urg.:

Recapado de asfalto sobre la calzada existente (20cm)
NoReq. Limp. Cauce:SiErosion Terraplen:NoSocavacion:

No InspeccionadoFund. Indirecta:No InspeccionadoFund. Directa:

28Luz Total (m):

NoArmadura Exp.:NoGrietas o Fisuras:NoAsentamientos:

6Largo (m): Ancho (m): 8,3Losa Acceso:

BuenoProteccion Talud:

BuenoH° ArmadoMuros de Vuelta:

BuenoH° ArmadoPilares:

BuenoH° ArmadoEstribos:

 Defensa Vehic.:

RegularMetálicaBaranda Peatonal

0,8Ancho (m):BuenoHormigónVereda:

0,5Ancho (m):RegularHormigónGuardaruedas:

 Transv. Long.:Juntas:

BuenoNeoprenoApoyos:

Sep.Transv. L/:

10Diam (cm):MaloDesagües: Hormigón

F.C.G. Belgrano(vías muertas) descendente

Vigas Transv.:

 Vigas Long.: No. Vigas:

Tablero: Hormigón Bueno

BuenoAsfaltoCarpeta:

8-12-8                            
                

Luces Parciales:3No. Tramos:

BandelInspector:

8,30Ancho Calzada (m):

13/10/2014Fecha Insp.:Puente Losa                           
            

Tipo Estructural:

Prog.(Km):36 Km  Desde: R.N.7Ubicacion: 1 ArrecifesZona:

Cruce:

 

Puente Carretero Camino: R.P.031

Partido: Salto

Presupuesto Actualizado ($)

Requiere Especialista O.A: Repara Zona: Plazo (Años):

Fresado total de carpetar de rodamiento. Colocar defensas vehiculares de H°A° PE-D-2 en zona de puente y losa de acceso, transiciones (4m) y defensas 
metálicas (64m) en accesos

Tarea Unidad Computo

Pintura Baranda Peatonal m

Pintura Baranda Vehicular m

Colocacion / Rep. / Reemp. Baranda Peatonal m

Colocacion / Rep. / Reemp. Def. Vehicular metalica m 256,00

Colocacion / Rep. / Reemp. Def. Vehicular HA m 60,00

Colocacion / Rep. / Reemp. Transicion Defensa No. 4,00

Desobstruccion Desagues No.

Colocacion / Prolongacion desagues No. 12,00

Colocacion / Reemp. de Perfil en Juntas m

Colocacion / Reemp. de Neopreno en Juntas m

Colocacion / Reemp. de Juntas Asf. Mod. m

Limpieza de Calzada, Vereda o Cuneta m2

Sellado de Fisuras Carpeta Asfaltica m

Tarea Unidad Computo

Fresado y Reconst. Carpeta Rodamiento m2

Sellado Fisuras en Hormigon m

Recalce Losa de Acceso con Arena - Cemento m2

Construccion / Reemplazo Losa de Acceso m2

Construccion / Reemplazo Muros de Vuelta m

Arenado Armadura y Reconstruccion Recubrimiento m2

Reemplazo de Apoyos de Neopreno No.

Construccion / Reparacion de Canaleta Escalera m

Construccion / Reparacion de Revestimiento Taludes m2

Canalizacion / Limpieza de Cauce m3

Relleno / Reconformacion de Taludes Erosionados m3 15,00

 332m2 Fresado total carpeta rodamiento. Equivale a M3HºAº 4,00

 M3HºAº

SUPERESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

Sep. (m) 4

DATOS GENERALES

DETERIOROS

TAREAS ESTADO OPTIMO

PRESUPUESTO TAREAS MANTENIMIENTO RUTINARIO

2699

Ancho Total (m):

Saliente Inf.: No
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Tarea Rehab..:Mantenimiento RutinarioTarea Estado Opt..:

Tarea Act.:Acciones Urg.:

C.Ras a P.Agua:4,30
SiReq. Limp. Cauce:SiErosion Terraplen:NoSocavacion:

 Fund. Indirecta: Fund. Directa:

21Luz Total (m):

NoArmadura Exp.:SiGrietas o Fisuras:NoAsentamientos:

6Largo (m): Ancho (m): 8,3Losa Acceso:

MaloLosetas Pref.Proteccion Talud:

RegularH° ArmadoMuros de Vuelta:

BuenoH° ArmadoPilares:

RegularH° ArmadoEstribos:

 Defensa Vehic.:

MaloMixtaBaranda Peatonal

0,9Ancho (m):RegularHormigónVereda:

0,5Ancho (m): HormigónGuardaruedas:

RegularTransv.MaloLong.:Juntas:

BuenoNeoprenoApoyos:

3Sep.Transv. L/:

10Diam (cm):MaloDesagües: Hormigón

Ao. Saladillo Chico (descendente)

H° ArmadoVigas Transv.:

BuenoH° PretensadoVigas Long.: 9No. Vigas:

Tablero: Hormigón Bueno

BuenoAsfaltoCarpeta:

10,50                              
               

Luces Parciales:2No. Tramos:

Cernuschi BandelInspector:

8,30Ancho Calzada (m):

28/01/2016Fecha Insp.:Puente Viga                            
           

Tipo Estructural:

Prog.(Km):38 Km  Desde: Desde 
R.N.7

Ubicacion: 1 ArrecifesZona:

Cruce:

Bueno

Puente Carretero Camino: R.P.031

Partido: Salto

Presupuesto Actualizado ($)

Requiere Especialista O.A: Repara Zona: Plazo (Años):

Reparar pantallas de estribo aguas arriba, rotura con faltante en guardarrueda cental, prolongar desagües. Colocar defensas vehiculares de H°A° PE-D-2 
en zona de puente y losa de acceso, transiciones (4m) y defensas metálicas (12m) en accesos

Tarea Unidad Computo

Pintura Baranda Peatonal m

Pintura Baranda Vehicular m

Colocacion / Rep. / Reemp. Baranda Peatonal m

Colocacion / Rep. / Reemp. Def. Vehicular metalica m 48,00

Colocacion / Rep. / Reemp. Def. Vehicular HA m 66,00

Colocacion / Rep. / Reemp. Transicion Defensa No. 4,00

Desobstruccion Desagues No.

Colocacion / Prolongacion desagues No. 8,00

Colocacion / Reemp. de Perfil en Juntas m

Colocacion / Reemp. de Neopreno en Juntas m

Colocacion / Reemp. de Juntas Asf. Mod. m

Limpieza de Calzada, Vereda o Cuneta m2

Sellado de Fisuras Carpeta Asfaltica m

Tarea Unidad Computo

Fresado y Reconst. Carpeta Rodamiento m2

Sellado Fisuras en Hormigon m

Recalce Losa de Acceso con Arena - Cemento m2 12,00

Construccion / Reemplazo Losa de Acceso m2

Construccion / Reemplazo Muros de Vuelta m

Arenado Armadura y Reconstruccion Recubrimiento m2

Reemplazo de Apoyos de Neopreno No.

Construccion / Reparacion de Canaleta Escalera m

Construccion / Reparacion de Revestimiento Taludes m2

Canalizacion / Limpieza de Cauce m3

Relleno / Reconformacion de Taludes Erosionados m3

 Reposición de losas en pantalla estribo. Equivale a M3HºAº 5,00

 M3HºAº

SUPERESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

Sep. (m) 5

DATOS GENERALES

DETERIOROS

TAREAS ESTADO OPTIMO

PRESUPUESTO TAREAS MANTENIMIENTO RUTINARIO

462

Ancho Total (m): 10,10

Saliente Inf.: No
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Tarea Rehab..:Mantenimiento RutinarioTarea Estado Opt..:

Tarea Act.:Acciones Urg.:

C.Ras a P.Agua:4,90 - P.Agua a F.Cauce:1,00
NoReq. Limp. Cauce:NoErosion Terraplen:NoSocavacion:

 Fund. Indirecta: Fund. Directa:

36Luz Total (m):

NoArmadura Exp.:SiGrietas o Fisuras:NoAsentamientos:

6Largo (m): Ancho (m): 8,3Losa Acceso:

 Losetas Pref.Proteccion Talud:

BuenoH° ArmadoMuros de Vuelta:

RegularH° ArmadoPilares:

BuenoH° ArmadoEstribos:

 Defensa Vehic.:

 MetálicaBaranda Peatonal

0,9Ancho (m):RegularHormigónVereda:

Ancho (m): Guardaruedas:

MaloTransv. Long.:Juntas:

BuenoNeoprenoApoyos:

3Sep.Transv. L/:

10Diam (cm):MaloDesagües: Hormigón

Ao. Saladillo Grande

H° ArmadoVigas Transv.:

BuenoH° PretensadoVigas Long.: 7No. Vigas:

Tablero: Hormigón Bueno

BuenoAsfaltoCarpeta:

12                                   
             

Luces Parciales:3No. Tramos:

Cernuschi BandelInspector:

8,30Ancho Calzada (m):

28/01/2016Fecha Insp.:Puente Viga                            
           

Tipo Estructural:

Prog.(Km):42 Km  Desde: R.N.7Ubicacion: 1 ArrecifesZona:

Cruce:

Bueno

Puente Carretero Camino: R.P.031

Partido: Salto

Presupuesto Actualizado ($)

Requiere Especialista O.A: Repara Zona: Plazo (Años):

Prolongar desagües, reparar  sector de vereda, reemplazo de juntas. Colocar defensas vehiculares de H°A° PE-D-2 en zona de puente y losa de acceso, 
transiciones (4m) y defensas metálicas (12m) en accesos

Tarea Unidad Computo

Pintura Baranda Peatonal m

Pintura Baranda Vehicular m

Colocacion / Rep. / Reemp. Baranda Peatonal m

Colocacion / Rep. / Reemp. Def. Vehicular metalica m 48,00

Colocacion / Rep. / Reemp. Def. Vehicular HA m 96,00

Colocacion / Rep. / Reemp. Transicion Defensa No. 4,00

Desobstruccion Desagues No.

Colocacion / Prolongacion desagues No. 48,00

Colocacion / Reemp. de Perfil en Juntas m

Colocacion / Reemp. de Neopreno en Juntas m

Colocacion / Reemp. de Juntas Asf. Mod. m 32,00

Limpieza de Calzada, Vereda o Cuneta m2

Sellado de Fisuras Carpeta Asfaltica m

Tarea Unidad Computo

Fresado y Reconst. Carpeta Rodamiento m2

Sellado Fisuras en Hormigon m

Recalce Losa de Acceso con Arena - Cemento m2

Construccion / Reemplazo Losa de Acceso m2

Construccion / Reemplazo Muros de Vuelta m

Arenado Armadura y Reconstruccion Recubrimiento m2

Reemplazo de Apoyos de Neopreno No.

Construccion / Reparacion de Canaleta Escalera m

Construccion / Reparacion de Revestimiento Taludes m2

Canalizacion / Limpieza de Cauce m3

Relleno / Reconformacion de Taludes Erosionados m3

 M3HºAº

 M3HºAº

SUPERESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

Sep. (m) 3

DATOS GENERALES

DETERIOROS

TAREAS ESTADO OPTIMO

PRESUPUESTO TAREAS MANTENIMIENTO RUTINARIO

464

Ancho Total (m): 10,10

Saliente Inf.: No

Bueno

Depto. Obras de Arte - Subgerencia Estudios y Proyectos - Gerencia Tecnica - D.V.B.A. 06/11/2020 9:59:48

Ficha de Inspección de Obra de Arte

PLIEG-2020-26879356-GDEBA-SGEYPDV

página 145 de 152



Tarea Rehab..:Mantenimiento RutinarioTarea Estado Opt..:

Tarea Act.:Acciones Urg.:

C.Ras a P.Agua:5,30 - P.Agua a F.Cauce:1,80
NoReq. Limp. Cauce:NoErosion Terraplen:NoSocavacion:

 Fund. Indirecta: Fund. Directa:

48Luz Total (m):

NoArmadura Exp.:NoGrietas o Fisuras:NoAsentamientos:

6Largo (m): Ancho (m): 8,3Losa Acceso:

 Losetas Pref.Proteccion Talud:

RegularMuros de Vuelta:

RegularH° ArmadoPilares:

RegularH° ArmadoEstribos:

 Defensa Vehic.:

RegularMetálicaBaranda Peatonal

0,9Ancho (m): HormigónVereda:

Ancho (m): Guardaruedas:

RegularTransv. Long.:Juntas:

BuenoNeoprenoApoyos:

3Sep.Transv. L/:

10Diam (cm):MaloDesagües: Hormigón

Río Salto

H° ArmadoVigas Transv.:

BuenoH° PretensadoVigas Long.: 8No. Vigas:

Tablero: Hormigón Bueno

BuenoAsfaltoCarpeta:

12                                   
             

Luces Parciales:4No. Tramos:

Cernuschi BandelInspector:

8,30Ancho Calzada (m):

28/01/2016Fecha Insp.:Puente Viga                            
           

Tipo Estructural:

Prog.(Km):63 Km  Desde: R.N.7Ubicacion: 1 ArrecifesZona:

Cruce:

Bueno

Puente Carretero Camino: R.P.031

Partido: Salto

Presupuesto Actualizado ($)

Requiere Especialista O.A: Repara Zona: Plazo (Años):

Prolongar desagües, reemplazo de juntas. Colocar defensas vehiculares de H°A° PE-D-2 en zona de puente y losa de acceso, transiciones (4m) y 
defensas metálicas (12m) en accesos

Tarea Unidad Computo

Pintura Baranda Peatonal m 96,00

Pintura Baranda Vehicular m

Colocacion / Rep. / Reemp. Baranda Peatonal m

Colocacion / Rep. / Reemp. Def. Vehicular metalica m 48,00

Colocacion / Rep. / Reemp. Def. Vehicular HA m 120,00

Colocacion / Rep. / Reemp. Transicion Defensa No. 4,00

Desobstruccion Desagues No.

Colocacion / Prolongacion desagues No. 48,00

Colocacion / Reemp. de Perfil en Juntas m

Colocacion / Reemp. de Neopreno en Juntas m

Colocacion / Reemp. de Juntas Asf. Mod. m 32,00

Limpieza de Calzada, Vereda o Cuneta m2

Sellado de Fisuras Carpeta Asfaltica m

Tarea Unidad Computo

Fresado y Reconst. Carpeta Rodamiento m2

Sellado Fisuras en Hormigon m

Recalce Losa de Acceso con Arena - Cemento m2

Construccion / Reemplazo Losa de Acceso m2

Construccion / Reemplazo Muros de Vuelta m

Arenado Armadura y Reconstruccion Recubrimiento m2

Reemplazo de Apoyos de Neopreno No.

Construccion / Reparacion de Canaleta Escalera m

Construccion / Reparacion de Revestimiento Taludes m2

Canalizacion / Limpieza de Cauce m3

Relleno / Reconformacion de Taludes Erosionados m3

 M3HºAº

 M3HºAº

SUPERESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

Sep. (m) 4

DATOS GENERALES

DETERIOROS

TAREAS ESTADO OPTIMO

PRESUPUESTO TAREAS MANTENIMIENTO RUTINARIO

466

Ancho Total (m): 10,10

Saliente Inf.: No

Bueno

Depto. Obras de Arte - Subgerencia Estudios y Proyectos - Gerencia Tecnica - D.V.B.A. 06/11/2020 10:02:28
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IMPORTE PARCIAL

En cifras En letras En cifras

1 m2 376.125,00

2 m2 7.523,00

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

ITEM INDICACION DE LAS OBRAS

Fresado corrector de la carpeta asfáltica existente en 0,05 m de espesor

UNIDAD

PROVINCIA DE BUENOS AIRES – MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA – DIRECCIÓN DE VIALIDAD
EXPEDIENTE:

FORMULARIO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
APERTURA DE LAS PROPUESTAS: 

LICITACIÓN PÚBLICA N°: 

El que suscribe ........................................................... con domicilio real en ................................................................................................................................ y
constituyendo domicilio para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en calle ........................................................ Nº............. de La Plata, declara que ha
examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y condiciones correspondiente a la obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para
cotizar precios. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.O. 4547/76 y
que para cualquier cuestión judicial derivada de esta propuesta se somete a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la La Plata, haciendo expresa renuncia de
cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que se consignan a
continuación:

Fresado para bacheo profundo

OBRA: REPAVIMENTACIÓN DE 
CALZADA EN R.P. Nº 31

TRAMO: R.P. Nº 191 (SALTO) - R.N. N° 188 (ROJAS) 
LONGITUD TOTAL: 48.400 M

PARTIDOS: SALTO - ROJAS  

Presupuesto Oficial $ 1.265.404.957,04

Firma del Proponente, carnet de Insc. Ley 6021 N°_______ Firma del Rep. Técnico, carnet de Insc. Ley 5140 N°______
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IMPORTE PARCIAL

En cifras En letras En cifras

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNIDAD

3 m2 11.284,00

4 m3 6.304,00

5 m2 7.523,00

6 Tn 3.430,00

7 m2 376.125,00

8 m2 14.794,00

9 m2 381.440,00

10 lts 112.838,00

11 lts 249.025,00

12 m2 15.293,00

13 m2 15.795,00

14 m2 16.165,00

15 m 98.465,00

16 Gl 1,00

Excavación de caja en banquinas

Base de Estabilizado Granular con RAP para bacheo profundo

Mezcla asfáltica para bacheo

Reconformación de banquinas con provisión de suelo

Limpieza de prestamos y alcantarillas longitudinales

Sub base de suelo cal en 0,20 m de espesor en banquinas

Perfilado y recompactación de la subrasante en 0,20 m de espesor en banquinas

Riego de liga con E.B. a razón de 0,6 l/m2

Riego de liga modificado con polímeros tipo CRRm a razón de 0,3 l/m2

Base de estabilizado granular con RAP y cemento portland en 0,20 m de 
espesor en banquinas

Fresado para bacheo Superficial

Carpeta de concreto asfáltico CAC-D19-AM3 de 0,05 m de espesor

Carpeta de concreto asfáltico CAC-D19-CA30 de 0,05 m de espesor con barras 
desalentadoras de tránsito para banquinas

Base granular asfáltica CAC-D19-CA30 de 0,06 m de espesor

Firma del Proponente, carnet de Insc. Ley 6021 N°_______ Firma del Rep. Técnico, carnet de Insc. Ley 5140 N°______
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IMPORTE PARCIAL

En cifras En letras En cifras

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNIDAD

17 Gl 1,00

18 Gl 1,00

19 m 900,00

20 Un 8,00

21 Un 8,00

22 m2 13.245,00

23 m2 429,00

24 m2 156,00

25 un 60,00

26 un 623,00

27 un 258,00

28 un 36,00

29 un 4,00

30 Un 134,00

Mantenimiento rutinario de puentes

Baranda para defensa vehicular metálica (tipo flex-beam)

Refugio tipo  suburbano y rural para pasajeros s/pl tipo C-I-1175

Mantenimiento rutinario de alcantarillas transversales

Luminaria con lámparas de LED

Dársena rural para ascenso y descenso de pasajeros s/pl tipo C-I-1174

Señalamiento horizontal por pulverización

Señalamiento horizontal por extrusión de 3 mm

Señalamiento horizontal por extrusión de 7 mm 

Señalamiento horizontal con tachas reflectivas monodireccionales

Señalamiento horizontal con tachas reflectivas bidireccionales

Señalamiento vertical de un pie

Señalamiento vertical de dos pies

Señalamiento vertical con columna de un brazo

Firma del Proponente, carnet de Insc. Ley 6021 N°_______ Firma del Rep. Técnico, carnet de Insc. Ley 5140 N°______
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IMPORTE PARCIAL

En cifras En letras En cifras

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNIDAD

31 Un 36,00

32 Un 3,00

33 Un 12,00

34 m 1.200,00

35 Un 39,00

36 m 150,00

37 m3 16,00

38 Meses 12,00

39 Gl 1,00

40 Gl 1,00

41 Meses 12,00

42 Un 1,00

43 Km 72.000,00

44 Gl 1,00

Puesta a Tierra de Columnas y Gabinetes

Caño de PVC Reforzado de 90 mm y espesor 4.2 mm para Cruce Subterraneo

Colocación de cable Subterráneo de PVC de 4 x 10 mm2

Equipamento auxiliar

Columna de acero galvanizado, recta de 12m de altura libre con capuchon para 
una luminaria

Gabinete de Comando y Protección de Sistema de Iluminación, Noche Entera

Casa y local de inspección, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio

Camara para Cruce Subterraneo

Provision de Movilidad Tipo C

Mantenimiento de Movilidad Tipo "C"

Movilización de obra

Equipamento para gabinete

Mantenimiento de desvios

Bases para Columnas de Iluminación y Gabinetes

Firma del Proponente, carnet de Insc. Ley 6021 N°_______ Firma del Rep. Técnico, carnet de Insc. Ley 5140 N°______
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IMPORTE PARCIAL

En cifras En letras En cifras

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNIDAD

45 s/tabla 1,00

IMPORTA LA  PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :

PRECIO TOTAL $:

PLAZO DE EJECUCION: 365 DIAS CORRIDOS       PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS     MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS CORRIDOS

Honorarios profesionales por representación técnica

Firma del Proponente, carnet de Insc. Ley 6021 N°_______ Firma del Rep. Técnico, carnet de Insc. Ley 5140 N°______
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G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2020 - Año del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: 

Referencia: PLIEGO - REPAVIMENTACION DE CALZADA EN R.P.Nº31 - TRAMO: SALTO -
ROJAS
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