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Pliego de Bases y Condiciones Legales
CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes documentos:

- Ley 6021 -LEY DE OBRAS PUBLICAS- (texto Actualizado del Texto Ordenado por Decreto N°
4.536/95 y las modificaciones posteriores de las Leyes 12396, 12504, 12538, 12575, 12592,
14052, 14393, 14652,14989, 15165 y 15225);

- Ley 14.812 — Ley de emergencia en materia de infraestructura, habitat, vivienda y servicios
publicos (prorrogan la Emergencia declarada por la presente: Decreto 52/2017 E, Ley 15022 ,
Decreto 270/2019, Ley 15165,Decreto 1176/2020, prorroga, Ley 15.310) y Decreto 443/2016;

- DECRETO 5488/1959 (texto Actualizado del Texto Ordenado por Decreto 4536/95, con las
modificaciones posteriores introducidas por Decreto 867/00, 2364/03, 2698/04, 406/06, 171/17 E
y 653/18);

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos
Aires. Parte 1: Especificaciones Legales Generales.(Edicién 2009);

- Pliego de Especificaciones Legales para la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.
Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A.(Edicién 2009);

- Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecucion de tareas de
mantenimiento rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la D.V.B.A. y supletoriamente
el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad (Edicién
2019);

- Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte de la DVBA:
Hormigon Estructural para Obras de Arte;

- Manual de Senializacion Transitoria de la Direccién de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires;
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Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, conforme a lo indicado
en el Pliego de Especificaciones Legales Particulares:

1. REQUISITOS TECNICOS, ECONOMICOS Y FINANCIEROS
2. ANTICIPO DE FONDOS

3. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES

4. CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA ANUAL

5. EQUIPO ESENCIAL

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

7. PLAZO DE EJECUCION Y DE CONSERVACION

8. CLAUSULA ANTICORRUPCION

9. DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA PROPUESTA

10. GARANTIA CONTRACTUAL

11.De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACION DE
INSUMOS PRINCIPALES
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1. REQUISITOS TECNICOS, ECONOMICOS Y FINANCIEROS
El Oferente deberd cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a continuacion:
a) REQUISITOS GENERALES

Cada Oferente debera presentar el Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual vigente
expedido por el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos
Aires que indique la Capacidad Técnica y Financiera del Oferente o en su caso el Certificado de
Inscripcion Provisorio (Categorias C y D - Resolucién N° 2017-459-E-MIYSPGP), los que
habilitaran al Constructor a participar de los procesos de seleccion, con los alcances establecidos
en la Resolucion N° 2017- 459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL
REGISTRO DE LICITADORES”

El Certificado de Inscripcion Provisorio habilitard al Constructor a participar en cualquier proceso
de seleccion, pero para resultar pre adjudicatario, el Constructor debera haber obtenido el
Certificado de Capacidad Técnico- financiera Anual definitivo. Los oferentes deberan acreditar
ante esta DVBA la obtencién el Certificado de Capacidad definitivo, en el plazo establecido en el
Punto 3 del presente.

De conformidad con lo establecido en el Art 8° del ANEXO UNICO de la Resolucion N° 2017- 459-
E-MIYSPGP, si por incurrir en falsedad de los datos o informacién, por no poder presentar la
documentacion de respaldo requerida a satisfaccion del Registro o por cualquier motivo ajeno a la
responsabilidad del Registro, el Constructor no pudiese contar con el Certificado de Capacidad
Técnico-Financiera Anual definitivo o éste no alcanzase las capacidades requeridas, quedara sin
derecho a reclamo alguno, sin perjuicio de la aplicacion de las deméas penalidades y sanciones
gue se establezcan en las bases del llamado o en la normativa citada.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompafnando un Certificado de Inscripcion Provisorio
o el Certificado de inscripcion en el Registro Nacional de Constructores de Obra Publica
(RENCOP), deberan presentar ante la Mesa de Entradas del organismo, sito en la calle 122 N°
825, de la Ciudad de La Plata, en la oficina 15- Division de Licitaciones y Contratos dependiente
del Departamento Liquidaciones y Gastos- Subgerencia Administrativo Contable de la Gerencia
de Administracion, el Certificado de Capacidad Técnico-Financiera Anual definitivo en el plazo
maximo de noventa (90) dias corridos contados a partir de la fecha de presentacion de las ofertas
(articulo 6° de la Ley 14.812 y su Decreto Reglamentario 443/2016).

Los Proponentes que deseen presentarse en forma consorciada constituyendo una U.T. deberan
acompafar copia autenticada de cada contrato social. Los representantes legales de las
sociedades y/o de las Uniones Transitorias de Empresas deberan acompafiar constancia que
acrediten que estan facultados para contratar en su nombre.

En caso que dos 0 mas sociedades se presenten asociadas, deberan hacerlo en forma conjunta,
mancomunada y solidaria, unificando su representacion legal y técnica, debiendo presentar la
documentacion que acredite la decision de cada una de ellas de conformar la Unién Transitoria de
Empresas. Dicha documentacion deberd estar certificada por Escribano Publico y legalizada ante
el respectivo Colegio.

Los oferentes no podran modificar la integracién de la U.T. presentada con su oferta (es decir que
no se podra cambiar, aumentar o disminuir el nUmero de empresas y/o las empresas que la

OBIERNO DE LA PROVINCIA DE

ﬂh DIRECCION DE
RECHO BUENOS AIRES

Gw VIALIDAD FUTURO

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

PLIEG-2023-07979445-GDEBA-DPTPRODV

Avenida 122 N° 825 — La Plata — B.s. A.s. — Argentina - +54-221-421-1160 al 69 www.vialidad.gba.gob.ar
pagina7 de 95




componen y/o el porcentaje de participacion de cada empresa) en caso de ser contratados, y hasta
el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato.

b) REQUISITOS TECNICOS ECONOMICOS

En la construccion de obras viales o similares (FORMULARIO 1Y 2)

Se debera acreditar la experiencia en la construccion de 1 (una) obras de naturaleza o complejidad
similar a la de la obra en cuestidn. Se entendera por obra de naturaleza y complejidad similar a
aquéllas obras viales con similares items principales a la licitada y que alcance un volumen de
diez mil metros cubicos de movimiento total de aridos y suelos (10.000 m3).

A los fines de la calificacion del oferente en los casos de constitucion de UTE, se considerara
cumplido el requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla como minimo con el setenta
por ciento (70%) de la exigencia anterior y los demas integrantes alcancen entre ellos al menos,
un cuarenta por ciento (40%) de la misma exigencia.

En caso de haber participado en UTE, se tomaré la parte proporcional a su participacion en
la misma.

c) REQUISITOS ECONOMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3).
1- PATRIMONIO NETO:

El OFERENTE debera acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50% (cincuenta por ciento)
del Presupuesto Oficial de la Obra.

A los fines de la calificacion del Oferente se considerara cumplido el requisito cuando uno de los
integrantes de la UTE cumpla el setenta por ciento (70%), y los demas integrantes alcancen entre
ellos, el treinta por ciento (30%) de la exigencia.

2- INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS:

Dichos indices se calcularan como el promedio de los Ultimos 3 (tres) afios:

- Solvencia; Activo Total >0,9
Pasivo Total
- Ligquidez corriente: Activo Corriente >1,1

Pasivo Corriente
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- Endeudamiento: Pasivo total <0,95

Patrimonio Neto

A los fines de la calificacién del Oferente en UTE se considerara cumplido el requisito cuando al
menos uno de los integrantes cumpla el cien por ciento (100%) de la exigencia y a su vez este
represente al menos el 75% de la participacion empresarial dentro de la propia UTE.

Los oferentes deberan presentar lo Estados Contables de los tres (3) ultimos ejercicios cerrados
y Formulario 3, certificados por Contador Publico Nacional y legalizados por el respectivos Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas; no acreditar el presente requisito sera causal de rechazo.

3- ACTIVOS LIQUIDOS Y ACCESO A CREDITOS

El OFERENTE deber& acreditar contar con activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales por la suma de 3 meses de certificacién (Presupuesto Oficial/Plazo
de ejecucion*3), equivalente a los tres meses de ejecucion previos a cada certificacion,
admitiéndose a tal efecto documentos de soportes tales como certificacién de los saldos en caja
por Contador Publico Nacional, certificado de tenencia de titulos, carta emitida por entidad
bancaria, y otros que permitan evaluar al Contratante la veracidad de lo declarado, siendo causal
de rechazo la imposibilidad de que el Contratante pudiera acreditar dicha verosimilitud.

El acceso a crédito se deberd demostrar con una carta con firma del responsable del banco o
Bancos financiantes, regidos por el Banco Central de la Republica Argentina.

A los fines de la calificacion del OFERENTE en UTE se considerara cumplido el requisito cuando
la exigencia sea cumplida por la suma de los integrantes de la misma.

2. ANTICIPO DE FONDOS

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos equivalente al
guince (15) por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido en el Articulo 48 de la Ley
6.021. El otorgamiento del anticipo sera concedido previa garantia a satisfaccion de la DVBA
equivalente cien por ciento (100%) del monto que se reciba en esa calidad.

3. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolucion N° 2017- 459-
E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” se
indica que:

a) Para la presente obra, la empresa oferente debera estar inscripta en las siguientes
especialidades otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires:

SECCION INGENIERIA — ESPECIALIDAD: INGENIERIA VIAL (OBRAS Y TRABAJOS / Obras
Viales). Se debera adjuntar la PLANILLA anexa N° 10 presentada al Registro de Licitadores.
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4. CAPACIDAD TECNICO - FINANCIERA ANUAL

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolucién N° 2017-
459-E-MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES”
se indica que:

Para la presente obra la empresa oferente debera tener una Capacidad Técnica-Financiera
Anual minima, en cada una de las Especialidades indicadas en el Articulo anterior, de pesos:
SETECIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y SIETE 93/100 ($723.603.337,93).

La capacidad exigida serd la correspondiente a la nominada precedentemente por el Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o mas empresas se
presenten en U.T. 0 en comun, cada una debera estar inscripta en el Registro y tener la capacidad
técnico-financiera en las Secciones y/o Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las
empresas podran sumar las capacidades de contratacion individuales a los efectos de cubrir la
capacidad solicitada para la presente obra.

5. EQUIPO ESENCIAL

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios, que se enumeran a
continuacién, acreditando propiedad y/o compromiso fehaciente de su disponibilidad, tal como se
indica en 4.7 de la Parte 2 de las Especificaciones Legales Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones Legales para la Direccion de Vialidad:

- Compactador vibratorio autopropulsado tipo pata de cabra.
- Rodillo Neumatico Autopropulsado

- Motoniveladora potencia minima 140 HP.

- Camioén regador de agua.

- Tractor potencia minima 120 HP.

- Cargador frontal potencia minima 120 HP

El equipo comprometido para la ejecucion de la obra deberd estar libre de cualquier otro
compromiso a la fecha de firma de Acta de Replanteo, disponible y en plenas condiciones
operativas.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos, debiendo los
mismos estar a disposicion durante el tiempo que lleve la preadjudicacion y adjudicacion de la
Obra, a fin de que el Contratante pueda realizar una inspeccién ocular con el objetivo de constatar
el estado.

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los requisitos minimos
exigidos, la Oferta podréa ser rechazada.

Para aquellas empresas que hayan incorporado en el equipo esencial algin equipo, que al
momento de la licitacién se encuentre emplazada fuera del territorio provincial, se aceptara una
Declaracion Jurada por parte del Representante Técnico de la oferente donde se indique:
ubicacion, georreferenciacion, especificaciones técnicas, estado de los mismos,
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documentacion fotogréfica del conjunto y componentes certificada por escribano publico. En
caso de resultar preadjudicataria, la empresa o0 union transitoria de empresas, segun
corresponda, arbitrara los medios necesarios para que una Comision Técnica designada al efecto
verifique in situ lo declarado oportunamente.

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante deberd demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificacién acordes
a la obra licitada.

Para la obra en cuestién se requiere a la oferente al menos, los siguientes recursos humanos:

a. Un (1) Representante Técnico, quien debera ser profesional con titulo universitario con
incumbencias habilitantes respecto a las especialidades requeridas en la presente obra.

b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) afios de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.

C. Un (1) Laboratorista con por lo menos tres (3) afios de experiencia en obras de naturaleza
y complejidad similares.

d. Un (1) Capataz General, con por lo menos tres (3) afios de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia.

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los requisitos minimos
exigidos, la Oferta no sera rechazada, sino que se solicitard al Licitante que proponga un nuevo
profesional (o0 profesionales, segun corresponda), para que vuelva a ser evaluado por el
Contratante. La Oferta podra ser rechazada solamente si éste segundo profesional (o
profesionales) tampoco cumple con lo requerido.

7. PLAZO DE EJECUCION y CONSERVACION

El plazo de ejecucién de los trabajos sera de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos, contados a
partir de la fecha del Acta del primer Replanteo.

El plazo de conservacion de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) dias corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepcion
Provisoria Total de la Obra.

8. CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante de rechazo de la oferta, sin mas tramites, en cualquier estado del
proceso licitatorio o de rescisién contractual de pleno derecho por culpa de la contratista, en
cualquiera de las etapas del cumplimiento del contrato, la entrega o la propuesta de entrega de
dinero o cualquier dadiva o beneficio que tenga por finalidad:

1) Funcionarios 0 agentes de esta DVBA con competencia referida a la licitacion, hagan o
dejen de hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la influencia de su cargo ante otros
funcionarios o0 agentes de esta DVBA con antedicha competencia, con idénticos fines que los
denunciados;
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2) Cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o agente a fin
de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en
beneficio de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segln sea el caso, ya sea como
representantes, administradores, socios mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados,
gestores de negocios, sindicos y quienes resulten terceros respecto de los Oferentes,
Adjudicatarios o Contratistas siempre que el juicio de esta DVBA quede debidamente probado que
actian en beneficio de estas.

Los efectos juridicos se produciran aun cuando por razones ajenas a la voluntad de los oferentes,
adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representacion o beneficio, no hubieran
llegado a consumarse.

Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucién del contrato, el oferente,
adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante de la empresa incluidos sus
directores, empleados o subcontratistas actuando a su nombre con la debida autoridad o
conocimiento o consentimiento, mantendran los mas altos niveles éticos y no participardn en
ningun tipo de préactica prohibida en relacion a dichos procesos.

9. DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA PROPUESTA.

Las propuestas deberan estar integradas por los requisitos establecidos en el articulo 17 de la Ley
6021 -LEY DE OBRAS PUBLICAS- (texto Actualizado del Texto Ordenado por Decreto N°
4.536/95 y las modificaciones posteriores de las Leyes 12396, 12504, 12538, 12575, 12592,
14052, 14393, 14652,14989, 15165y 15225), DECRETO 5488/1959 (texto Actualizado del Texto
Ordenado por Decreto 4536/95, con las modificaciones posteriores introducidas por Decreto
867/00, 2364/03, 2698/04, 406/06, 171/17 E'y 653/18) y lo determinado en el punto 4.4.1y 4.4.1.2.
del Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Direccion de Vialidad -parte 2 -
Especificaciones Legales Particulares.

Igualmente, se debera incluir en la oferta el soporte digital correspondiente a los requisitos
indicados precedentemente.

La documentacién presentada, tanto en el sobre 1 como en el sobre 2, deber& estar en el orden
indicado en el punto 4.4.1 (4.4.1.1y 4.4.1.2) de la Parte 2 - Especificaciones Legales Particulares
para la D.V.B.A, con un indice y separadores, pudiendo ser alfabético o numérico. El mismo es
de caracter obligatorio, a los efectos de agilizar el proceso de revision de la documentacion en
dicho acto Licitatorio.

En caso que existiera, circular aclaratoria y/o modificatoria del presente pliego debera,
previa impresion y firma, ser incorporada en el sobre N°1 que forma parte de la
documentacién aincluir en la propuesta.

Asimismo, los sobres perfectamente identificados, deberan contener:

Sobre N°1:
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o COMPROMISO DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO ). En caso de presentacion en U.T. la
misma debera presentarse por cada una de las empresas que la componen.

o Declaracion jurada de existencia de un PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO II).
En caso de presentacién en U.T. la misma debera presentarse por cada una de las
empresas que la componen.

. La oferente debera constituir un domicilio electrénico, en el cual serdn validas todas las
notificaciones, conforme a las previsiones establecidas en la Ley N°15.230.

Sobre N° 2:

e Elsoporte digital en formato Excel 97 editable, conteniendo formulas y Word 97 editable
de la documentacion solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta; b): Plan Indicativo de Trabajos
y Curva de Inversiones y c): Andlisis de Precios del Articulo 4.4.1.2. de las Especificaciones
Legales Particulares para la D.V.B.A (Parte 2). En caso de discrepancia prevalecera el formato
impreso. La omisién de este requisito sera causal de rechazo de la Oferta.

Latotalidad de la documentacidon seréa presentada por el oferente por triplicado (tres juegos
de fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente.

10. GARANTIA CONTRACTUAL.

Cuando se presentase una oferta cuyo monto fuese inferior al presupuesto oficial en un veinte por
ciento (20%) o mas, en el caso en que resultare admisibles y, posteriormente, la empresa que la
presentase resultase adjudicataria, debera constituir una Garantia Contractual equivalente al doble
de lo estipulado en el art. 27 de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley
6021). En este caso solo de admitira la constitucion de la citada Garantia por medio de Fianza
Bancaria o Titulo de Deuda Provincial.

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACION DE
INSUMOS PRINCIPALES.

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS
CONSTITUTIVOS del Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada en vigencia
del DECRETO 290/21 (Texto actualizado con las modificaciones introducidas por Decreto 995/22)
y la RESOLUCION 943/2021 (texto actualizado con las modificaciones introducidas por
Resolucion 1211/2022 y 1638/2022), se deja sin efecto el punto 9 del Pliego de Especificaciones
Legales para la Direccién de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Parte 2: Especificaciones
Legales Particulares para la D.V.B.A. edicion 2009.

En consecuencia, la metodologia de Redeterminacion de Precios se ajustara a lo establecido en
el DECRETO 290/21 (Texto actualizado con las modificaciones introducidas por Decreto 995/22)
y la RESOLUCION 943/2021 (texto actualizado con las modificaciones introducidas por
Resolucion 1211/2022 y 1638/2022). Estructura de Ponderacion Estandarizadas - segun Decreto
995/2022 — Anexo V (Obras Viales — Obras Asfalticas)”.

De acuerdo lo establecido en los articulos 3° y 4° del Anexo Unico del DECRETO 290/21 (Texto
actualizado con las modificaciones introducidas por Decreto 995/22) y la RESOLUCION 943/2021
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(texto actualizado con las modificaciones introducidas por Resolucion 1211/2022 y 1638/2022), se
indica seguidamente la estructura de ponderacion de insumos principales y las fuentes de
Informacion de los precios correspondientes, a tener en cuenta por el oferente:

INSUMO FUENTE ar | PONDERACION
MANO DE OBRA 50%(VRL78) + 25%(VR179) + | _ 18.00%
25%(VR180) ar
AMORTIZACION DE VR85bis ) 11,00%
EQUIPO ar
COMBUSTIBLE Y VR89bis 14,00%
LUBRICANTES ar3
TRANSPORTE VRS2 w 10,00%
CAL VR31Dbis 24.00%
ar5
PIEDRA VR4 10,00%
ar6
GASTOS GENERALES VRO1 7 10,00%
COSTO FINANCIERO | TNA (dia 15 o habil posterion) | 3.00%
100,00%

Expresion Matematicas del Factor de Redeterminacion (FR):

FRi= aR1 T2 L arow B2 opa BB pas BH L po. BSU L pes ROL L R7. BT
= * _ - - - -
PEaRt 0T R8R20 A B30 Tt R0 T R0 T Re0 T Y T R70
l
RS
aRs 2l

Donde

FRi: Factor de Redeterminacion del periodo en andlisis, con i= 1 a m (siendo m el ultimo certificado
de la obra)

a= Ponderadores asignados a cada rubro, debiéndose verificar que su sumatoria sea igual a 1
(100% expresado en porcentaje).

ORr1t Or2t+ OR3+ Orst Orst Oret Or7t+ Ors=1

Variacion de precios
evidenciada por los indices
'"(del mes_en_analisis y mes
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R1i R2i R3i R4i R5i R6i R7i R8i _
R10’ R20 'R30’ R40 'R50’ R60’R70’ R80

El Factor de Redeterminacion (FR) se aplicara con cuatro decimales con redondeo simétrico.

Los coeficientes de ponderacién se determinaron sobre la base de los andlisis de precios
elaborados para la confeccion del presupuesto oficial.

Los oferentes deberan presentar juntamente con la oferta la documentacion que se indica a
continuacion:

1. El presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o cantidades respectivas y precios
unitarios.

2. Los andlisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes,
incluyendo cargas sociales y tributarias.

3. El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios de cada uno de los items en
soporte magnético, en formato Excel 97.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, sera causal de rechazo de la
Oferta.
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

OBRA:
CAMINO:

LONGITUD:
FORMULARIO 1

REQUISITOS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES
DENOMINACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

A. REQUISITOS TECNICOS
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y SUELOS PARA OBRAS VIALES

DESIGNACION DE | COMITENTE | MES Y | MESY MOVIMIENTO | OBSERVACIONES
LA OBRA ANO ANO DE ARIDOS Y
INICIO FINALIZ. | SUELOS P/
OBRA OBRA OBRAS
VIALES (m3)
(@) (b) (©) (d) (e
s

fo|vY DIRECDCI%NDE RECHO MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 2 -% GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

OBRA:
CAMINO:
PARTIDO:
LONGITUD:

FORMULARIO 2
REQUISITOS EN CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES

A.REQUISITOS TECNICOS (*)

DENOMINACION | MOVIMIENTO DE
DE LA EMPRESA | ARIDOS Y SUELOS P/
OBRAS VIALES (m3)

(@) (b)

QPR WIN|F

TOTAL

(*) Los datos a consignar en las columnas corresponderan a los totales indicados en el
FORMULARIO 1 — A.REQUISITOS TECNICOS, confeccionado por cada Empresa Constructora
participante en el Consorcio.
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

OBRA:
CAMINO:
PARTIDO:
LONGITUD:

FORMULARIO 3

REQUISITOS ECONOMICO - FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL
CONSORCIO. INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS

1. DATOS
DENOMINACION | ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
DE LA EMPRESA | TOTAL TOTAL CORRIENTE | CORRIENTE NETO
(%) (®) (%) (®) (%)
@) (b) () (d) (€) (f)
1
2
3
2. CALCULO INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS
PASIVO ACTIVO PASIVO
TOTAL CORRIENTE | CORRIENTE
PARTICIPACION ($) $) ($)
DENOMINACION EN EL
DE LA EMPRESA CONSORCIO
(%) TOTAL TOTAL TOTAL
(®) (%) (®)
(@) (b) () (d)
1
2
3
folvY %ﬁ(
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PLANILLA 111.10

EMPRESA:
EN CARACTER DE DECLARACION JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS
Y/O EN EJECUCION, TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAIS FECHA:
DETALLE DE LAS OBRAS FECHAS IMPORTE (en pesos)
DESIGNACION Y | ESPEC.
UBICACION AFECTADA 3 A :DNA.‘I_F\I;AI;NUOSO
COMITENTE LICITACION | CONTRATO | INICIO | PLAZO | FINALIZACION | CONTRATADO | EJECUTADO
EJECUTAR
ACORDE A
CONTRATO
TOTALES $ $ $
NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente
Tiene una validez de diez (10) dias corridos para solicitudes de % Rama |.
Certificados de Capacidad. % Rama ILIlI, IV
En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participacion de la empresa,
Aclarandolo en nota al pie. % TOTAL
NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PAGINA
.................................................... FlrmaySeIIo del Director Tecnlco Firmay Sello de Empresa
Pagina............... de...cooenens
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ANEXO |
COMPROMISO DE INTEGRIDAD

Por la presente, EL OFERENTE, representada en este acto porel Sr.................... en su caracter
de Promotor y representante de la empresa ...............ccc.e.e. , declaramos y garantizamos que
ni nosotros ni nadie de nuestra empresa, incluidos sus directores, empleados, subcontratistas, en
su caso, actuando en nuestro nombre con la debida autoridad o con nuestro conocimiento o
consentimiento, o facilitados por nosotros, ha incurrido o incurrira en ninguna Préactica Prohibida
(como se define mas adelante) en conexidn con el procedimiento de contratacion y/o ejecucion
de Obra Publica y nos comprometemos a informarle cualquier caso de Practica Prohibida que
llegara a nuestro conocimiento en que pudiera incurrir cualquier persona de nuestra organizacién
gue esté encargada de velar por el cumplimiento de este Compromiso, o que esté involucrada con
el proceso de contratacién o en caso de resultar adjudicataria participe de la etapa de ejecucion
contractual.

Si (i) nosotros, o cualesquiera de dichos directores, empleados, agentes o0 socios de empresas
conjuntas, en su caso, actuando en tal calidad, hubiéramos sido declarados culpables por
cualquier juzgado o tribunal de cualquier delito que entrafie una Practica Prohibida en conexion
con cualquier proceso de licitacion o ejecucion de obras o suministro de bienes o servicios durante
los cinco afios inmediatamente anteriores a la fecha del presente Compromiso, o (ii) cualquiera
de dichos directores, empleados, agentes o un representante de un socio de una empresa
conjunta, en su caso, hubiera sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo por el
motivo de estar implicado en cualquier Practica Prohibida, nos comprometemos a aportar los
detalles de tal condena, despido o cese, asi como notificar las medidas adoptadas para mitigar
las practicas prohibidas.

Si la DVBA detectara que nosotros nos encontraramos inmersos en alguna de estas situaciones
ya sea en etapa licitatoria 0 de ejecucién contractual, podra comunicarlo a la Oficina de
Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para su
conocimiento y fines que estime corresponder. Asimismo y a idénticos fines, nos
comprometemos a notificar fehacientemente la DVBA, cualquier modificacion que se suscite en
este sentido, durante todo el periodo que dure el proceso licitatorio, o de ejecucidn del contrato en
caso de resultar adjudicatario.

Asimismo, nos comprometemos a nombrar y mantener en su cargo todo el tiempo que dure el
proceso de licitacion y, si nuestra oferta es la adjudicataria del contrato, durante todo el periodo
de vigencia del Contrato, a un ejecutivo o persona con cargo jerarquico dentro de la empresa, que
sera una persona razonablemente satisfactoria para ustedes y a la que ustedes tendran acceso
pleno e inmediato, que tendra asignado el deber, y poseera las facultades necesarias, para velar
por el cumplimiento de este compromiso. .................. , en su caracter de ejecutivo responsable
de .......... en los términos de la presente, suscribe al pie del documento asumiendo el
compromiso que del presente se desprende, acompafando los antecedentes necesarios.
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A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas las siguientes:

o Practica Corrupta es ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier
cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del contratante o de terceros.
. Practica Fraudulenta es cualquier acto u omision, incluida una falsedad, que deliberada

0 temerariamente engarie o trate de engafar a terceros para obtener una ventaja financiera o de
otro tipo, o para eludir una obligacion.
. Préctica Coercitiva es perjudicar o causar un dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar
un dafio, directa o indirectamente, a cualquier persona o a los bienes de cualquier persona para
influir indebidamente en sus acciones.

o Practica Colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado para lograr un objetivo
indebido, incluido influir indebidamente en las acciones de terceros.
. Practica Obstruccionista es (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente

pruebas sustanciales en una investigacion; y/o amenazar, acosar o intimidar a terceros para evitar
gue revelen lo que saben sobre asuntos pertinentes para una investigacion o que sigan adelante
con una investigacion, o (b) actos deliberados para impedir sustancialmente el ejercicio de los
derechos contractuales de la DVBA 0 acceso a la informacion o de los derechos que cualquier
autoridad bancaria, reguladora o supervisora u otro organismo equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos contra la
administracién publica establecidos en el Cddigo Penal de la Nacion Argentina y/o aquellos
enunciados en el articulo 1 de la ley 27401.
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ANEXO Il
DECLARACION JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD

........................................................... , representada en este acto por............... (DNI
N o ), en caracter de apoderado/representante legal, con facultades suficientes para
este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO poseer un Programa de Integridad consistente en un
conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promocion de la integridad,
supervision y control, orientados a prevenir, detectar y corregir practicas prohibidas.
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2.- Memoria Descriptiva
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Memoria Descriptiva

La presente obra tiene por objeto el mejoramiento y estabilizado del Camino 089-06, en el tramo
de la RN 33 y Villa Sena. Totaliza una longitud de 20 Km de la red secundaria provincial
(nomenclatura 089-06 y otras) que unen la localidad rural de Villa Sena, e importantes
emprendimientos rurales (Tambos, Feed Lot, granjas Porcinas, granjas ecoldgicas de Aves, etc.),
con la localidad urbana de Fortin Olavarria y con la Ruta Nacional N° 33, de modo tal de garantizar
una transitabilidad permanente y estable.

Garantizar la conectividad de este Tramo de Camino Secundario para el Distrito de Rivadavia y la
zona tiene una importancia vital, puesto que la zona de las localidades mencionadas cuentan,
como se menciond, con empresas lacteas (tambos), agropecuarias (feedlots, granjas, criaderos),
todas estas empresas absorben una gran cantidad de mano de obra y necesitan esta arteria para
transportar, hacia el resto de la Provincia y la region toda su produccién, como también para recibir
el ingreso de todos insumos necesarios, podriamos hablar (en total insumos + produccion) de un
transito de 7.000 camiones/afio.

El presente proyecto tiene por objetivo producir una serie de beneficios de impacto local y regional:

- Mejoramiento de la transitabilidad: Debido a la intensidad de uso que recibe diariamente
de vehiculos livianos y pesados.

- Mejora de la conectividad dentro del partido de Rivadavia.

- Aporte a la produccion: este tramo es utilizado para el transporte pesado a fin de trasladar
la produccion de la zona.

- Aumento de la seguridad vial: Por tratarse de una mejora en la calzada de rodamiento y la
colocacion de sefalizacion vertical y defensas metalicas vehiculares.

- Aporte a la educacién: Se aseguraria el ingreso y egreso a los establecimientos escolares
de la zona, garantizando su accesibilidad durante los dias de lluvia.

Estructura para la calzada de rodamiento:

1. Estabilizado granulométrico en 6 metros de ancho y 0,15 metros de espesor, con VSR
mayor o igual a 80%, con incorporacién de suelo de aporte, de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas Particulares obrantes en la presente documentacion.

2. Movimiento de suelo para alteo en sectores puntuales, sin provision de material, a extraer
en los lugares del préstamo a definir por la Inspeccién, con una distancia de transporte
méxima de 5.000 metros.

3. Perfilado y compactacion de subrasante en un ancho de 8 metros.

4. Reconformacion de banquinas y taludes, incluyendo el desmalezado y limpieza de las
alcantarillas existentes y la zona de préstamos.

Elementos de seguridad:
- Colocacion de barandas metélicas de defensa vehicular, Tipo Flex—-Beam en proximidades
de puentes y Alcantarillas, de acuerdo al plano tipo obrante que forma parte de este legajo.
- Colocacion de Sefales Verticales, se ejecutara de acuerdo a su clasificacion, segun
normas de sefialamiento: sefiales de Prevencion, Reglamentacion e Informacion,
conforme a especificaciones y planos adjuntos, en tamafos, formas, colores y
nomenclatura de acuerdo a lo consignado en el Pliego de Normas de la D.V.B.A.,y a lo
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establecido en el Anexo L (Sistema de Sefalizacién Vial Uniforme) del articulo 22 de la
Ley de Transito 24.449.

Obras de Arte:

Se prevé la reubicacion de alcantarillas longitudinales de acceso a propiedad, que estén
previamente aprobadas en el marco de la Ley 6.312, de manera tal de mejorar el funcionamiento
hidraulico de los préstamos sin alterar el normal escurrimiento de las aguas; y la construccion de
alcantarillas transversales de cafio de chapa de acero ondulada, diametro 1000mm, longitud 13
metros, con cabeceras de hormigén premoldeadas.

NIVELACION Y LEVANTAMIENTO DE PERFILES:

La nivelacion del terreno previo al trabajo de movimientos de suelos, debera realizarse antes de
su limpieza y comienzo de tareas de reconformado y relleno, levantando perfiles transversales
cada cien metros (100 m) en camino y cincuenta (50) metros en intersecciones considerandose a
éstas, como distancias maximas, aumentandose el nimero de perfiles en terrenos ondulados,
guebrados y/o donde la topografia asi lo requiera, a criterio de la Inspeccion.

Los perfiles transversales levantados segun el criterio antes mencionado en el parrafo anterior,
deberan ser aprobados por escrito por la Inspeccion y conformados por la Empresa Contratista
con anterioridad al inicio de ejecucién de los terraplenes.

A partir de las cotas de los referidos perfiles transversales, se comenzaran a medir los volimenes
de terraplén a certificar.

METODOLOGIA CONSTRUCTIVA DE LA CAPA ESTABILIZADA:

Es vigente toda la normativa indicada en el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales
de la DVBA en su ultima Edicion del afio 2019, con las modificaciones y ampliaciones de la
Especificacion Técnica Particular.

Se debera prestar especial atencién a las tareas de desvio de transito, contemplando el
sefialamiento tanto diurno como nocturno, sistema de banderilleros, etc, para lograr alcanzar las
caracteristicas de calidad exigidas en la ETP.

Solamente cuando fuera factible desviar el transito por sectores de banquina con adecuada
seguridad, podra intervenirse el ancho completo de calzada estabilizada. En caso contrario, las
tareas se realizaran por carril.

El equipo a utilizarse debera quedar establecido al presentarse la propuesta, y el mismo sera el
minimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual, quedando completamente
prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios mientras dure la ejecucion.

El equipo y demas implementos utilizados en la obra deberan ser previamente aprobados por la
Inspeccidn. Si durante el desarrollo del trabajo se observaran deficiencias o mal funcionamiento
de los equipos utilizados, la Inspeccion podra ordenar el retiro y sustitucién de los mismos, lo que
deberéa concretarse en un plazo maximo de 48 hs. (cuarenta y ocho horas).

Los equipos a emplear para riego y distribucion de la humedad deberan estar provistos de
elementos de riego a presion de modo que aseguren una fina y uniforme pulverizacién del agua,
con barras de distribucién apropiadas de suficiente cantidad de picos por unidad de longitud y con
vélvulas de corte de interrupcion rapida y total.

El estabilizado se ejecutara sobre la base inferior debidamente compactada y perfilada de acuerdo
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a proyecto, libre de zonas débiles, y aprobada por la Inspeccion.

Cualquier deficiencia o incumplimiento de las demas condiciones oportunamente exigidas en la
superficie de apoyo debera ser subsanada por el Contratista sin percibir pago alguno por tales
trabajos.

La Empresa Contratista podra ejecutar la mezcla en planta central siempre que evite que se
produzca segregacion de la mezcla en el transporte o distribucion de la misma.

En cualquiera de los casos el procedimiento constructivo deberéd asegurar una mezcla uniforme y
homogénea de los materiales y la dosificacién adecuada de los mismos.

Cualqguiera sea el método elegido para efectuar la mezcla de los materiales debera contar con la
aprobacion de la Inspeccion.

ENSAYOS DE RECEPCION
Contralor de la Mezcla

Para contralor de las condiciones de la mezcla se tomara un juego de dos muestras, una para el
analisis oficial y otra para la repeticién del analisis. Se tomara un juego de muestras como minimo
para cada 200 m® de material mezclado. La toma de muestra se efectuara cortando el caballete
transversalmente, utilizando pala ancha y de dicho corte se extraerda por cuarteo, material
suficiente para preparar el juego de muestras. Si la mezcla se efectla en plantas fijas o portatiles,
se extraeran muestras de pastones a intervalos convenientes para cumplir con las exigencias
establecidas (granulometria y valor soporte).

Si de acuerdo al andlisis practicado, la mezcla no cumple con las condiciones especificadas para
la misma, el Contratista debera efectuar su correccidn, hecha la cual, se repetira la toma de
muestras y los ensayos en el material corregido, en la forma indicada. Si el Contratista no
estuviese conforme con los resultados del andlisis oficial, se efectuard una repeticion del mismo,
utilizando la muestra tomada con dicho objeto. El resultado de este Ultimo analisis se tomara por
correcto e irrevocable.

Todo el tiempo empleado en la correccion de mezclas defectuosas o en la repeticion del analisis,
si éstos confirmasen los resultados oficiales, no podra invocarse como motivo de aumento en el
plazo contractual. Si por el contrario, los resultados de esta repeticion de analisis indicasen error,
dara lugar a un aumento de plazo si éste fuere solicitado. Los elementos, envases y personal
necesarios para la toma de muestras y su acondicionamiento y transporte hasta el Laboratorio,
sera por cuenta del Contratista.

Es facultativo de la Inspeccién de Obra o del Control de Calidad que fije la DVBA, auditar los
resultados obtenidos con los materiales y procesos constructivos durante todo el periodo de obra.

AUXILIAR A LA INSPECCION

De acuerdo a lo estipulado en el item “Local de inspeccion, mobiliario, servicios, equipamiento
para laboratorio y Personal Auxiliar” se contempla la contratacion a costo y cargo de la empresa
contratista, de un Técnico Auxiliar a la Inspeccién de Obra, con los detalles que se indican en la
correspondiente ETP.
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PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se ha fijado ciento ochenta (180) dias corridos contados a partir de la firma
del Acta de Replanteo.

PLAZO DE CONSERVACION

El plazo de conservacién se ha fijado en trescientos sesenta y cinco (365) dias corridos
contados a partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria.

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS
MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 28/100
($482.402.225,28).
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3.- Especificaciones Técnicas Particulares
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINO
CAMINO: 089-06 - TRAMO: RN 33 - VILLA SENA
Longitud: 20,000 km

PARTIDO: RIVADAVIA

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES

ART| ITE DENOMINACION UNIDA
M D
1 1 Estabilizado Granulométrico, espesor 0,15mts y ancho de 6,00mts, VSR mayor o igual a m2
80%, de acuerdo a ETP y Planos de obra
2 2 Perfilado y Recompactacion de la Subrasante m2
Movimiento de suelo p/ la const. de Terraplén y Banquinas, sin provision, distancia de
3 3 m3
transporte menor a 5.000 mts
4 4 Reconformacién de banquinas y taludes m
5 5 Baranda para defensa vehicular Tipo Flex - Beam m
6 Construccioén de alcantarillas transversales de cafio de chapa de acero ondulada, un
6 diametro 1000mm, longitud 13 metros, con cabeceras de hormigén premoldeadas
7 Reubicacion de alcantarillas longitudinales (Acc. a Propiedad) Un
; Sefialamiento Vertical de 1 pie. M2
9 Sefalamiento Vertical de 2 pies. M2
10 |f Equipamiento auxiliar Gl
11 || Mantenimiento de Movilidad para Inspeccion Km
10 12 Loca! de inspeccién, mobiliario, servicios, equipamiento para laboratorio y Personal meses
Auxiliar
11 13 || Movilizacion de obra Gl
12 14 |[Honorarios de representacion técnica. Gl
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Especificaciones Técnicas Particulares

ITEM N° 1: ESTABILIZADO GRANULOMETRICO, ESPESOR 0,15MTS Y ANCHO DE 6,00MTS,
VSR MAYOR O IGUAL A 80%

Se construira este item de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Especificaciones
Generales (PUETG) Edicion 2019, Cap. lll, Seccion 4, con las siguientes ampliaciones y
modificaciones.

DESCRIPCION

Consiste en la construccion de una superficie de rodamiento estabilizada, constituida por una
mezcla intima y homogénea de agregados y suelo con una adecuada incorporacion de agua, de
modo tal que permita obtener el espesor y perfiles transversales de este proyecto, cumpliendo en
un todo con las presentes especificaciones.

ESPESOR
El espesor sera el indicado en los perfiles tipo de la obra, medido sobre la mezcla compactada.

MATERIALES Y COMPOSICION DE LA MEZCLA

El agregado graduado podréa estar constituido por la mezcla del producto de trituracién de rocas,
grava o canto rodado triturado, arena natural o de trituracion.
Los agregados a utilizar estaran formados por particulas duras, desprovistos de materiales
degradados, esquistosos y/o perjudiciales.
El ensayo de desgaste “Los Angeles” (norma A.A.S.H.T.O. 96 — 51 y A.S.T.M. C — 131 — 51,
graduacién A) deberd arrojar un resultado menor de 50 % (cincuenta por ciento) no admitiéndose
en la mezcla material lajoso en proporcién mayor de 15 % (quince por ciento) en peso. En todos
los casos, la fraccion del agregado retenido en el tamiz I.R.A.M. 4,8 mm (n° 4), tendrd un
porcentaje de desgaste menor del 55 % (cincuenta y cinco por ciento).
El suelo de aporte debera cumplir con las siguientes condiciones:

e Limite Liquido maximo: 40%

 Indice de Plasticidad: maximo 10%.

Granulometria de la mezcla:

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA PORCENTAJE QUE PASA
Tamiz 17 (25 mm): 100 %
Tamiz 3/4” (19 mm): 70 % a 100 %
Tamiz 3/8” (9,5 mm): 50 % a 80 %
Tamiz N° 4 (4,8 mm): 35 % a 65 %
Tamiz N° 10 (2 mm): 25 % a 50 %
Tamiz N° 40 (0,42 mm): 15% a 30 %
Tamiz N° 200 (0,074 mm): 5%al5%
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La fraccion de la mezcla que pasa el Tamiz IRAM de 420 micrones (N° 40) cumplird las siguientes
condiciones:
- LIMITE LIQUIDO: menor o igual 25 (norma Mm 2 — 60 D)

- INDICE DE PLASTICIDAD: entre 4y 6 (norma Mm 3 — 60 D)

- RELACION DE FINOS: Pasa Taml.z Nro 200 =0,50a 0,65
Pasa Tamiz Nro 40

Valor Soporte

Con la fraccion de la mezcla que pasa el tamiz de 19 mm (3/4”), con la correccién granulométrica
gue corresponda, se moldearan estaticamente probetas segun la técnica del ensayo de Valor
Soporte California, con la densidad maxima y humedad optima obtenida con el ensayo de
compactaciéon del Proctor Modificado (AASHTO T 180), realizadas por puntos separados,
ensayadas sin embeber y embebidas luego de 4 dias de inmersién, se debera obtener un Valor
Soporte California mayor o igual al ochenta por ciento (VS = 80%), promedio de las dos primeras
penetraciones obtenidas en un minimo de dos (2) probetas.

Toda modificacion de la mezcla que conlleve a obtener dicho valor soporte y/o los pardmetros
granulomeétricos descriptos en la presente especificacion con agregado de material corrector sera
a cuenta del contratista, no teniendo reconocimiento directo de pago.

CONTROL DE LA CAPA TERMINADA

Sera de aplicacién lo establecido en el Art. 6.2, Seccion 4, del PUETG.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de este item es el metro cuadrado (m?) y se pagara al precio de contrato
establecido para la Base Estabilizado Granular en 0,15 m de espesor, colocada y compactada en
el camino. En este item se incluye la provision e incorporacion del material pétreo virgen, suelo
seleccionado y del agua, hasta lograr la granulometria requeridas, la carga, descarga y transporte
de todos los materiales; el mezclado de los materiales componentes en las dosificaciones
establecidas, la distribucion de la mezcla, transporte, provision y aplicacion de agua para mezcla
y riego, compactacion; mano de obra; transporte interno, provision y toda otra tarea adicional
necesaria para la ejecucion de este item de acuerdo a la presente Especificacion.
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ITEM N° 2: PERFILADO Y RECOMPACTACION DE LA SUBRASANTE EN 0.20 m DE
ESPESOR, ANCHO 8,00 MTS

DESCRIPCION:

La ejecucion del presente item se realizara de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de
Especificaciones Técnicas Generales de la D.V.B.A Capitulo Il Seccién 6y, a lo que complete y/o
modifique esta ETP; en las Progresivas indicadas en los planos y computos del proyecto.

El nivel en el eje del camino en su estado natural, excepto en los sectores a altear, sera
considerado como cota de la aplicacion de la subrasante.

El material natural del camino se desmenuzara en un espesor de treinta centimetros (30 cm) hasta
obtener el tamafio maximo menor a dos centimetros y medio (2,5 cm) con el equipo aprobado,
aun en el caso de terraplenes existentes y superficies del terreno que no presenten compactacion
homogénea; se regara y compactara, debiendo cumplir con lo establecido en las Secciones 1y 9
del (CAP Il - PUETG), finalizando el trabajo con rodillo adecuado. En los lugares donde éstos no
puedan operar (por ejemplo en cercanias de alcantarillas), se utilizardn equipos manuales de
compactacion (vibrantes).

La lisura y el perfil correctos obtenidos, deberan ser mantenidos hasta que se construya la capa
estructural inmediata superior.

La construccion de la subrasante no se adelantara a la del estabilizado en mas de dos (2) dias de
trabajo, ni en menos de un (1) dia.

COMPACTACION

La compactacion de la subrasante debera ser igual o superior al 95% de la densidad Proctor
Estandar del material.

MEDICION Y FORMAS DE PAGO:

Se medird y pagara por metro cuadrado (m?) de la subrasante compactada, estando incluido
en el precio, la roturacion de los suelos en el ancho de la subrasante, la provision de agua, el
regado, la compactacion, el perfilado y la reconformacién de la superficie de la subrasante y toda
otra tarea conducente a la realizacién del item, de acuerdo a lo establecido en las presentes
Especificaciones.
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ITEM 3: MOVIMIENTO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCION DE TERRAPLEN Y
BANQUINAS, SIN PROVISION, A EXTRAER EN SECTORES DE ZONA DE CAMINO,
DISTANCIA DE TRANSPORTE MENOR O IGUAL A 5.000 METROS.

DESCRIPCION

Este item se construird de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Especificaciones
Técnicas Generales (P.U.E.T.G.) del afio 2019, Capitulo Il, y a lo que amplien completen y/o
modifiquen de aquel las presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

MATERIALES:

El suelo a utilizar sera extraido de los préstamos del camino. El sector sera definido por la
Inspeccion de Obra, en funcion de las necesidades del alteo puntual a realizar y de la disposicion
de material en calidad y cantidad suficiente, previendo no alterar las condiciones del escurrimiento.

Caracteristicas minimas del suelo de provisién:

- CBR>10

- IP<10

- Hinchamiento < 1.
Sera opcion del Contratista obtener dichas caracteristicas a través del agregado de cal.
NIVELACION Y LEVANTAMIENTO DE PERFILES:

La nivelacion del terreno previo al trabajo de movimientos de suelos, debera realizarse antes de
su limpieza y comienzo de las tareas de reconformado y alteo del camino, levantando perfiles
transversales cada cien metros (100 m) en camino y cincuenta (50) metros en intersecciones
considerandose a éstas, como distancias maximas, aumentandose el nimero de perfiles en
terrenos ondulados, quebrados y/o donde la topografia asi lo requiera, a criterio de la inspeccion.

Los perfiles transversales levantados segun el criterio antes mencionado en el parrafo anterior,
deberan ser aprobados por escrito por la Inspeccién y conformados por la Empresa Contratista
con anterioridad al inicio de ejecucion de los terraplenes.

A partir de las cotas de los referidos perfiles transversales, se comenzaran a medir los voliumenes
de terraplén a certificar.

LIMPIEZA DE TERRENO:

La limpieza del terreno, el mayor volumen a reponer, como consecuencia de la misma (incluido el
transporte de los suelos necesarios) y demas tareas exigidas en el pliego de Especificaciones
Técnicas Generales. Respecto a la base de asiento, ser4 a cargo y cuenta del contratista, no
teniendo reconocimiento directo de pago.

CONSTRUCCION

Cuando deba construirse el terraplén, cualquiera sea su altura, sobre taludes mayores a 1:3, la
superficie de las mismas serd arada profundamente o cortadas en forma escalonada, para
proporcionar superficies de asiento horizontales; éstos escalones deberan efectuarse hasta llegar
a un estrato firme.
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El Contratista debera adoptar el procedimiento constructivo que asegure la estabilidad del
terraplén y sera responsable de los deslizamientos que puedan producirse atribuibles a ésta
causa.

En los tramos en que se excava la caja se ejecutara un sistema de drenaje tal que imposibilite el
estancamiento de las aguas, y que no produzcan erosiones por el escurrimiento de las mismas.
Si se comprobaran ablandamientos o saturaciones de la superficie de apoyo por falta de drenaje
el Contratista retirara el material con exceso de humedad y lo reemplazara por material
equivalente en buenas condiciones, a su exclusiva cuenta y riesgo. La construccion en caja se
ejecutard en tramos longitudinales de magnitud tal, de modo de que no queden mas de 24 hs. sin
gue comiencen los trabajos de construccion de la capa superior.

COMPACTACION:

La compactacién se efectuard por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor
compactado maximo de veinte centimetros (20 cm).-

Se permitira sin embargo, capas de espesor compactado de hasta treinta centimetros (30 cm),
siempre que el Contratista con el equipo disponible y aprobado por la Inspeccion, obtenga un
grado de densificacién igual o superior al logrado trabajando en capas de veinte centimetros (20
cm).

En las proximidades de las obras de arte la compactacion debera realizarse utilizando elementos
especiales, adecuados para tal fin y acordes con el tamafio del area de trabajo, que permitan
cumplimentar las exigencias de la presente especificacion.

En los treinta centimetros (30 cm) situados por debajo de la cota de la subrasante (ya sea
terraplén, desmonte o excavacion en caja) se exigira en obra una compactacion tal, que alcance
una densidad minima del noventa y cinco por ciento (95 %) del peso de la unidad de volumen
seco en equilibrio (P.U.V.S.E.), densidad de equilibrio, obteniéndose este segun el criterio de la
Razon de Compactacion, de acuerdo a lo indicado en la Especificacion Técnica Complementaria
del Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales.

En el caso de la construccidn en terraplén, para suelos situados por debajo de la capa de treinta
centimetros (30 cm), mencionada en el parrafo anterior se exigira una densidad minima de
noventa por ciento (90%) del P.U.V.S.E. densidad de equilibrio; obtenido segun la técnica
precedentemente citada.

La superficie del terreno natural que servira de base de asiento, a los terraplenes se debera
compactar en una profundidad minima de veinte centimetros (20 cm), en todo el ancho que ocupe
la base de terraplén hasta alcanzar una densidad del ochenta y cinco por ciento (85%) del
P.UV.S.E

En la proximidad de las obras de arte, el proceso de compactacidn se interrumpird a una distancia
minima de diez metros (10 m) hacia cada lado de los extremos de las mismas. Dichas distancias
guedaran fijadas con exactitud por la Inspeccion, de acuerdo a las caracteristicas del equipo
normal de compactacion disponible en la obra.

La compactacion debera realizarse utilizando elementos especiales, adecuados para tal fin y
acordes con el tamafio del &rea de trabajo, que permitan cumplimentar las exigencias de la
presente especificacion.

En el tramo asi delimitado, la densificacion se efectuara en capas de espesor maximo de 0.15 m
(quince centimetro) mediante la utilizacion de equipos apropiados al tamafio del area de trabajo.
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En los treinta centimetros (30 cm) superiores del terraplén, en el tramo delimitado a ambos lados
de las obras de arte, se exigird una compactacion del ciento por ciento (100%) del P.U.V.S.E

A los efectos de verificar el cumplimiento de todo lo establecido en esta especificacion, la
Inspeccién dispondra la realizacion de los ensayos correspondientes de los suelos compactados
de cada capa. Se hard como minimo una verificacion cada cincuenta metros (50m) de longitud de
camino, alternando las determinaciones en el centro y hacia cada borde de las capas en sentido
transversal. Estos ensayos se efectuaran en los instantes previos al comienzo de la ejecucion de
la capa inmediata superior.

Si verificada cada capa no reuniera las condiciones de compactacién aqui requeridas, sera
retirada y reconstruida de acuerdo a lo especificado, no percibiendo el contratista pago alguno por
este trabajo adicional.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

Se procedera a la remocion y retiro de todo material y/o estructura que afecte a juicio de la
Inspeccién la zona de camino; estos materiales deberan ser depositados o apilados por el
Contratista en los lugares que indique la Inspeccién.

Se procederd a la limpieza y reconformacion de préstamos, cunetas laterales, canales,
alcantarillas y conductos de desagle y toda clase de cauce, a efectos de lograr las pendientes y
demas caracteristicas indicadas en los perfiles transversales y longitudinales, de modo de permitir
el libre escurrimiento del agua.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La unidad de medida del item es el metro cubico (m?); de suelo colocado y compactado. Se
pagara al precio unitario establecido de contrato, estando incluido en su precio, la provision y
transporte a obra de suelo de extraccién dentro de zona de camino, la extraccién, carga, descarga
y transporte hasta una distancia de 5 km y donde lo indique la inspeccién; la tarea de seleccién,
distribucién, mezclado, riego (incluido provisidn y transporte de agua), compactacion y perfilado
de cada una de las capas y toda otra tarea conducente a la ejecucion del presente item.

Se deja expresamente aclarado que la limpieza del terreno en el sector de préstamo a definir por
la Inspeccidn, y el posterior trabajo para reperfilar el desaglie, y demas tareas exigidas en el pliego
respecto a la correcta ejecucion del item sera a cargo y cuenta del contratista, no teniendo
reconocimiento directo de pago.
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ITEM N° 4: RECONFORMACION DE BANQUINAS Y TALUDES

DESCRIPCION:

La ejecucion de los trabajos establecidos en la presente deberé ajustarse a lo indicado en el
Capitulo 1l Movimiento de Suelos del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DVBA,
y a lo que amplien, completen y/o modifiquen de aquel, las presentes Especificaciones Técnicas
Particulares.

Este trabajo consistirAd en el reacondicionamiento de banquinas y préstamos en los sectores
indicados en los Computos Métricos o donde lo indigue la Inspeccion de la Obra, comprendiendo
el perfilado de las banquinas y taludes existentes, complementaciéon de las banquinas con material
necesario, compactacion y reposicién de la cubierta original en un ancho no menor a 1,50mts.
Anchos mayores de banquina deberan conservarse.

Ademas de la banquina, se completara el perfilado hasta la base del talud. La pendiente
longitudinal en banquinas sera de 4%, mientras que en taludes sera definido por la Inspeccién de
Obra.

No se aceptara la presencia de material a modo de “caballete” entre banquina y taludes, que
impidan el drenaje superficial del coronamiento del camino hacia la zona de préstamos. Debera
respetarse el perfil tipo de obra obrante como parte de este Pliego.

El Contratista debera prever realizar con antelacion a la tarea de perfilado y recompactacion de la
subrasante, el reconformado de banquinas y taludes.

No se permitird la ejecucion del estabilizado de calzada si previamente en dicho tramo no se ha
completado el presente item.

Se incluye como parte de los trabajos, el desmalezado, desobstruccion y limpieza de alcantarillas
transversales y longitudinales de toda la obra, como asi también aquellos sectores de préstamos
gue impidan o dificulten el escurrimiento longitudinal.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Los trabajos mencionados se medirdn por Metro Lineal (ml) de banquinas y taludes
reconformados. El pago de los trabajos mencionados medidos en la forma indicada sera realizado
al precio unitario del item y compensaréa todos los gastos necesarios para efectuar los trabajos
incluyendo el aporte de los materiales necesarios, carga, transporte y descarga de los mismos,
incluyendo la compactacion especial, los riegos de agua si fueran necesarios y la limpieza y
desobstruccion de las alcantarillas y desagies en el tramo medido.
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ITEM N° 5: BARANDA METALICA DE DEFENSA VEHICULAR TIPO FLEX BEAM
DESCRIPCION:

Este item consiste en la provisién y colocacion de defensas metalicas flexibles montadas sobre
postes, también metdlicos, unidos a la estructura de puentes y alcantarillas o bien enterrados en
la banquina en la forma y posicion indicadas en los planos de proyecto, y en un todo de acuerdo
con esta especificacion, las demas piezas del contrato y las 6rdenes de la Inspeccion.-

MATERIALES:

e Acero para defensas flexibles, pasamanos y postes metalicos

e Las chapas de acero, conformadas en caliente, responderan a lo establecido en la norma
“IRAM 503/73” y sus caracteristicas mecanicas cumplirdan los requisitos generales,
indicados en la Tabla Il de dicha norma, para el tipo “F-22”.

e Los perfiles de acero, conformados en caliente, responderan a lo establecido en esa norma
y sus caracteristicas mecanicas seran las requeridas para el tipo “F-24"

e Acero para bulones, tuercas y arandelas
e El material respondera a las especificaciones de la norma “512 NIO /64”

Pintura reflectante

Las caracteristicas del material para recubrimiento reflectante que llevaran las arandelas, como
se indica en los planos de proyecto, asi como el método de aplicacién, seran propuestas por el
proveedor o fabricante, no permitiéndose su uso en obra, sin la previa aprobacién de la
Inspeccioén.

Cario galvanizado:

De didmetro 70 mm.y espesor 5 mm.

Dimensiones:

Defensas flexibles y pasamanos
e Los elementos seran de la forma y dimensiones indicadas en los planos de proyectos.

e Llevaran en cada uno de sus extremos y en los puntos intermedios correspondientes,
agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicacion indicadas en dichos planos, para
empalmes, fijacion a postes y/o colocacion de terminales.

Postes metalicos.

e Los postes de fijacion podran ser perfiles estructurales de acero laminado o bien perfiles
conformados con chapa de acero plegada.

e Tendran las formas, dimensiones y pesos indicados en los planos de proyecto.

e Podréan tener otras formas y dimensiones, siempre que sus momentos resistentes cumplan
con las siguientes condiciones:

Wx (cm?3) * Wymin (cm?®) > 1000 (cm®) para postes pesados
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Wx

S5<———
Wy min

<10

Se proveeran los postes siguientes, segun su ubicacion y forma de fijacién:
Postes metalicos tipo

e Corresponden a los ubicados en la estructura del puente; tendran la forma y dimensiones
indicadas en los planos de proyecto, consistiendo en el poste propiamente dicho, una placa
de cabeza, una placa de base y una placa de anclaje.

e Las uniones entre postes y placas de bases y de cabeza y entre placas de anclaje y los
elementos de anclaje entre si, se realizaran por soldadura eléctrica con material de aporte,
de acuerdo con lo indicado en los planos citados.

e Llevaran agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicacién indicadas en dichos
planos, para fijacion de las defensas flexibles.

Postes metalicos normales

e Corresponden a los ubicados en la banquina; tendran la forma y dimensiones indicadas
en los planos de proyectos y seran del tipo pesado, segun se indique en dichos planos y/o
cémputos métricos.

e Llevaran agujeros punzonados, con la forma, cantidad y ubicacién indicadas en dichos
planos, para fijacion de las defensas flexibles.

Bulones y tuercas

e Se proveeran bulones de distintos tipos, segin su ubicacion y uso.

e Los bulones para la fijacidn de la defensa flexible al perfil y de este al poste, tendran las
caracteristicas indicadas en los planos de proyectos.

Proteccién:

e Todos los elementos metdlicos estaran protegidos mediante cincado, por inmersion en
zinc fundido o por depdsito electroalitico.

e La capa total de zinc, determinada por el método gravimétrico, segun “5.1” de la norma
IRAM 60 712/75, sera como minimo de:

0,400 Kg/cm? para defensa flexible y pasamanos
0,500 Kg/cm? para postes.

e La determinacion de la uniformidad se realizara segun se establece en el punto “7” de
dicha norma.

EQUIPOS:

El equipo, herramientas y demés implementos a usar en la colocacion deberan ser los adecuados
para tal fin, previa aprobacion por la Inspeccién y proveerse en namero suficiente para poder
completar el trabajo dentro del plazo contractual.

METODO CONSTRUCTIVO:
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Los postes tipo se fijaran con soldaduras a las placas de anclaje, las que previamente habran
sido colocadas en la superficie de la masa de hormigén, en oportunidad del moldeo de
guardarruedas o vereda peatonal.

La ubicacion, separacion entre ejes y distancia al borde de la estructura serén las indicadas en
los planos de proyectos, con las adaptaciones que contengan los planos de detalle de las referidas
Obras de Arte.

Los postes normales se colocaran verticalmente, enterrados hasta la profundidad de 0,87 m.
debiendo ser calzados con material granular o tierra seca. Este material debera ser bien
compactado luego de la defensa flexible.-

Las defensas flexibles se fijaran a los postes mediante un bulén a un perfil de acero y este
mediante dos bulones, al poste.

El empalme de las secciones de defensa flexible se hara por superposicion mediante un solape
en la direccion del transito de 317 mm uniendo ambas partes con ocho bulones tipo “a”.

La cabeza redonda de los bulones se colocara en la cara de la defensa que enfrenta la zona de
transito.

En correspondencia con las juntas entre tramos de puentes y entre estos y los estribos, la fijacion
y/o unién de los elementos de defensa y pasamanos se realizara segun se detalla en los planos
de proyecto, debiendo proveerse a tal fin de elementos de defensa flexible.

La transicion entre barandas de puente del camino se indica en los planos de proyecto.
MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Las barandas metalicas cincadas para defensa se mediran en Metro Lineal (m) de longitud util
de baranda de cada tipo, colocada y aprobada por la Inspeccion.

La longitud medida de acuerdo con lo especificado en el parrafo anterior sera liquidada al precio
unitario de contrato estipulado para el item “BARANDA PARA DEFENSA VEHICULAR TIPO FLEX
BEAM”

El precio unitario debe considerarse como total compensacién por la provision de todos los
materiales, su transporte hasta el obrador y/o emplazamiento, la mano de obra para su
preparacion y colocacion, la provision y el mantenimiento del equipo, herramientas y maquinarias
y en general por todo trabajo o provision necesaria para llevar a cabo las tareas especificadas.
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ITEM N° 6: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS TRANSVERSALES DE CANO DE CHAPA
DE ACERO ONDULADA, I?IAMETRO 1000MM, LONGITUD 13 METROS, CON
CABECERAS DE HORMIGON PREMOLDEADAS

DESCRIPCION

Este item contempla las tares para la construccion de alcantarillas provistas de cafios de hormigon
prefabricados o de chapa ondulada galvanizada, su colocacion en obra de acuerdo a lo indicado
por la Inspeccion, y el relleno y compactaciéon de la tapada de los mismos. Los cafios y elementos
para la construccibn de los cabezales podran ser fabricados en obra o adquiridos en
establecimientos especializados y se emplazaran de acuerdo a la documentacion técnica
correspondiente, en los lugares que indique la Inspeccioén.

Las alcantarillas deberan construirse en el tramo de acuerdo al plano Tipo PE-A-4 para el caso de
cafios de hormigén o al plano PE-A-8 para el caso de cafios corrugados galvanizados de
68x13mm de ondulacién, en longitud y cantidad y diametro de cafios indicadas para la obra.

Para el reemplazo de las cabeceras por elementos prefabricados deberan considerarse gue los
mismos deberan ser de similares caracteristicas geométricas y de calidad de materiales a los
indicados en los planos citados previamente. Deberd presentarse a la Inspeccion las
especificaciones técnicas y metodologia constructiva que garantice la monoliticidad de la
estructura de hormigoén, condiciones que seran evaluadas para su aprobacién, modificacion o
rechazo.

La Contratista deberd coordinar a los fines de dar continuidad al transito vehicular, con la
Inspeccién de Obra y autoridades Comunales y/o Municipales, respecto a la utilizacién de caminos
alternativos y periodo de inhabilitacion de la via de comunicacion en la cual se realizan los trabajos
al menos setenta y dos horas (72 hs) previo al inicio de los trabajos de cada alcantarilla a construir.

La obra debera desarrollarse de acuerdo a lo especificado en los siguientes articulos:

Articulo: DEMOLICION Y RETIRO DE OBRA DE ARTE EXISTENTE

Si hubiere algin elemento existente en el lugar de implantacién de la alcantarilla, se debera
efectuar la demolicion de las obras de arte existentes, a los efectos que no interfieran ni en el
escurrimiento, ni en la construccion de las nuevas obras de arte retirandose a continuacion todos
los restos de materiales asi obtenidos.

El material proveniente de la demolicion deberd ser retirado por el Contratista y depositado en el
lugar que indique la Inspeccion hasta una distancia méxima de 1000 m. De no existir lugar para
dichos efectos, entonces la Inspeccion autorizara al Contratista a realizar cavas en los préstamos
y una vez depositados los restos de hormigoén en su interior se los cubrird con el mismo material
de la excavacion dejando conformado perfectamente el perfil del terreno como en su estado
originario. También, si la Inspeccion lo considera conveniente, se podran colocar los restos de
modo de constituir una defensa del terraplén, disipando la energia de las aguas y evitando la
socavacion en proximidad de la obra de arte.

Todos los materiales existentes a demoler y retirar, y que puedan ser de utilidad vial, seran
retirados por el Contratista, transportados y entregados en el depdsito del Departamento Zonal
correspondiente.

zurs,
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Articulo: NIVELACION DE ZANJA

Consiste en refinar y nivelar el fondo de la zanja excavada de ancho como minimo una vez y
medio el diametro del cafio a colocar. Se nivelara la zanja uniformemente debajo de la longitud
total de cada tubo a colocar sin dejar algin material punzante, malezas, rocas, etc. cumpliendo
con la pendiente especificada para lograr un buen funcionamiento hidraulico de la alcantarilla.

Articulo: LIMPIEZA DE CAUCE

El presente articulo comprende la ejecucion de los trabajos necesarios para lograr la
intercomunicacion de los préstamos a través de las alcantarillas, en un todo de acuerdo a lo
indicado en los perfiles tipo que formen la documentacion de la presente obra.

La limpieza de cauce en alcantarillas se extendera:
¢ En profundidad: hasta la cota de fondo de los préstamos adyacentes.
e En ancho: dos veces el diametro total de la alcantarilla.
e Enlargo: de préstamo a préstamo.

Los residuos y/o materiales provenientes de los trabajos realizados seran trasladados fuera de la
zona de camino, 0 a un lugar a determinar por la Inspeccion, dentro de la zona de obra y la
distancia comun de transporte.

Articulo: EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: Puentes
y Estructuras, Edicion 2007, Seccion H-1. Excepto medicion y forma que no corresponde para el
articulo contenido en el presente item.

Articulo: HORMIGON PARA CONTRAPISO H-10

Este articulo se regiré por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: Puentes
y Estructuras, Edicién 2007, Seccién H-2 (Hormigdn Estructural para Obras de Arte). Excepto
medicién y forma que no corresponde para el articulo contenido en el presente item.

Articulo: HORMIGON ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE H-20/H25

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: Puentes
y Estructuras, Edicién 2007, Seccién H-5. Excepto medicion y forma que no corresponde para el
articulo contenido en el presente item.

Articulo: ACERO PARA HORMIGON ARMADO ADN-420

Este articulo se regird por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte:
Puentes y Estructuras, Edicién 2007, Seccién H-3. Excepto medicién y forma que no corresponde
para el articulo contenido en el presente item.
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Articulo: CANOS DE HORMIGON PREMOLDEADOS
1. Caracteristicas

Los cafios de hormigdn simple premoldeados, deberan cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. o
sus modificatorias en tanto que las caracteristicas del material, tolerancias admisibles y ensayos
a que deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, de acuerdo al plano
PE-A-5.

Los cafos de hormigén armado premoldeados, cumpliran con la Norma IRAM 1506 N.1.O. y sus
modificatorias y/o ampliaciones, de acuerdo a lo indicado en el plano PE-A-5.

Para el caso de cafios de hormigon simple o armado hormigonados in situ, deberan respetarse
las indicaciones del plano PE-A-5.

2. Inspeccion y aceptacién de los cafios

Los cafios antes de llevados a la obra seran aceptados por la Inspeccion, quien podra disponer la
realizacion de los ensayos que correspondan.

La Inspeccién rechazara sin mas tramite los cafios y tramos que presenten dimensiones
incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades
superficiales notorias a simple vista, desviacion de su colocacién superior al 1 % (uno por ciento)
de la longitud del cafio con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano
terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje del cafo.

Articulo: CANOS DE CHAPA GALVANIZADA CORRUGADA
1. Caracteristicas

El cafio respondera a las normas IRAM-IAS U500-208. El cafio se conformara partiendo de la
chapa en bobinas galvanizadas. Las uniones de la chapa se materializara en el mismo proceso
continuo de conformado del conducto, mediante el sistema de engafado o engargolado. Las
longitudes de los cafos requeridos se lograran cortando los mismos mediante un aserrado
continuo.

Los cafios seran continuos en todo el largo de la alcantarilla. Ante la eventualidad de hacer una
unién entre cafos se materializaran mediante bandas de unién especiales del tipo abulonadas,
también galvanizadas de 34mm de ancho minimo.

2. Chapas
a. Metal Base:

La chapa sera de acero obtenido por el sistema Siemens-Martin o en convertidores basicos de
oxigeno (Sistema L-D) y deberan responder al siguiente analisis quimico:

Carbono: 0,12 % maximo
Suma de los elemento Carbono,

Manganeso, Fasforo, Azufre y Silicio

no mayor de: 0,70 %
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Cobre: 0,20 % maximo

b. Resistencia:

La chapa negra de acero, previamente al ondulado debera satisfacer las siguientes caracteristicas
mecénicas:

Resistencia a la Traccion minimo 30 Kg/mm2
Limite de Fluencia: minimo 20 Kg/mm?2
Alargamiento minimo 25 %

c. Galvanizado

La chapa sera totalmente galvanizada por el proceso de inmersion en caliente y se aplicara una
capa de zinc de primera calidad, no menor de 600 grs. por metro cuadrado de superficie en ambas
caras. Las chapas terminadas estaran libres de defectos, ampollas y puntos sin galvanizar.

d. Espesor:

La chapa sera del espesor indicado de 2mm mas el espesor de la capa de galvanizado, salvo
indicacion contraria.

e. Ondulaciones:

La ondulacion nominal de las chapas es de 68 x 13 mm Las ondulaciones tendran una tolerancia
de +/- 2 mm medidas de centro a centro. La variacién de la profundidad de la ondulacién no seréa
menor de +/-1 mm.

3. Inspeccidn y aceptacion de los cafios

El transporte se hara a cafio armado segun sale de fabrica. El fabricante suministrara una lista
detallada del nimero, largo y espesor de los conductos de cada envio. La verificacion del espesor
se hara pesando los cafos y comparandolos con el peso teérico. El peso promedio de un lote de
cafios no debera ser inferior en mas de un 5% al peso tedrico. Ningun cafio individualmente debera
acusar un peso inferior en 10% al peso tedrico: cada uno de los cafios debera cumplir con los
requisitos especificados, en caso de ser rechazados el 5% de los cafios, sera rechazado el lote
entero.

Articulo: RELLENO Y COMPACTACION DE TAPADA

La tapada minima y méxima a respetar sobre los cafios de conduccion sera la indicada en los
planos tipo correspondientes, no debiendo en ningun caso ser menor a los 50cm.

El suelo de relleno debera ser del tipo seleccionado:
e Limite Liquido menor a 35%

e indice de Plasticidad menor o igual a 10
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El apoyo debe realizarse de forma que los tubos reposen a lo largo de toda su cafia. En caso
necesario, debera excavarse alojamiento en la capa de apoyo para acomodar a las uniones. El
tendido de la cama de arena o material granular debidamente compactado es imprescindible para
gue la alcantarilla no descanse sobre salientes o piedras que pudieran existir en la base de la
zanja. Si el fondo no satisface las condiciones de apoyo de los tubos, debera sobreexcavarse y
rellenar con un suelo seleccionado adecuado, colocado siguiendo correctamente el perfil
longitudinal, y compactado.

Siempre que el terreno natural tenga la calidad adecuada, se empleara en el relleno el mismo
material procedente de la excavacién debidamente seleccionado, evitando la caida de piedras u
otros objetos que pudieran dafar al golpear los tubos durante el vertido.

En los conductos a los fines de evitar filtraciones, se sellaran los tomados de juntas, rodeandolas
con mortero, cemento y arena.

El relleno de la zanja, desde la cama de apoyo hasta 30 cm sobre la clave del tubo, se debe hacer
por capas de 15-20 cm, con material libre de malezas, raices, piedras, etc. compactadas hasta
alcanzar el grado de compactacién considerado en proyecto, no menor del 95% de densidad
AASHTO-T-180. Debe compactarse a ambos lados simultaneamente, para impedir movimientos
de la alcantarilla. El resto del relleno hasta alcanzar la superficie del terreno natural se debe hacer
por capas de 30 cm como maximo, con un grado de compactacion del 98% del Proctor Normal.

Para el caso de cafios corrugados se debera compactar a una densidad no menor al 90% de
densidad AASHTO-T-180.

En la compactacion del relleno de la zanja, desde la cama hasta 30 cm sobre la generatriz superior
del tubo, se deben usar pisones vibradores mecanicos ligeros (peso maximo en funcionamiento
de 0,30 kN o 30 Kg), o placas vibratorias ligeras (peso maximo en régimen de funcionamiento de
1 kN o 100Kg), y con los espesores adecuados de las capas de tierra a compactar.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medird y pagara por unidad (Un) de alcantarilla construida y en su costo se hallan
incluidos todos los costos que demanden lo articulos citados precedentemente, los equipos, mano
de obra, materiales y herramientas necesarias para su ejecucién, como asi mismo en caso de ser
necesario, la construccion, mantenimiento, sefializacion y retiro de desvios para el transito.

No se reconocera sobreprecios, por tareas o procedimientos no previstos, para el caso de
encontrarse obstaculos de cualquier tipo o caracteristicas, que dificulten la instalacion normal de
los cafios y cabezales
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ITEM N° 7: REUBICACION DE ALCANTARILLAS LONGITUDINALES (ACC. A PROPIEDAD)

DESCRIPCION

Este item contempla las tareas para la reubicacion de las alcantarillas que, por razones de
continuidad en la seccion hidraulica de las alcantarillas aguas arriba y aguas abajo, requieran ser
removidas para reubicacion en cota.

El item se encuadrara en la reglamentacion vigente (Ley 6312).

Seran de cafios de hormigén prefabricados o de chapa ondulada galvanizada, su colocacion en
obra de acuerdo a lo indicado por la Inspeccién, y el relleno y compactacién de la tapada de los
mismos. Los cafios y elementos para la construccion de los cabezales podran ser fabricados en
obra o adquiridos en establecimientos especializados y se emplazaran de acuerdo a la
documentacion técnica correspondiente, en los lugares que indique la Inspeccién.

Las alcantarillas deberan construirse en el tramo de acuerdo al plano Tipo PE-A-4 para el caso de
cafios de hormigén o al plano PE-A-8 para el caso de cafios corrugados galvanizados de
68x13mm de ondulacién, en longitud y cantidad y diametro de cafios indicadas para la obra.

Para el reemplazo de las cabeceras por elementos prefabricados deberan considerarse que los
mismos deberan ser de similares caracteristicas geométricas y de calidad de materiales a los
indicados en los planos citados previamente. Debera presentarse a la Inspeccién las
especificaciones técnicas y metodologia constructiva que garantice la monoliticidad de la
estructura de hormigon, condiciones que seran evaluadas para su aprobacién, modificacion o
rechazo.

La obra debera desarrollarse de acuerdo a lo especificado en los siguientes articulos:

Articulo: DEMOLICION Y RETIRO DE OBRA DE ARTE EXISTENTE

Si hubiere algin elemento existente en el lugar de implantacién de la alcantarilla, se debera
efectuar la demolicion de las obras de arte existentes, a los efectos que no interfieran ni en el
escurrimiento, ni en la construccion de las nuevas obras de arte retirandose a continuacion todos
los restos de materiales asi obtenidos.

El material proveniente de la demolicién debera ser retirado por el Contratista y depositado en el
lugar que indigue la Inspeccién hasta una distancia maxima de 1000 m. De no existir lugar para
dichos efectos, entonces la Inspeccion autorizara al Contratista a realizar cavas en los préstamos
y una vez depositados los restos de hormigon en su interior se los cubrir4 con el mismo material
de la excavacion dejando conformado perfectamente el perfil del terreno como en su estado
originario. También, si la Inspeccién lo considera conveniente, se podran colocar los restos de
modo de constituir una defensa del terraplén, disipando la energia de las aguas y evitando la
socavacion en proximidad de la obra de arte.

Todos los materiales existentes a demoler y retirar, y que puedan ser de utilidad vial, seran
retirados por el Contratista, transportados y entregados en el depdsito del Departamento Zonal
correspondiente.

Articulo: NIVELACION DE ZANJA

zurs,
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Consiste en refinar y nivelar el fondo de la zanja excavada de ancho como minimo una vez y
medio el diametro del cafio a colocar. Se nivelara la zanja uniformemente debajo de la longitud
total de cada tubo a colocar sin dejar algin material punzante, malezas, rocas, etc. cumpliendo
con la pendiente especificada para lograr un buen funcionamiento hidraulico de la alcantarilla.

Articulo: LIMPIEZA DE CAUCE

El presente articulo comprende la ejecuciébn de los trabajos necesarios para lograr la
intercomunicacion de los préstamos a través de las alcantarillas, en un todo de acuerdo a lo
indicado en los perfiles tipo que formen la documentacion de la presente obra.

La limpieza de cauce en alcantarillas se extendera:
e En profundidad: hasta la cota de fondo de los préstamos adyacentes.
e En ancho: dos veces el diametro total de la alcantarilla.
e Enlargo: de préstamo a préstamo.

Los residuos y/o materiales provenientes de los trabajos realizados seran trasladados fuera de la
zona de camino, o a un lugar a determinar por la Inspeccién, dentro de la zona de obra y la
distancia comun de transporte.

Articulo: EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE

Este articulo se regiré por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: Puentes
y Estructuras, Edicion 2007, Seccién H-1. Excepto medicién y forma que no corresponde para el
articulo contenido en el presente item.

Articulo: HORMIGON PARA CONTRAPISO H-10

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: Puentes
y Estructuras, Edicién 2007, Seccion H-2 (Hormigon Estructural para Obras de Arte). Excepto
medicion y forma que no corresponde para el articulo contenido en el presente item.

Articulo: HORMIGON ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE H-20/H25

Este articulo se regiré por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte: Puentes
y Estructuras, Edicion 2007, Seccién H-5. Excepto medicién y forma que no corresponde para el
articulo contenido en el presente item.

Articulo: ACERO PARA HORMIGON ARMADO ADN-420

Este articulo se regira por el Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Parte:
Puentes y Estructuras, Edicién 2007, Seccién H-3. Excepto medicion y forma que no corresponde
para el articulo contenido en el presente item.

Articulo: CANOS DE HORMIGON PREMOLDEADOS
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1. Caracteristicas

Los cafios de hormigon simple premoldeados, deberan cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. o
sus modificatorias en tanto que las caracteristicas del material, tolerancias admisibles y ensayos
a que deben ser sometidos, son los especificados en la Norma IRAM 1506, de acuerdo al plano
PE-A-5.

Los cafios de hormigdn armado premoldeados, cumpliran con la Norma IRAM 1506 N.I.O. y sus
modificatorias y/o ampliaciones, de acuerdo a lo indicado en el plano PE-A-5.

Para el caso de cafios de hormigén simple o armado hormigonados in situ, deberan respetarse
las indicaciones del plano PE-A-5.

2. Inspeccibn y aceptacion de los cafios

Los cafios antes de llevados a la obra seran aceptados por la Inspeccién, quien podra disponer la
realizacién de los ensayos que correspondan.

La Inspeccion rechazard sin mas tramite los cafios y tramos que presenten dimensiones
incorrectas, fracturas o grietas que abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades
superficiales notorias a simple vista, desviacion de su colocacion superior al 1 % (uno por ciento)
de la longitud del cafio con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad entre el plano
terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje del cafio.

Articulo: CANOS DE CHAPA GALVANIZADA CORRUGADA
1. Caracteristicas

El cafo respondera a las normas IRAM-IAS U500-208. El cafio se conformara partiendo de la
chapa en bobinas galvanizadas. Las uniones de la chapa se materializara en el mismo proceso
continuo de conformado del conducto, mediante el sistema de engafado o engargolado. Las
longitudes de los cafos requeridos se lograran cortando los mismos mediante un aserrado
continuo.

Los cafios serdn continuos en todo el largo de la alcantarilla. Ante la eventualidad de hacer una
unién entre cafos se materializaran mediante bandas de unidn especiales del tipo abulonadas,
también galvanizadas de 34mm de ancho minimo.

2. Chapas

a. Metal Base:

La chapa sera de acero obtenido por el sistema Siemens-Martin o en convertidores basicos de
oxigeno (Sistema L-D) y deberan responder al siguiente analisis quimico:

Carbono: 0,12 % maximo
Suma de los elemento Carbono,

Manganeso, Fasforo, Azufre y Silicio

no mayor de: 0,70 %
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Cobre: 0,20 % maximo

b. Resistencia:

La chapa negra de acero, previamente al ondulado debera satisfacer las siguientes caracteristicas
mecénicas:

Resistencia a la Traccion minimo 30 Kg/mm2
Limite de Fluencia: minimo 20 Kg/mm?2
Alargamiento minimo 25 %

c. Galvanizado

La chapa sera totalmente galvanizada por el proceso de inmersién en caliente y se aplicara una
capa de zinc de primera calidad, no menor de 600 grs. por metro cuadrado de superficie en ambas
caras. Las chapas terminadas estaran libres de defectos, ampollas y puntos sin galvanizar.

d. Espesor:

La chapa sera del espesor indicado de 2mm mas el espesor de la capa de galvanizado, salvo
indicacion contraria.

e. Ondulaciones:

La ondulacion nominal de las chapas es de 68 x 13 mm Las ondulaciones tendran una tolerancia
de +/- 2 mm medidas de centro a centro. La variacién de la profundidad de la ondulacién no seréa
menor de +/-1 mm.

3. Inspeccidn y aceptacion de los cafios

El transporte se hara a cafio armado segun sale de fabrica. El fabricante suministrara una lista
detallada del nimero, largo y espesor de los conductos de cada envio. La verificacién del espesor
se hara pesando los cafios y comparandolos con el peso teérico. El peso promedio de un lote de
cafios no debera ser inferior en mas de un 5% al peso tedrico. Ningun cafio individualmente debera
acusar un peso inferior en 10% al peso tedrico: cada uno de los cafios debera cumplir con los
requisitos especificados, en caso de ser rechazados el 5% de los cafos, serd rechazado el lote
entero.

Articulo: RELLENO Y COMPACTACION DE TAPADA

La tapada minima y méaxima a respetar sobre los cafios de conduccion sera la indicada en los
planos tipo correspondientes, no debiendo en ningdn caso ser menor a los 50cm.

El suelo de relleno debera ser del tipo seleccionado:
e Limite Liquido menor a 35%

e indice de Plasticidad menor o igual a 10
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El apoyo debe realizarse de forma que los tubos reposen a lo largo de toda su cafia. En caso
necesario, debera excavarse alojamiento en la capa de apoyo para acomodar a las uniones. El
tendido de la cama de arena o material granular debidamente compactado es imprescindible para
gue la alcantarilla no descanse sobre salientes o piedras que pudieran existir en la base de la
zanja. Si el fondo no satisface las condiciones de apoyo de los tubos, debera sobreexcavarse y
rellenar con un suelo seleccionado adecuado, colocado siguiendo correctamente el perfil
longitudinal, y compactado.

Siempre que el terreno natural tenga la calidad adecuada, se empleara en el relleno el mismo
material procedente de la excavacién debidamente seleccionado, evitando la caida de piedras u
otros objetos que pudieran dafar al golpear los tubos durante el vertido.

En los conductos a los fines de evitar filtraciones, se sellaran los tomados de juntas, rodeandolas
con mortero, cemento y arena.

El relleno de la zanja, desde la cama de apoyo hasta 30 cm sobre la clave del tubo, se debe hacer
por capas de 15-20 cm, con material libre de malezas, raices, piedras, etc. compactadas hasta
alcanzar el grado de compactacién considerado en proyecto, no menor del 95% de densidad
AASHTO-T-180. Debe compactarse a ambos lados simultaneamente, para impedir movimientos
de la alcantarilla. El resto del relleno hasta alcanzar la superficie del terreno natural se debe hacer
por capas de 30 cm como maximo, con un grado de compactacién del 98% del Proctor Normal.

Para el caso de cafios corrugados se debera compactar a una densidad no menor al 90% de
densidad AASHTO-T-180.

En la compactacion del relleno de la zanja, desde la cama hasta 30 cm sobre la generatriz superior
del tubo, se deben usar pisones vibradores mecanicos ligeros (peso maximo en funcionamiento
de 0,30 kN o 30 Kg), o placas vibratorias ligeras (peso maximo en régimen de funcionamiento de
1 kN o 100Kg), y con los espesores adecuados de las capas de tierra a compactar.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medird y pagara por unidad (Un) de alcantarilla construida y en su costo se hallan
incluidos todos los costos que demanden lo articulos citados precedentemente, los equipos, mano
de obra, materiales y herramientas necesarias para su ejecucién, como asi mismo en caso de ser
necesario, la construccion, mantenimiento, sefializacion y retiro de desvios para el transito.

No se reconocera sobreprecios, por tareas o procedimientos no previstos, para el caso de
encontrarse obstaculos de cualquier tipo o caracteristicas, que dificulten la instalacion normal de
los cafios y cabezales
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ITEM N 8: SENALAMIENTO VERTICAL DE UN PIE

El sefialamiento vertical de un pie se ejecutara de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones
Técnicas Generales vigentes en la DBVA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Este item se medira y pagara por Metro Cuadrado (M2) de elemento de sefialamiento vertical
colocado y al precio establecido en el contrato. Estando incluida la excavacion, fundacion, placa
sefal, elementos de fijacidn, postes de madera y todo material y/o tarea necesaria para la correcta
ejecucion del item.

ITEM N° 9: SENALAMIENTO VERTICAL DE DOS PIES

El sefialamiento vertical de dos pies se ejecutard de acuerdo a lo estipulado en las
Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Este item se medira y pagard por Metro Cuadrado (M2) de elemento de sefialamiento vertical
colocado y al precio establecido en el contrato. Estando incluida la excavacion, fundacion, placa
sefal, elementos de fijacion, postes de madera y todo material y/o tarea necesaria para la correcta
ejecucion del item.
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ITEM N° 10: EQUIPAMIENTO AUXILIAR

Simultaneamente con la firma del Acta de Replanteo, la Contratista hara entrega a la Reparticion
los siguientes equipos y elementos nuevos sin uso, con las caracteristicas y condiciones
descriptas a continuacion, los que pasaran a formar parte del patrimonio de esta Ultima.

La aceptacion de la totalidad del instrumental a proveer por la empresa contratista estara
condicionada a la calidad de los mismos. Deberan ser de uso corriente en el ambiente vial y de
primera marca. La Inspeccidn de obra podra rechazar aquellos equipos que no cumplan con las
condiciones minimas expresadas en la presente especificacién.

TRES (3) MOTOGUADARNAS DE ALTA INTENSIDAD DE USO TIPO STIHL FS 450 O DE
CARACTERISTICAS SIMILARES

Cada unidad consta de 1 (una) desmalezadora de alta intensidad adecuadas para uso profesional.
Se utilizan para el corte de malezas o los costados de rutas. Deberan ser de peso reducido y de
facil manejo. Debera ser bajo consumo de combustible y alta autonomia de trabajo, con sistema
anti vibratorio de 4 puntos, cinturén de porte para un trabajo seguro sin fatiga, motor tipo Stihl con
gestion electrénica. Deberan ser provistos cada unidad de cuchilla 3P 350 mm/ TrimCut 50-2,
Protector de herramientas/cinturén de porte y cuchillas adicionales.

Otros implementos a entregar: Protector auditivo, protectores oculares tipo mascara, Porta Tanza
de despliegue automatico.

Debera cumplir con las siguientes caracteristicas minimas:
Cilindrada (cm?) 44.3

Potencia (cv) 2.9

Peso (kg) 8

Tiempos del motor: 2

Sistemas de corte: Disco de corte, Tanza
Diametro de corte del disco de corte: 300 mm
Diametro de corte de la tanza: 120 mm
Sistema de arranque: Manual

Tipo de eje de la maguina: Recto

Eje de transmisién: Rigido

Tipo de manubrio: Abierto

Con regulacién de manillar

Con sistema anti-vibracion

Con protector de seguridad
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LUGAR DE ENTREGA DEL EQUIPAMIENTO: Todo el equipamiento descripto en la
presente especificacion debera ser entregado en la Gerencia Técnica de la DVBA, Calle
122 n 825 de la ciudad de La Plata.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El presente item se medira y pagara en forma Global (Gl), por la provision de la totalidad del
equipamiento detallado en las presentes especificaciones, en el lugar de entrega especificado.

<)
}?( GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

£ BUENOS AIRES

FojvY DIRECCION DE

QLY VIALIDAD FUTURO Y SERVICIOS PUBLICOS

RECHO ‘ MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

B

PLIEG-2023-07979445-GDEBA-DPTPRODV

Avenida 122 N° 825 — La Plata — B.s. A.s. — ArgeBgSﬁ]ég?dé%];Ml—llﬁo al 69 www.vialidad.gba.gob.ar




ITEM N° 11: MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD PARA INSPECCION

La Empresa Contratista proveera desde la firma del Replanteo hasta la finalizacién de la ejecucién
de la obra (Recepcion Provisoria) los gastos derivados de la utilizacién de aquellos vehiculos
asignados al personal de la Reparticién que se encuentre afectada a la Inspeccion de los trabajos
contratados.

Seran abonados por el Contratista, el consumo de combustibles y lubricantes, reparaciones de
todo tipo incluyendo mano de obra y repuestos, servicios de lavado, gastos de gomeria, etc.
También abonara el Contratista el alquiler de cocheras cerradas y techadas, en el lugar mas
proximo al sitio de ejecucion de los trabajos que resulte adecuado, y que reduzca los viajes de
traslado a un minimo.

Al momento del Acta de Replanteo conjuntamente con la provision del vehiculo, el Contratista
pondra a disposicion del personal que se encuentre afectado a la Inspeccién una tarjeta YPF Ruta
con cupo de combustible estimado mensual de acuerdo a las previsiones de uso y/o necesidades
del personal afectado a la Inspeccion mencionada obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El presente item se medir4 y certificara por Kildmetro (Km) recorrido mensualmente por la unidad,
al precio que resulte de aplicar el costo unitario establecido en la documentacién de contrato,
durante el periodo que media entre el Replanteo y la Recepcidn Provisoria Total, de acuerdo a lo
detallado en los COmputos Métricos correspondientes.

Dicho costo, incluye todos los gastos directos e indirectos establecidos en la presente
Especificacion tales como, consumo de combustibles y lubricantes, todos los gastos derivados de
su utilizacion, servicios oficiales, reparaciones de todo tipo incluyendo mano de obra y repuestos,
servicios de lavado, gastos de gomeria, alquiler de cochera cerrada y techada, etc.
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ITEM N° 12: LOCAL DE INSPECCION, MOBILIARIO, SERVICIOS, EQUIPAMIENTO PARA
LABORATORIO Y PERSONAL AUXILIAR

El Contratista debera proveer a la inspeccion de Obra a titulo precario y durante el periodo que
medie entre las fechas de las firmas de las actas del primer replanteo y de la recepcidn provisoria
total de la obra los locales que a continuacién se detallan:

Tipo |).- Oficina de Inspeccién y Laboratorio ( S/Plano Tipo ).

Estos locales deberan estar ubicados 6 ubicarse en la Localidad 6 Ciudad més cercana a la Obra
donde tendra su asiento habitual la inspeccién; debiendo estar en un todo de acuerdo a ésta
especificacion técnica y ser aprobados por la inspeccidn, previo a realizarse el replanteo de la
Obra. Los locales deben encontrarse en perfecto estado de higiene, salubridad y seguridad
debiendo cumplir con las condiciones minimas de habitabilidad y estabilidad requeridas, no
debiendo existir vicios de ningln tipo; atendiendo el contratista a todas las observaciones que
devengan por parte de la inspeccion de Obra a través de la orden de servicio respectiva.

Los locales deberan contar con las instalaciones necesarias y estaran equipados con su
correspondiente mobiliario, equipos y elementos de trabajo.

El contratista se ocupara del mantenimiento permanente de todos los componentes de los locales,
asegurando su correcto funcionamiento durante el periodo de Obra, procediendo en caso de
rotura de algun elemento a la inmediata reparacion 6 reposicion del mismo.

Estos locales podran estar ejecutados O ejecutarse mediante los siguientes sistemas
constructivos:

A) Sistema tradicional.

B) Sistema prefabricado.

TIPO I: LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO
A) SISTEMA DE CONSTRUCCION TRADICIONAL

Se ejecutara de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, para tal fin las fundaciones se
realizaran de manera que aseguren la estabilidad de la construccién, los muros seran de
mamposteria de ladrillo comun 6 ladrillo ceramico hueco debiendo contar con su correspondiente
aislacion hidrofuga, revoque grueso y fino, tanto en su interior como en el exterior estaran pintados
con pintura al latex, a excepcién del nacleo sanitario y el laboratorio de ensayos en los que se
colocaran ceramicos hasta 1.60 m. del nivel de piso terminado y a 0.60 m. del nivel de mesada
respectivamente.

El solado seré de ceramica esmaltada, granito 6 simil, no asi en el laboratorio de pruebas, el cual
sera de cemento alisado.

La cubierta debera ser de chapa de hierro galvanizado, tejas etc. ésta estara montada sobre
estructura resistente de madera o hierro; con su correspondiente aislacién térmica, acustica e
hidrofuga; en su interior el cielorraso se ejecutara en color claro ( en lo posible blanco ) a efectos
de una mejor visibilidad en los lugares de trabajo. Las carpinterias serdn de chapa doblada,
madera, aluminio, etc. de doble contacto 6 con burletes, asegurandose que no se produzcan
filtraciones; éstas tendran cortinas de enrollar 6 celosias de chapa doblada, madera, aluminio, etc.

Respecto a las instalaciones se ejecutaran con materiales aprobados segun las normas que rija
su destino. La instalacién eléctrica deberd contar con disyuntor diferencial y llave térmica, con
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salida trifasica y monofasica independientes entre si, la instalacion de gas debera estar provista
de llave general de paso a la salida del medidor y llave de paso en cada artefacto a abastecer; en
cuanto a la instalacion de agua, ésta debera estar provista de agua corriente, fria y caliente
mediante calefon 6 termotanque a gas, debiendo abastecer al laboratorio de ensayos y al bafio.
Todas las dependencias contaran con ventilaciéon e iluminacién natural.

B) SISTEMA CONSTRUCTIVO DE PREFABRICACION

El sistema de prefabricacion adoptado debera responder en cuanto a los requisitos edilicios:
distribucién, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el sistema de
construccion tradicional. Los distintos rubros se ejecutardn de acuerdo al sistema de
prefabricacion adoptado; este sistema deberd dar respuestas de confort, higiene y solidez,
contando ademdas con las correspondientes aislaciones térmicas, acusticas, hidrofugas e
ignifugas.

El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, deberd adjuntar con la oferta los datos
técnicos y caracteristicas constructivas del sistema a aplicar y folleteria, en caso de contar con
ella, y toda documentacion posible , que posibilite una mejor evaluacion de lo ofertado, quedando
a criterio de la Comision de Pre - Adjudicacion la aceptacién o no a su solo juicio.

AMBIENTES MINIMOS CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS Y MOBILIARIOS
1.- Laboratorio de ensayos.

Medida aproximada 7.00 m. x 5.00 m.

Tendrd una mesada de cemento, con dos piletas del mismo material. Una segunda mesada se
ejecutara en forma perpendicular a una de las dos caras dela anterior, teniendo en su extremo
una plancha metalica soporte de ocho (8) mecheros para instalacion de gas, ésta tendra ademas
una perforacién pasante de 0.07 m. de didmetro en el lugar de emplazamiento de la balanza
electrénica; ambas mesadas tendran un estante de madera al medio de la misma. Dicho
laboratorio contara con extractores de aire mecanicos.

2.- Jefatura.
Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m.

Mobiliario minimo: un (1) escritorio de 1.00 m. x 1.50 m., provisto de cuatro (4) cajones con
cerradura; cuatro (4) sillas y un (1) armario. Debera también estar provisto de Utiles de libreria.

3.- Apoyo de laboratorio.
Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m.

Mobiliario minimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con
cerradura, cuatro (4) sillas y atiles de libreria.

4.- Logistica técnica.

Elementos minimos: una (1) mesada en ele (L) ejecutada sobre los muros que dan hacia el exterior
construida con medida aproximada de 3.00 m. x 3.50 m.

Mobiliario minimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con
cerradura, cuatro (4) sillas y atiles de libreria.
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5.- Oficina para planos.
Medida aproximada 3.00 m. x 5.00 m.

Mobiliario minimo: una (1) mesa de madera de 1.00 m. de ancho por el largo total de una de las
caras del local, para lectura de planos. Cuatro (4) taburetes, una (1) planera y un (1) armario.

6.- Nacleo sanitario.
Medida aproximada 1.50 m. x 2.00 m.

Artefactos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, dos (2) mingitorios, un (1) lavatorio, una (1)
bafiera, y sus correspondientes accesorios.

7.-Kitchen
Medida aproximada 1.50 m. x 2. 00 m.

Mobiliario minimo: un (1) anafe de dos hornallas, una (1) heladera chica, mesada con una pileta
y un (1) calefén.

ELEMENTOS A PROVEER PARA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO

¢ Horno eléctrico segun plano n° 84 D.
¢ TermOmetros de 200 °C.

+ Balanza electronica capacidad minima 5 Kg. sensibilidad 0.01 Grs. con soporte inferior para
peso sumergido.

+ Balanza tipo Roverball capacidad 10 Kgs. sensible al gramo, con su caja de pesas
correspondiente.

+ (Un) Anafe Industrial de cuatro mecheros, dos de 6.000 Cal. cada uno y dos de 10.000 Cal.
cada uno.

Cépsulas esféricas de porcelana.

Espatulas de hojas de acero flexibles de 0.08 m. x 0.15 m. de ancho.

.
.
+ Buretas graduadas de 50 cm3 con soporte.
+ Picndmetro de Guy Lussac de 50 cm3 de vidrio “Pirex”.
¢ Erlenmeyer de 50 cm3 de vidrio “Pirex”.

.

Molde proctor para ensayo de compactacion con pison de proctor “standard 2.500 grs.” y
modificado 4.500 grs.

Probetas graduadas de 20 cm3, 100 cm3, 500 cm3 y 1.000 cm3.
Bandejas de Zinc galvanizadas de 0.15 m. x 0.30 m. x 0.04 m.
Bandejas de hierro galvanizadas de 0.35 m. x 0.45 m. x 0.10 m.
Bandejas de hierro galvanizadas de 0.40 m. x 0.60 m. x 0.15 m.

Cucharas de albaiiil.

* & & O o o

Cucharines de albaiiil.
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Cucharas tipo almacenero.
Volumenometro con provision de membranas.
Barreno para extraccion de densidades.

Frascos de P.V.C. para traslado de muestras.

* & & oo o

Compactador eléctrico para ensayo de proctor Standar, Modificado y Valor Soporte.

¢ Probetas cilindricas de 0.05 m. x 0.10 m. con collar desmontable para ensayo de resistencia a
la compresion de Suelo  Cal y Suelo Cemento.

+ Potenciometro portatil para medicidn de P.H. sensibilidad de la escala 0.1 con apreciacion de
0.05.

Electrodo de vidrio.

*

Agitador magnético.

Soluciones de HCL. 1N, OHNA. 1N.

Vasos de precipitacion de 400 ml. y 600 ml. en vidrio “Pirex”.

Pis6n para moldeo de probetas de Suelo Cal y Suelo Cemento de 300 grs. hormalizado.
Mortero de porcelana con pilén revestido en goma con medidas segun especificaciones.
Espatulas de acero flexibles con hoja de 75/ 80 mm. de largo y 20 mm. de ancho.
Aparato de determinacidon mecanico para limite liquido.

Acanalador de bronce.

*® & & O o o o o o

Moldes de compactacion cilindricos de acero inoxidable 6 cincado de 200 mm. de altura'y 152
mm. de diametro interno.

+ Platos perforados con vastagos de abertura regulable y pesa adicional, peso total : 4.540 grs.
+ Pesas adicionales para hinchamiento para cada molde, total 2,27 kgs.

+ Pesas de penetracion.

+ Tripode de material inoxidable con dial extensiométrico de precisién 0.01 mm.

¢ Prensa de ensayo de accionamiento hidraulica con comando manual, capaz de admitir
esfuerzos de 5.000 Kg. y que permitan lograr una velocidad de avance de 1.25 mm./ min. Provista
de 3 aros dinamométricos de 1.000-3.000 y5.000 Kg., con diales extensiométricos de 0.01 mm.
de precisién minima cada uno, adjuntando certificacion de calibracion.

+ Prensa hidraulica de compactacion capaz de producir esfuerzos totales de hasta 60 Tns. con
velocidad regulable.

+ Piston de penetracion de 49.53 mm. de didmetro.
¢ Serie Standard de tamices.

¢ Dos Equipos para ensayo de penetracion DCP (Penetrometro Dindmico de Cono) Tipo
Sudafricano, segiin norma ASTM D6951-03, con las siguientes caracteristicas: Peso del mazo 8
kg Tolerancia 0.01kg Altura de caida del mazo 575 mm Tolerancia 1.0 mm Medidas de Punta
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cono de 60° Tolerancia 1° Didmetro de la base de la punta cono 20 mm Tolerancia 0.25 mm cada
uno de los equipos (DCP), se debera entregar con dos conos extras

ELEMENTOS A PROVEER PARA INSPECCION EN CAMPARA:

+ (Cuatro) Equipos intercomunicadores de radio recargables, cuyo alcance cubra la long. de la
obra.

+ (Un) GPS portatil. Tamario display 30 x 54. Memoria interna 8 MB. Rutas 20/50. Display mapa.
Datos mapa Ameérica.

*

(Un) Nivel Optico de 32X (aumentos).
(Una) Cinta Métrica de 3m.

(Una) Cinta Métrica de 15m.

(Una) Cinta Métrica de 50m.

(Una) Cinta Métrica de 100m.

(Un) Oddémetro mecanico portétil de lectura digital.

* & & o oo o

(Dos) Miras de Aluminio Anodizado de lectura directa.

Todos los equipos deberan recibir la aprobacién previa de la inspeccion.

Los gastos de mantenimiento y reposiciones seran por cuenta del Contratista, esta provision no
recibira pago directo y su costo estara incluido en el presente item.

Todos los elementos citados seran devueltos al Contratista al término de la Obra, en el estado en
gue se encuentren.

EQUIPAMIENTO INFORMATICO:

El siguiente equipamiento informatico debera ser provisto por la Contratista al momento de firmar
el Replanteo de Obra y una vez finalizada la misma quedara en poder de la Direccién de Vialidad
de la Provincia de Buenos Aires.

Una (1) computadora con la siguiente configuracion minima: Procesador Intel Core2Quad Q8400
- 3.00Ghz - 6Mb cache L2 - Bus 1333Mhz. AsRock P43Twins1600, 16Gb RAM DDR3 1333Mhz
(la velocidad de las memorias debera coincidir con la del bus del procesador siendo lo indicado
los minimos exigidos). Placa de Video GEFORCE 9400GT XFX PCI-E 1GB.

HD SATA-II 500Gb 16Mb buffer. DVD-RW con tecnologia LightScribe. Ocho (8) puertos USB (2
frontales). Lecto grabadora de DVD, Parlantes potenciados, Teclado espafiol 101 teclas, Mouse
Optico. Monitor color LCD 20",

Una (1) Impresora Laser Blanco Y Negro Tipo Xerox
Velocidad de impresién: 28 ppm; Ciclo de trabajo maximo: hasta 75000 paginas por mes

Tiempo de impresion maximo de primera pagina: 8.5 seg.; Resolucién de impresion: Calidad de
imagen de hasta 1200 x 1200 ppp.; Procesador 400 MHz.

PERSONAL AUXILIAR y MOVILIDAD:

<t
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Durante el desarrollo de la Obra, en el periodo de tiempo que media entre la firma del Acta de
Replanteo y la Recepcién Final de la misma, la Contratista deberd poner a disposicién de la
Inspeccion de Obra, la cantidad de 1 (UNA) persona como PERSONAL AUXILIAR, a fin de
complementar las tareas técnicas a desarrollar por la misma.

El citado personal debera cumplir el régimen horario establecido por dicha Inspeccién, que a su
vez aprobara la idoneidad de la misma.

La Contratista deberd proveer de Movilidad al personal en el periodo mencionado en parrafo
anterior y sera devuelto a la Contratista cuando finalice el mismo.

El vehiculo debera responder los canones actuales en cuanto a su disefio y concepcion, debera
albergar a 4 pasajeros y su motor serd: ciclo diésel, de cuatro cilindros, cuatro tiempos y una
cilindrada de 2775 cc o superior con una potencia minima de 177 C.V. El kilometraje de uso al
momento de la entrega al personal no debera superar los 50.000 Km y 1 afio de antigliedad como
maximao.

Quedara a cargo de la Inspeccion lo aprobacién de lo descripto en los parrafos precedentes.

La remuneracién al personal auxiliar como asi también la provision de la movilidad y
mantenimiento de la misma no recibird pago directo alguno corriendo a cuenta y cargo de la
Contratista.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Este item se pagara en forma Global (GL); la certificacion del mismo se realizard mensualmente
desde el Replanteo hasta la Recepcién Provisoria de la Obra, considerando para ello la suma
presupuestada dividida por el plazo de ejecucion.
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ITEM N° 13: MOVILIZACION DE OBRA.
DESCRIPCION:

El Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su equipo, repuestos,
materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construccién y adoptara todas las medidas
necesarias a fin de comenzar la ejecuciéon de los distintos item de las obras dentro de los plazos
previstos, incluso la instalacion de los campamentos necesarios para sus operaciones.

TERRENO PARA OBRADORES:

Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los
terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.

OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA:

El Contratista construira o instalara las oficinas y los campamentos que necesite para la ejecucion
de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero
y debera mantenerlos en condiciones higiénicas.

La aceptacion por parte de la REPARTICION de las instalaciones, correspondientes al
campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligaciéon de limpiarlo o
modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecucion.

EQUIPOS:

El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado, reservandose la REPARTICION el derecho de aprobarlo si lo encuentra
satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinion de la DIRECCION DE
VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones minimas para la ejecucién normal de los
trabajos, serd rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no
permitiendo la Inspeccion la prosecucién de los trabajos hasta que el Contratista haya dado
cumplimiento a lo estipulado precedentemente.

La inspeccién y aprobacion del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD no exime al
Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos
en buen estado de conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo
estipulado.

El Contratista deberd hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas elementos
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacion a
fin de asegurar la conclusién del mismo dentro del plazo fijado.

El Contratista deberd mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estaran en cualquier momento
a disposicion de la REPARTICION.-

El incumplimiento por parte del Contratista de la provision de cualquiera de los elementos citados,
en lo que se refiere a las fechas propuestas por €l en el Plan de Trabajos (Art. 4.4 Plan de Trabajo
del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. — Parte 1 Especificaciones Legales
Generales), dara derecho a la REPARTICION a aplicar la penalidad prevista en el Art.%5.3:
Penalidades inc. b) del Pliego de Bases y Condiciones parala D.V.B.A - Parte 1: Especificaciones
Legales Generales.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

zurs,
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La oferta debera incluir un precio global por el item "MOVILIZACION DE OBRA" que no excedera
del cinco por ciento (5%) del monto de la misma, (determinado por el monto de la totalidad de los
item con la exclusion de dicho item), que incluira la compensacién total por la mano de obra;
herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios para efectuar la
movilizacién del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos, provision de
viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Supervision; suministro de equipo de
laboratorio y topografia y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta
ejecucion de la obra de conformidad con el contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente manera:

Para cualquier tipo de Obra se abonara UN TERCIO del precio de Contrato, cuando el Contratista
haya completado los campamentos de la empresa y presente la evidencia de contar a juicio
exclusivo de la Inspeccion con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la
iniciacion de la misma y haya cumplido ademas con los suministros de movilidad, oficinas,
viviendas y equipos de laboratorio y topografia, para la Inspeccion de obra y a satisfaccion de
esta.

Cumplimentandose el pago, segun el tipo de Obra, de acuerdo al siguiente detalle:

Para obras bésicas, pavimentos y/o puentes: Se abonard otro TERCIO, cuando el Contratista
disponga en obra de todo el equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccién resulte necesario para
la ejecucion del movimiento de suelos y obras de arte menores y/o infraestructura, en caso de
puentes. EI TERCIO restante se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo
gue a juicio exclusivo de la Inspeccidn resulte necesario para la ejecucion de las bases y calzadas
de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo requerido e
indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.
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ITEM N° 14: HONORARIOS PROFESIONALES POR REPRESENTACION TECNICA.

Este item se cotizara segun la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitacion. A los efectos
del célculo de los Honorarios Profesionales por Representacién Técnica, en todos los casos el
mismo sera el valor minimo resultante de la aplicacion de la tabla dada al efecto por el Colegio de
Ingenieros de la provincia de Buenos Aires vigente a la fecha de licitaciéon o de la certificacion
mensual segun el caso.

El reconocimiento del honorario profesional, se hara sobre la base del porcentaje que surja de la
relacion:

Monto del Honorario Profesional
X*

x. 100

M
Donde:
X* = porcentaje a aplicar
M = monto de contrato sin honorarios profesionales

Este porcentaje se aplicara en cada certificado de ejecucién para el mes “i”, de la siguiente forma:

MCi x X* = HPi
Donde:

MCi = Monto del certificado i sin honorarios

HPi = Monto de honorario a consignar en el certificado i

EINSET
ey
2 ‘;% GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

> BUENOS AIRES

PLIEG-2023-07979445- GD EBA-DPTPRODV

FojvY DIRECCION DE

qp VIALIDAD

RECHO MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
FUTURO Y SERVICIOS PUBLICOS

Avenida 122 N° 825 — La Plata — B.s. A.s. — Argentina - +§4—2%:]5—421—1160 al 69 www.vialidad.gba.gob.ar
pagina 63 de




4.- Especificaciones Tecnicas Complementarias
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ESPECIFICACIONESTECNICASCOMPLEMENTARIAS

1.- IMPACTO AMBIENTAL

2.- REMOCION, TRASLADO Y/O PROTECCION DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS
PUBLICOS O PRIVADOS

3.- LIMPIEZA FINAL DE OBRA.
4.- CARTEL DE OBRA:

5.- PLANOS CONFORME a OBRA
6.- SEGURIDAD E HIGIENE

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES
PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas
altimas, las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES
COMPLEMENTARIAS.
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1

1. IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Seccion lll: Medidas
de Mitigacién y Mecanismo de Fiscalizaciéon del Modulo Ambiental para Obras Viales (Manual
Operativo del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que se transcribe a continuacion.
1.1. Medidas de Mitigacién del Impacto Ambiental de la Obra Vial

1.1.1. Introduccion

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Seccién, deberan ser consideradas
por el Contratistas de las obras viales, sin desconocer las recomendaciones especificas resultantes
de los estudios de Impacto Ambiental, para el proyecto a ejecutar.

Sera responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos, cursos de
agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indigenas, otros asentamientos humanos y
medio ambiental en general durante la ejecucion de la obra, con la supervision de un Representante
de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.3.2 (Rol de la Unidad Ambiental).
Los dafios a terceros causados por incumplimiento de estas normas, seran de responsabilidad del
contratista, quien deberd resarcirlos a su costo.

Sera obligacion del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por medio de
conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a través de los
medios que considere adecuados.

1.1.2. Normas generales de desempefio del personal

a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna

Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portacion y uso de armas de fuego en el area de
trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.

Quedan prohibidas las actividades de caza en las areas aledafias a la zona de construccion, asi
como la compra o trueque a lugarefios de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y otros
subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitara la presencia de animales domésticos, tales
como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente en areas silvestres y estaran prohibidos en
jurisdiccion de Areas Naturales Protegidas.

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en rios, quebradas, lagunas y cualquier
cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.

Esta podra so6lo ser ejecutada con anzuelos y solo para autoconsumo, siempre y cuando no viole
las disposiciones legales vigentes.

Si por algin motivo han de efectuarse quemas, éstas solo podran ser autorizadas por el Inspector
de las obras, previo conocimiento del Representante de la Unidad Ambiental.

Es obligacion del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del mismo fuera del
area de trabajo en areas silvestres, pertenezcan estas al dominio publico o privado.

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua

Evitar la captacion de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten conflictos con los
usos por parte de las comunidades locales.

Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehiculos 0 maquinaria en cursos de agua
0 quebradas, ni arrojar alli sus desperdicios.

Prohibir cualquier accion que modifigue la calidad y aptitud de las aguas superficiales o
subterraneas en el area de la obra.

C) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas

El personal de obra no podra posesionarse de terrenos aledafios a las areas de trabajo. Prohibir a
los trabajadores el consumo de bebidas alcohdlicas en los campamentos.

1.1.3. Normas para la Empresa Contratista y/o Concesionaria
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La Empresa debera cumplir con las siguientes normas durante la construccién, ademas de ser
responsable del cumplimiento de las anteriores.

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas

La construccion de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas de
topografos, etc.) tanto en areas de reservas indigenas u otras comunidades, debera ser autorizada
por la Unidad Ambiental.

b) Aspectos relativos a la Vegetacién y a la Fauna

El corte de vegetacion previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no con
topadoras, para evitar dafios en las zonas aledafas y dafios a otra vegetacion cercana.

Los arboles a talar deben estar debidamente orientados en su caida a efectos de lograr el menor
dafio a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Areas Naturales Protegidas).

Para la construccién de los encofrados de obras de drenaje y obras de arte debera utilizarse la
madera de los arboles que fueron removidos, con previa autorizacion y control de la Unidad
Ambiental. Si la madera resulta ser insuficiente se reciclara el material utilizado o se comprara
madera ya aserrada.

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la vegetacién
circundante, se deberé:

. Adoptar medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectien actividades
depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles a la construccién.

. Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar que se
controle y extinga el fuego, evitando la propagacion del mismo.

. En el caso de Areas Naturales Protegidas y/o sensibles se deberd consultar las
disposiciones vigentes del Area correspondiente y trabajar en conjunto con los organismos
responsables para producir el minimo impacto perjudicial.

C) Aspectos Relativos a la Proteccién de las Aguas

Evitar la interrupcion de los drenajes, para ello se colocaran las alcantarillas y cajas recolectoras
simultdneamente con la nivelacion de la ruta y la construccion de terraplenes, nunca se postergara
esto para después de la construccién de las rutas.

Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un rio o quebrada, éstos
tendran que estar provistos de obras civiles que permitan la decantacion de sedimentos, y de ser
necesario, hacer algun tratamiento previo antes de conducirlos al curso receptor.

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un paso de
agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de agua sera
restaurado a sus condiciones originales por el constructor.

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales protegidos.
El Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas o
concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua.

Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua, estos deben ser apilados
de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del area. Salvo excepciones justificadas
por el Inspector de la obra, estos residuos no deberan ser quemados.

Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como combustibles,
lubricantes, bitimenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en ningln cuerpo de agua,
como rios, esteros, embalses o canales, sean éstos naturales o artificiales.

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a esos cursos,
asi como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado de los hormigones.
d) Aspectos relativos a la Proteccion de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural y Cultural
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Si durante la explotacion de canteras si se encontrare material arqueoldgico y paleontoldgico se
deberd disponer la suspensién inmediata de las excavaciones que pudieran afectar dichos
yacimientos. Se dejara personal de custodia armado con el fin de evitar los posibles saqueos y se
procederd a dar aviso a la brevedad al Representante de la Unidad Ambiental, quien realizara los
tramites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos de establecer las nuevas pautas
para la continuacién de la obra.

Una alternativa a esta situacion puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear el yacimiento
si esto fuese técnicamente viable.

e) Aspectos relativos a las Areas Naturales Protegidas (A.N.P.)

En aquellas areas en que existan Areas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdiccion nacional,
provincial, municipal u otras, ademas de las normas anteriores se tendra en cuenta lo siguiente:

. Antes de iniciar las actividades de disefio se debera tomar contacto con la entidad
responsable del manejo de la A.N.P. (Ej.: Administracion de Parques Nacionales; Direccién de
Bosques, etc.), a fin de establecer criterios comunes para las caracteristicas de disefio, construccién
y operacion de la ruta.

. Se extremaran las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y trafico de especies
animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de retenes madereros y
ambientales las 24 horas del dia.

. Se deberan colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la protecciéon de las especies,
asi como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras, no usar las bocinas,
no realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha area, etc.

. Se debe poner un limite a la velocidad maxima en estas zonas, que debe ser alin mas
restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de fauna.
. Reducir al méximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, asi como las de

limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervisién de la inspeccién de obra y del area
encargada de la preservacion de la A.N.P.

. Se debera reducir al maximo la cantidad de plantas asfalticas debido a que son altamente
contaminantes.

. Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extraccién de aridos.

f) Aspectos Relativos a la Instalacion de Campamento u Obrador

El sitio de emplazamiento para la instalacion debera ser seleccionado de modo tal que no signifique
una modificaciéon de magnitud en la dinAmica socioecon6mica de la zona.

Cuando las rutas crucen por areas ambientales sensibles se evitara ubicarlos en dichas zonas.

Se debera ubicar de forma tal que no modifigue substancialmente la visibilidad ni signifigue una
intrusién visual importante.

En la construccion de los obradores se deberd evitar la realizacion de cortes de terreno, rellenos y
remocién de vegetaciony, en lo posible, se preservaran arboles de gran tamafio o de valor genético,
paisajistico, cultural o histérico.

Se evitara que esté situado en las adyacencias de la planta asfaltica o de la planta de trituracion,
en zona de recarga de acuiferos, en zona que presente conflicto con el uso que le proporciona la
comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de agua a nudcleos poblados, por
los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la contaminacion.

Dentro del obrador deberan estar diferenciados, los sectores destinados al personal (sanitarios,
dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, laboratorio) o vinculados
con los vehiculos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones, lavado, engrase, etc.).

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparacion y mantenimiento de vehiculos y
magquinaria de cualquier tipo, debera ser acondicionado de modo tal que la limpieza o su reparacion
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no impliqgue modificar la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterrdneas en el area de la
obra asi como producir la contaminacion del suelo circundante. Se deberan arbitrar las medidas
gue permitan la recoleccion de aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados.
Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas servidas
no tratadas, no podran ser descargados en o cercanias de cuerpos de agua, sean éstos naturales
o artificiales.

En lo posible los campamentos seran prefabricados. En caso de realizar montaje de campamentos
con madera de la regién, se trataran de seleccionar arboles que queden en la zona de camino con
el fin de evitar la tala innecesaria.

Todos los obradores deberan contar con las instalaciones sanitarias adecuadas, incluyendo la
evacuacion de los liquidos cloacales (camara séptica, pozo absorbente); no permitiendo la
contaminacién de las napas freéticas para lo cual debera observarse lo establecido en las Normas
y Reglamentos sanitarios vigentes.

No se arrojaran residuos solidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera.

Estos se depaositaran en un relleno sanitario manual, debiéndose cubrir los mismos con una capa
de material suelto con una frecuencia no mayor a 15 (quince) dias.

Los obradores contendran equipos de extincion de incendios y de primeros auxilios.

Los obradores deberan cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral.

Se debera sefalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de vehiculos y
peatones.

Una vez finalizada la obra, el Contratista debera quitar el obrador del lugar donde fuera emplazado
y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.

Con anterioridad a la emision del acta definitiva de recepcién de la obra se debera recuperar
ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta recuperacion debe
contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se debera considerar la posibilidad de su
donacion a la comunidad local, para beneficio comun.

s)] Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo

Las siguientes medidas estan disefladas para prevenir el deterioro ambiental, evitando conflictos
por contaminacion de las aguas, suelos y atmésfera.

El equipo moévil, incluyendo maquinaria pesada, deberd estar en buen estado mecanico y de
carburacién, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible reduciendo asi las
emisiones atmosféricas.

Se deberan prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos o
cursos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a producir, se deberan emplear las
técnicas de remediacién pertinentes a la situacion.

En el caso que el vertido se produzca en un curso de agua, se debera notificar al Responsable de
la Unidad Ambiental, considerando el peligro potencial que significa dicha situacion para la
poblacion.

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo mévil y maquinaria, incluyendo
lavado y cambio de aceites, se deberd llevar a cabo en el sector del obrador destinado a vehiculos
y maqguinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Los residuos generados deberan ser trasladados al
relleno sanitario.

En el caso de los aceites, se los debera almacenar en bidones o tambores para su ulterior traslado
al sitio donde se los trate.

Si por algin motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberan tomar los
recaudos para que la perturbacién a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la contaminacion
del suelo y de cursos de agua asi como con respecto a la generacion de residuos. Por ningn motivo
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seran vertidos al suelo o a corrientes de agua ni deberan permanecer en el sitio donde se los produjo
por un lapso mayor a 48 horas.

El incumplimiento dara lugar a la aplicacion del Régimen de Infracciones incluido en el Pliego
General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales.

El estado de los silenciadores de los motores deberé ser tal que se minimice el ruido.

h) Aspectos relativos a la extraccién de materiales

La extraccion de materiales debera ser llevada a cabo en zonas seleccionadas tras una evaluacion
de alternativas. La explotacion serd sometida a la aprobacion por la Inspeccion de Obra,
conjuntamente con el Representante de la Unidad Ambiental, quienes deberan recibir del
Contratista el plan de explotacion e informacion del plan de recuperacion del sitio.

En el caso de remocion de suelo orgénico de zona de préstamo, se lo deberd apilar y cubrir con
plastico con el fin de resguardarlo para su utilizacién en futuras restauraciones.

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharan los materiales de los cortes para realizar
rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar la necesidad de explotar
otras fuentes y disminuir los costos ambientales y econémicos.

Los desechos de los cortes no podran ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los cursos de
agua. Se los debera disponer de modo que no produzcan modificaciones en el drenaje, en la calidad
paisajistica u otros problemas ambientales.

Esta prohibida la destruccion de bosques o areas de vegetacion autdctono de importancia.

0 Préstamos y Canteras

Se debera fijar la localizacion de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y fuera de la
vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad.

Todas las excavaciones deberan contar con drenaje adecuado que impida la acumulacién de agua,
excepto por pedido expreso y documentado de autoridad competente o propietarios de los predios.
Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberan adecuar a la topografia
circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de modo que pueda
arraigarse la vegetacion y no presentar problemas para personas y animales.

Se deberan evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con uso agricola
0 ganadero potencial.

Los fondos de los pozos deberan emparejarse y dar pendientes adecuadas para asegurar el
escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno.

Los pozos deberan destinarse a depésitos de escombros y una vez terminados los trabajos en un
area de préstamo, deberan retirarse los escombros y demas deshechos dejando la zona limpia y
despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de especies vegetales.

0 Depésito de Escombros

Se deberd seleccionar una localizacion adecuada y rellenar con capas horizontales que no se
elevaran por encima de la cota del terreno circundante. Se debera asegurar un drenaje adecuado
y se impedira la erosién de los suelos alli acumulados.

Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos que permitan formar superficies
razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberan ser menos inclinados que 3:2 (H-.V) y se
deberan recubrir de suelos organicos, pastos u otra vegetacion natural de la zona.

Cuando se terminen los trabajos se deberan retirar de la vista todos los escombros y acumulaciones
de gran tamafio hasta restituir el sitio a la situacidon en que se encontraba previo al inicio de las
tareas.

i) Aspectos Relativos al Uso de Explosivos

i. uso de los materiales explosivos se restringira Unicamente a las labores propias de la
construccién que asi lo requiera. Su custodia estara a cargo de un operario calificado, bajo la
supervision del Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra. Contara con la vigilancia de las Fuerzas
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Armadas, especialmente en areas con problemas de orden publico. Su ubicacion tendréa en cuenta
las normas de seguridad que permitan garantizar que no se pongan en peligro las vidas humanas
y el medio ambiente, as i como infraestructura, equipamiento y vivienda existentes, por riesgo de
accidentes.

il. Se procurara almacenar el minimo posible de explosivo que permita realizar razonablemente
las obras de construccion, segun el cronograma establecido para su uso.

iii. El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los excesos, que
pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro.

iv. En &reas silvestres se debera ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar lo menos
posible los periodos mas sensibles de la fauna (nidificacion, migracion, etc.) y las temporadas de
mayor oferta turistica, recreativa.

V. Aspectos Relativos a la Instalacion de Plantas de Produccion de Materiales.

Vi. Las instalaciones de plantas de hormigén, seleccionadoras de aridos, etc. deberan asegurar
una reducida emisién de ruido, humos, gases y residuos o particulas.

vii. Cuando estén proximas a areas urbanas las tareas de produccion y construccion deberan

realizarse en horario diurno. Los estandares de emision y los horarios de funcionamiento seran
convenidos con el area ambiental y la inspeccion de acuerdo al tipo de equipo y localizacion.

viii.  Aspectos relativos a las Plantas Asfélticas

Teniendo en cuenta que la elaboracion de mezclas asfalticas, cuya produccién implica la
combinacion de agregados secos en calientes mezclados con cemento asfaltico, puede originar un
deterioro de la calidad del aire por emision de particulas y humos se deberan considerar los
siguientes puntos:

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberd llevar a cabo el correspondiente
estudio, en el que se deberan considerar pautas tales como escurrimiento superficial del agua,
direccién predominante del viento, proximidad de mano de obra, etcétera. Asimismo, no tendra que
ejercer una modificacién relevante de la calidad visual de la zona, ni una intrusién visual significativa,
ni una fuente potencial de accidentes por causa del ingreso/egreso de vehiculos.

b) En el caso de estar ubicada en la cercania de ndcleos poblados, de cualquier magnitud, las
tareas se deberan realizar en horario diurno con una emisién sonora que no supere los niveles
tolerados por el oido humano.

C) Que los aridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el material
no se produzca un movimiento de particulas tal que sea perjudicial al medio en el que se sitla la
planta.

d) En el caso que por accion de los vientos se produzca un excesivo movimiento de material
del acopio que afecte nucleos poblados de cualquier magnitud o emprendimientos de cualquier tipo
se debera implementar, mediante el uso de postes y lona, la delimitacién de dicho sector.

e) Utilizar de plantas asfalticas con tecnologia acorde a los requerimientos de polucién
controlada, mediante el uso de colectores de polvo.
f) Se deberan usar, donde sea técnicamente factible, guemadores a gas. En el caso de utilizar

guemadores de petréleo, serd necesario usar la calidad de combustible apropiado a los fines de
disminuir la contaminacion atmosférica por emision excesiva.

Q) En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para evitar el
guemado del asfalto. Si sale humo azul es sefal que dicho material se estd quemando, lo que
debera ser corregido.

h) Ejercer un Control estricto de la produccion. Debe recordarse que uno de los requisitos
esenciales para obtener una mezcla asfaltica caliente de alta calidad es la continuidad operativa de
la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas compensadoras o de almacenamiento,
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conectadas a las plantas por sistemas de transporte, porque se minimizan las paradas y puestas
en marcha de la planta.

i) La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecucidén de los mismos
picos del camidn regador), deberd ser realizado en los lugares indicados por la Inspeccion de Obras,
con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir deterioro de la vegetacion existente.
El lugar de prueba deberd ser debidamente recuperado por el Contratista a su estado pre-
operacional.

) Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se debera restituir el terreno utilizado
a su estado pre-operacional.

k) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa practica evita
la mayor extraccion de agregados y su transporte.

)] Aspectos relativos a los caminos de desvio

Los caminos de desvio, cuya construccion implique ocupar areas que no estaban originalmente
destinadas a vias de circulacion, deberan ser sometidos a una evaluacion de impacto ambiental y
a implementacién de las medidas de mitigacion que surjan como resultado de la misma. Se debera
verificar la seguridad del transito vehicular y peatonal. Se deberan cumplir las Resoluciones
referidas al Transporte de Mercancias Peligrosas.

m) Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentacion final de la obra.

En caminos pavimentados, las areas revestidas deberan quedar libres de materiales extrafios,
suciedad o polvo.

Se verificara que la zona de camino quede libre de residuos.

n) Obligaciones de la Empresa con relacion con el Personal

Ante la posibilidad de ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto-contagiosas, asi como de
aquellas que se producen por ingestion de aguas y alimentos contaminados, se deberan cumplir
las siguientes normas sanitarias:

Para ingresar a trabajar en la compafia constructora de la ruta, los potenciales trabajadores
deberan someterse a un examen médico, el cual debe incluir estudios de laboratorio.

Hacer una campafia educativa, por los medios que se considere oportuno como por ejemplo
afiches, folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento.

Se tendra especial cuidado en hervir las aguas para el uso humano y para el lavado de alimentos
gue se consumen crudos, con agua igualmente hervida cuando éstos se preparen en los obradores
La fiscalizacion en estos casos estara a cargo del area Ambiental.

1.2. Normas de Seguridad Ambiental

1.2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y Peligrosos

Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitimenes, aguas servidas no
tratadas, deshechos y basuras deberan transportarse y almacenarse adoptando las medidas
necesarias para evitar derrames, pérdida y/o dafios, lluvias y/o anegamientos, robos, incendios.
Se debera cumplir con la normativa vinculada al tema.

1.2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspension Temporal por periodos prolongados

En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la prosecucién
de las obras, se deberd asegurar que las mismas permitan el escurrimiento del agua de las
precipitaciones provocando la minima erosion posible y tomando los recaudos con respecto a la
seguridad de hombres, animales y bienes.

1.2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construccion

Se debera asegurar que ninglin material caera de los vehiculos durante el paso por calles o caminos
publicos, particularmente en zonas pobladas.

Se podran delimitar las areas de trabajo para minimizar polvo y la compactacion con la consecuente
pérdida de vegetacion.
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Los circuitos deberan estar convenientemente sefializados y se deben evitar los dafios a caminos
publicos, vehiculos y/o peatones.

1.3. MECANISMOS DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRA

1.3.1. Autoridad de aplicacion

La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones Técnicas
para Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, sera de la D.V.B.A. a través de su
inspeccion de obras y Unidad Ambiental.

La inspeccién de obra conjuntamente con representantes del Area Ambiental debera verificar el
cumplimiento del plan de mitigacién de impactos ambientales establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones.

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdiccion provincial o
municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberan ajustarse a la legislacion de esas
jurisdicciones y la Autoridad de Aplicacidon de las mismas sera el Organismos Competente.

Esta reglamentacion se refiere especialmente a la localizacion y tratamiento de obradores,
préstamos y canteras, plantas de produccién de materiales, depdsitos de escombros, construccion
de desvios y proteccién de cursos de agua y recursos naturales.

1.3.2. Elrol de la Unidad Ambiental

Es funcion de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. es supervisar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en los Pliegos, como asi también dar cumplimiento a lo establecido en la legislacion
Nacional, Provincial, Municipal y en el Programa de Vigilancia Ambiental.

Debera también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los Contratistas, sobre
cualquier aspecto o accion de la obra referentes a temas vinculados al medio ambiente.

Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas
administrativas las cuales seradn canalizadas a través de la Inspeccién de Obra, que debera
incluirlas en las 6rdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta manera a
conocimiento de los Contratistas o concesionarios.

1.3.3. Marco Legal General

Los Contratistas deberan respetar ademas de las condiciones establecidas en el pliego, las
reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislacién nacional, provincial, y/o municipal que corresponda,
y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por la obra vial.

Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecucion entre otros los siguientes
documentos: Leyes Nacionales: Ley N°22051 de Residuos Peligrosos; Ley N°22421 de
Conservacion de Fauna; Ley N°22428 de Fomento de Conservacion de Suelos; Leyes Provinciales;
Ley N°11723; Ley N°11720; Ley N°11459.

Decretos: Decreto N°3431/93 Creacion del “Registro de Productores Mineros”; Decreto N°968.
1.3.4. Régimen de Infracciones

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto anterior, sera
penalizado por la D.V.B.A.

El Inspector notificara al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga conocimiento o
haya detectado, antes de procederse a la recepcion definitiva de la obra.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos se extendera si los Defectos persisten, hasta el final
del ultimo Periodo de Correccién de Defectos.

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de Obra en la
notificacion, sera pasible de la aplicacibn de una multa. El importe de dicha sancién sera
determinado por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental, cuyo valor no podra
exceder del 0.5 % diario del presupuesto de obra.

No obstante, la aplicacion de la multa, el Contratista debera proceder al empleo de las técnicas de
remediacion pertinentes, a efectos de corregir el dafio ambiental provocado; todo esto a su costo y
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cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el Inspector de Obra, quedara
facultado para corregir el defecto utilizando otras vias y con cargo al Contratista.

1.4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Constituye el conjunto de medidas y actividades, que, producto de la evaluacion ambiental
realizada, esta orientado a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos socio-ambientales
gue sean causados por el desarrollo de la obra.

Informacion que debera ser presentada

. Memoria Descriptiva General del Proyecto

. Ubicacion del Obrador

. Movimiento de suelos

. Instalaciones e infraestructura de la obra

. Manejo de insumos de la obra

. Manejo de residuos de la obra (domiciliarios, inertes y especiales)

. Movimiento de maquinarias

. Transporte de materiales

. Mantenimiento de vias de acceso

. Cortes temporales de servicios

Influencia de estas acciones sobre:

. -Acciones sobre el medio fisico (suelo, aire, ruido, aguas)

. -Acciones sobre el medio biético (flora y fauna)

. -Acciones sobre el medio socio-econémico

. -Medidas de mitigacién de dichas acciones (impactos ambientales a mitigar y medidas a
tomar)

2. REMOCION, TRASLADO Y/O PROTECCION DE INTERFERENCIAS CON SERVICIOS

PUBLICOS O PRIVADOS

2.1. Generalidades

El presente item prevé la remocion, traslado y/o proteccién de interferencias con Servicios Publicos
o Privados que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que sera ejecutado por cuenta de la
contratista, ya sea por si 0 por terceros que se encuentren habilitados por el o los entes propietarios
de las interferencias y/o prestatarios de los servicios.

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referido a las tareas de las Obras Contratadas,
el Contratista procedera a la actualizacion del relevamiento, deteccién de los servicios existentes
en la zona de camino y sefalizacion de los mismos con jabalinas u otro elemento similar, segun la
traza determinada en la Planialtimetria General y de detalle que obra en el legajo del presente
proyecto.

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales para la Direccion de Vialidad aprobado por Decreto 1562/85, antes de iniciar las obras,
y con la debida anticipacion el Contratista, comunicara a los particulares, empresas y demas
personas o entes que tengan instalaciones en la zona de camino, sean esta, aéreas, superficiales
y/o subterraneas que se afecten o puedan ser afectadas como consecuencia de las obras a realizar,
gue estas se iniciaran, esto a los efectos de que se proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos
de retiro, remocién, proteccién, y/o traslado de las mismas, dejando expresa constancia, de los
plazos a que deberan ajustarse los trabajos con el fin de no alterar la marcha de obra en el plazo
previsto para su ejecucion.

Asimismo, el Contratista sera exclusivamente responsable de los dafios a terceros, por roturas o
desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de camino, provocados como consecuencia
de la ejecucion de la Obra Contratada.
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A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de
diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocién de las instalaciones subterraneas y/o
aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecucion de la obra, se procedera de la
siguiente manera:

2.2. De la tramitacion

La Contratista, dentro de los 10 (diez) dias corridos de efectuado el Replanteo, presentara a la
Inspeccion de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes 0 Empresas prestatarias de
Servicios Publicos o Privados los planos de instalaciones que pudieran interferir en la Obra
Contratada y en caso de corresponder, la constancia del inicio de los trdmites de remocién o
traslado de las instalaciones.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la ejecucion de la obra
y que interfieran en su ejecucién, la Contratista debera solicitar las remociones dentro de los 5
(cinco) dias corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla detectado durante la
construccion de la obra y elevar dichas constancias a la Inspeccion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores le hara pasible
en forma automéatica de la aplicacion de una multa diaria equivalente al 0,1 % del monto del
Contrato, hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud de las remociones a
los diferentes Entes 0 Empresas Prestatarias, sino que debera reiterar en al menos 2 (dos)
oportunidades dicha solicitud dentro de los 30 (treinta) dias subsiguientes a la fecha de la primera
presentacion, situacion ésta que debera acreditar ante la Inspeccion de Obra, no obstante, lo cual
debera proseguir con la tramitacion por la via legal correspondiente hasta la culminacion del tramite.
La aprobacién del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuara la Direccién de Vialidad de
la Provincia de Buenos Aires.

Luego del traslado de la interferencia, la tramitacién culminara con el labrado del Acta de Recepcion
Definitiva de la misma y la presentacién de los Planos conforme a Obra, con intervencion de la
DVBA, del Ente Regulador correspondiente, de la Prestataria del Servicio y de la Contratista.

2.3. De la ejecucion de las remociones

El Contratista debera presentar ante la Inspeccion de Obra un cronograma de los trabajos de la
Obra Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la ejecuciéon de las tareas de
remocion, reubicacién de los servicios y/o proteccion de los mismos, con el fin de no entorpecer el
desarrollo de la obra ni interrumpir la prestaciéon de los servicios mencionados.

24. Gastos

Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las ejecuciones de la totalidad
de las remociones, traslados y/o proteccion de interferencias, no recibiran pago directo alguno,
siendo afrontadas por la Contratista y considerandose prorrateada en los restantes items del
Contrato.

3. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Cuando los trabajos que componen la obra se completen de forma parcial o total, se debera
proceder a la remocion de todo material residual a la realizacién de la misma o elementos utilizados
a tal fin.

El destino final debera autorizarlo la Inspeccién, con la debida comunicaciéon al municipio y de
acuerdo a disposiciones ambientales del mismo.

Este item no recibira pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo responsabilidad por parte de la
Contratista de cumplir con lo establecido en las presentes.

4. CARTEL DE OBRA
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5.1. Cartel:

La dimensién minima del cartel sera indicada por El Inspector, previa coordinacién con la Oficina
de Prensa y Comunicacion de la DVBA.

5.2.  Vinculo Estructural Entre Cartel y Estructura Soporte (Bastidor)

El proyecto de éste, sera responsabilidad del Contratista.

5.3.  Estructura de Soporte

El proyecto y célculo estructural de ésta, sera responsabilidad del Contratista.

5.4. Fundaciones

El proyecto y calculo estructural de éstas, sera responsabilidad del Contratista.

5.5. Leyenda

El cartel debera contener los datos del Contrato segun pliego. Nombre completo de la obra, partido,
plazo de ejecucidn y plazo de conservacion, inversion, financiamiento y empresas contratistas.
5.6. Cantidad De Carteles

Se colocaran tres (3) carteles correspondientes en los lugares indicados por la Inspeccion de Obra.
5.7. Carteles de Obra Zona de Trabajo

Adicionalmente el Contratista debera proveer TREINTA (30) carteles de las dimensiones y
caracteristicas indicadas por el Inspector previa coordinacion con la Oficina de Prensa y
Comunicacion de la D.V.B.A.

Todos los carteles de obra deberdn mantenerse en buenas condiciones durante la vigencia del
plazo contractual.

Nota: El modelo del Cartel de Obra sera el que se encuentre vigente en el momento de su
implementacién segun disefio aportado por Gobernacion, sin alterar sus dimensiones ni tipo de
materiales. El inspector de la obra debera comunicarse con la oficina de Prensa y Comunicacion de
la DVBA para solicitar el disefio.

(prensavialidad@gmail.com // 0221-427-3501).

Este item no recibira pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo responsabilidad por parte de la
Contratista de cumplir con lo establecido en las presentes.

5. PLANOS CONFORME A OBRAS

Debera cumplirse con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Direccion
de Vialidad del Aiio 2009, Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A.; Inciso 6.
De la Ejecucidn, Punto 6.1.20 Documentaciéon Final Segun Obra (Deberan presentarse dos Juegos
de la documentacién uno para la Sub Gerencia Estudios y Proyectos y otra para la Sub Gerencia
Planificacion Vial).

Los Planos Conforme a Obra, deberan ser presentados previo a la Recepcion Provisoria de la Obra,
en un archivo digital generado mediante el uso de un programa de C.A.D. (dibujo asistido por
computadora), en formato DXF, sin cuya concrecion esta Ultima no sera efectuada. Los mismos
deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obra y la Subgerencia Estudios y Proyectos.

Se deberan presentar dos copias de los archivos mencionados en los siguientes soportes
magnéticos: CD-ROM, PEN DRIVE O DISCO RIGIDO EXTERNO.

En la etiqueta de dicho soporte magnético se debera indicar el nombre de los archivos
correspondiente a la Obra.

Los Planos a presentar seran los siguientes:

a) Planimetria General:

Contendra detalles de indole similar a los de la Planimetria General de Proyecto, debiendo
georeferenciar todos los puntos caracteristicos de la obra, para permitir su incorporacién a un GIS.
b) Planimetria de Detalle:
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Estaran indicados los anchos de zona de camino, distancias del eje a los alambrados,
caracteristicas de curvas horizontales (radios, transiciones, angulos, peraltes, sobreanchos,
tangentes externas, etc.), desagies, cruces de cursos de agua y direccidon de la corriente, cruces
con otras vias de comunicacion o instalaciones tales como gasoductos, oleoductos, lineas de alta
tension, etc., otras instalaciones como ser: camaras, sifones, canales, defensas, etc. Todos estos
elementos seran determinados por sus progresivas y distancias al eje.

c) Perfil Longitudinal:

Deberan figurar las progresivas; cotas de terreno natural, de rasante, de cunetas izquierda y
derecha; pendiente, quiebres de pendientes; parAmetros y progresivas de comienzo y fin de curvas
verticales; ubicacion, tipo, cotas, pendientes, oblicuidad, fundaciones, dimensiones, etc., de obras
de arte; cotas de cruces de otras instalaciones; desagues, etc.

En estos perfiles, se consignaran, ademas, para pavimentos flexibles, los resultados de los ensayos
de valor soporte de los suelos de la subrasante, suelo seleccionado, sub bases y bases con
indicacion de la progresiva de extraccion de la muestra.

Para pavimentos rigidos, ademas de los ensayos anteriores para los suelos y sub bases, se
indicaran los resultados de los ensayos de compresion a los 28 dias.

d) Perfiles Transversales Tipo de Obra

En estos perfiles se indicara el ancho de coronamiento de obra béasica, ancho minimo de solera de
cunetas, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas y calzada, valores
limites entre los que se encuentran comprendidos los contrataludes de las cunetas, segun las
caracteristicas del terreno excavado, dimensiones y caracteristicas del terreno excavado,
dimensiones y caracteristicas de las capas de suelo seleccionado, sub bases, bases y pavimento.
Para cada disefio diferente del firme se dibujara un perfil transversal con indicacién de las
progresivas en que ha sido construido.

Todos los planos citados precedentemente seran dibujados en tinta, en escalas similares a la de
los planos correspondientes del proyecto y en laminas de papel de buena calidad.

La presentacion, titulos, leyendas y dibujo de detalles, seran de indole similar a la de los planos del
proyecto.

Los originales de los planos conforme a obra deberan ser presentados en forma completa, antes
de la recepcion provisional de la obra, y de no merecer observaciones de la Inspeccion de Obra y
la Subgerencia Estudios y Proyectos, ser acompafiados de tres copias.

No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, éstas deberdn ser corregidas
presentando nuevamente los originales y tres copias dentro del plazo de garantia, requisito sin el
cual no podra efectuarse la recepcion definitiva.

Todos los gastos correspondientes a la preparacion de los planos originales y de los juegos de
copias respectivos, cuya confeccion estara a cargo del Contratista de acuerdo a lo establecido en
éste articulo, seran por cuenta del mismo, quien debera incluirlos en los gastos generales de la
obra.

6. SEGURIDAD E HIGIENE

La Empresa Contratista debera entregar, desde el inicio de las obras, todos los elementos de
proteccion personal para la Inspeccién de Obra y personal auxiliar en el momento de la obra que
se trate: casco, proteccion auditiva, proteccion ocular, proteccion respiratoria, proteccion de las
manos y proteccion de los pies que minimicen los efectos producidos por el trabajo y los agentes
contaminantes.

El tipo y caracteristicas de los mismos deberan estar de acuerdo a los riesgos de salud y seguridad
al que se encuentre expuesto el personal segln la tarea que realice.
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En los frentes de obra, la Contratista deberd contar, en forma permanente y a disposicion de la
Reparticion, con elementos de Proteccion Personal para 20 personas, como minimo Casco,
Proteccién Auditiva y Proteccion Ocular y/o cualquier otro elemento que la Reparticion considere.
Este item no recibira pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo responsabilidad por parte de la
Contratista de cumplir con lo establecido en las presentes.
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINO
CAMINO: 089-06 - TRAMO: RN 33 - VILLA SENA

Longitud: 20,000 km
PARTIDO: RIVADAVIA

RESUMEN DE COMPUTOS METRICOS

ILIE DENOMINACION UN[I)DA gANTIDA
1 Eit;bgiggg/g’ ﬁ;a;g&zﬂcitgcg%%sse;gagélggwgsb?/aancho de 6,00mts, VSR mayor o m2 120.000,00
2 Perfilado y Recompactacion de la Subrasante m2 160.000,00
3 gﬂeo;igsegé(:t:emséuneg?g/sl.%ggnns]::s de Terraplén y Banquinas, sin provision, distancia m3 3.600,00

Reconformacion de banquinas y taludes m 40.000,00
Baranda para defensa vehicular Tipo Flex - Beam m 180,00
6 Qqnstruccién de alcante}rillas transversales de cafio de chapa dp acero ondulada, un 3.00
diametro 1000mm, longitud 13 metros, con cabeceras de hormigén premoldeadas !
Reubicacion de alcantarillas longitudinales (Acc. a Propiedad) Un 1,00
Seflalamiento Vertical de 1 pie. M2 11,40
Sefialamiento Vertical de 2 pies. M2 8,64

10 | Equipamiento auxiliar Gl 1,00
11 | Mantenimiento de Movilidad para Inspeccion Km 27.000,00
12 kﬂiﬁ:;ﬂe inspeccion, mobiliario, servicios, equipamiento para laboratorio y Personal meses 6.00
13 | Movilizacién de obra Gl 1,00
14 | Honorarios de representacion técnica. Gl 1,00

Avenida 122 N° 825 — La Plata — B.s. A.s. — ArgerpinfeG-2622 578194 460GHES

FojvY DIRECCION DE
gLy VIALIDAD

_v_‘—‘k
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

FUTURO

RECHO

pagina 80 de 95

<
‘?1%-, GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

BUENOS AIRES




OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINO
CAMINO: 089-06 - TRAMO: RN 33 - VILLA SENA
Longitud: 20,000 km
PARTIDO: RIVADAVIA

Detalle de COmputos Métricos

Estabilizado Granulométrico, espesor 0,15mts y ancho de 6,00mts, VSR mayor o igual a

LIS ! 80%, de acuerdo a ETP y Planos de obra
Longitud de trabajo Ancho Total
20.000 m 6,00 m 120.000 m2
TOTAL ITEMN®: 1 120.000,00 m2
ITEM N°: 2 Perfilado y Recompactacion de la Subrasante
Longitud de trabajo Ancho Total
20.000 m 8,00 m 160.000 m2
TOTAL ITEM N°: 2 160.000,00 m2
o. Movimiento de suelo p/la const. de Terraplén y Banquinas, sin provisién, distancia de
ITEM N°: 3
transporte menor a 5.000 mts
Longitud Ancho Espesor Total
1.500 m 8,00 0,30 3.600 m3
TOTAL ITEMN®: 3 3.600,00 m3
ITEM N°: 4 Reconformacion de banquinas y taludes
Longitud de trabajo Total
40.000 m 40.000 m
TOTAL ITEMN°: 4 40.000,00 m
ITEM N°: 5 Baranda para defensa vehicular Tipo Flex - Beam
Longitud Total
150 m 180 m
TOTAL ITEMN®: 5 180,00 m
B0 pirecaon oe RECHO MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA ‘k?( GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

qp VIALIDAD
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINO
CAMINO: 089-06 - TRAMO: RN 33 - VILLA SENA
Longitud: 20,000 km
PARTIDO: RIVADAVIA

Detalle de COmputos Métricos

Construccioén de alcantarillas transversales de cafio de chapa de acero ondulada, diametro

eI ® 1000mm, longitud 13 metros, con cabeceras de hormigén premoldeadas
Total
3 Un
TOTAL ITEMN°: 6 3,00 Un
ITEM N°: 7 Reubicacién de alcantarillas longitudinales (Acc. a Propiedad)
Total
1 Un
TOTAL ITEMN°: 7 1,00 Un
ITEM N°: 8 Sefalamiento Vertical de 1 pie. _ _
En el tramo: 11,40 M2
TOTAL ITEMN°: 8 11,40 M2
ITEM N°: 9 Sefialamiento Vertical de 2 pies. _ _
En el tramo: 8,64 M2
TOTAL ITEMN°: 9 8,64 M2
ITEM N°: 10 Equipamiento auxiliar _ _
TOTAL ITEM N°: 10 1 Gl
ITEM N°: 11 Mantenimiento de Movilidad para Inspeccién _
4.500,00 Km/mes * 6 meses 1 Movilidad = 27.000 Km
TOTAL ITEM N°: 11 27.000,00 Km
B0 pirecaon oe RECHO MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA ‘k?( GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
gy VIALDAD FUTURO Y SERVICIOS PUBLICOS > BUENOS AIRES
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINO
CAMINO: 089-06 - TRAMO: RN 33 - VILLA SENA
Longitud: 20,000 km
PARTIDO: RIVADAVIA

Detalle de COmputos Métricos

Local de inspeccidon, mobiliario, servicios, equipamiento para laboratorio y Personal

ITEM N 12 Auxiliar
meses
Este item se pagara por mes 6,00
TOTAL ITEM N°: 12 6 meses
ITEM N°: 13 Movilizacién de obra _ _
TOTAL ITEM N°: 13 1 Gl
ITEM N°: 14 Honorarios de representacion técnica. _ _
Este item se pagara segun tabla de Aranceles para Honorarios Profesionales del Colegio de
Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires vigentes a la fecha de Licitacion.
TOTAL ITEMN®: 14 1 Gl
B0 pirecaon oe RECHO MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA -5z GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
QY VIALIDAD FUTURO Y SERVICIOS PUBLICOS #=< BUENOS AIRES
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6.- Planillas

B oirecaion oe

‘ap VIALIDAD RECHO

FUTURO
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINO
CAMINO: 089-06 - TRAMO: RN 33 — VILLA SENA
Longitud: 20,000 km
PARTIDO: RIVADAVIA

Sefales Verticales 1 Pie

: L : Superf TRAMO
Cod Tipo Leyenda| Seccién |Medidas| (m) Unit. Cant Superf
Prev. Curva 90° Izquierda @ Cuadrada Lado 0,90 0,81 4 3,24
Regl. Vel. Max. 60 Circular | Diametro| 0,90 0,64 6 3,84
Regl.| Panel para Alcantarilla Rectangular| 0,90 0,30 0,27 16 4,32
-
26 11,4
Sefiales Verticales 2 Pies
. L . Superf TRAMO
Cod Tipo Leyenda| Seccion |Medidas| (m) Unit. Cant Superf
L . Segun
Ind Indicativa 3 Destinos Rectang 1,8 1,20 2,16 4 8,64
Detalle
4 8,64

FojvY DIRECCION DE
gLy VIALIDAD

RECHO MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

FUTURO Y SERVICIOS PUBLICOS
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7.- Planilla de Oferta

B oirecaion oe

qv VIALIDAD

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES — MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCION DE VIALIDAD
EXPEDIENTE:
FORMULARIO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS
APERTURA DE LAS PROPUESTAS:
LICITACION PUBLICA N°:

OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINO

CAMINO: 089-06 - TRAMO: RN 33 = VILLA SENA
Longitud: 20,000 km

PARTIDO: RIVADAVIA

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 482.402.225,28

El que SUSCIIDE. .. con domicilio real en
...................................................................................................... y constituyendo domicilio para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en
Calle .. NO......o.e de La Plata, declara que ha examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y condiciones correspondiente

a la obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para cotizar precios. Deja constancia que SE HACE/NO HACE uso del anticipo de fondos
equivalente al quince (15) por ciento del monto del contrato conforme a lo establecido en el Articulo 48 de la Ley 6021. Manifiesta asimismo que conoce las
disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y DECRETO REGLAMENTARIO T.0. 4547/76 y que para cualquier cuestion judicial derivada de
esta propuesta se somete a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la La Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle,
comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las exigencias y a los precios que se consignan a continuacion:

Firma del Proponente, carnet de Insc. Ley 6021 N° Firma del Rep. Técnico, carnet de Insc. Ley 5140 N°

".—‘:‘E'.a
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Z33( GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
Y SERVICIOS PUBLICOS

#< BUENOS AIRES

PLI EG—2023—O7§79445—GDEBA—DPTPRODV

o|vY DIRECCION DE

GP’ VIALIDAD RECHO

FUTURO

Avenida 122 N° 825 — La Plata — B.s. A.s. — Argentina -,+54—%%1—42§51160 al 69 www.vialidad.gba.gob.ar
pagina 87 de



PRECIO UNITARIO IMPORTE PARCIAL
ITEM DENOMINACION UNIDAD | CANTIDAD
En cifras En Letras En cifras
Estabilizado Granulométrico, espesor 0,15mts y ancho de 6,00mts,
L VSR mayor o igual a 80%, de acuerdo a ETP y Planos de obra m2 120.000,00
2 Perfilado y Recompactacion de la Subrasante m2 160.000,00
3 Mow_m_@nto_de su_elo p/la const. de Terraplén y Banquinas, sin m3 3.600,00
provision, distancia de transporte menor a 5.000 mts
4 Reconformacién de banquinas y taludes m 6.000,00
5 Baranda para defensa vehicular Tipo Flex - Beam m 180,00
Construccion de alcantarillas transversales de cafio de chapa de
6 acero ondulada, diametro 1000mm, longitud 13 metros, con Un 3,00
cabeceras de hormigon premoldeadas
7 Reubicacioén de alcantarillas longitudinales (Acc. a Propiedad) Un 1,00
8 Sefialamiento Vertical de 1 pie. m2 11,40
9 Sefialamiento Vertical de 2 pies. m2 8,64
10 Equipamiento auxiliar Gl 1,00
11 Mantenimiento de Movilidad para inspeccion Km 27.000,00
Firma del Proponente, carnet de Insc. Ley 6021 N° Firma del Rep. Técnico, carnet de Insc. Ley 5140 N°
e

o|vY DIRECCION DE

GP’ VIALIDAD RECHO

FUTURO

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PUBLICOS

<)
’}?1%- GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE

== BUENOS AIRES

PLIEG-2023-07979445-GDEBA-DPTPRODV
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PRECIO UNITARIO IMPORTE PARCIAL
ITEM DENOMINACION UNIDAD | CANTIDAD
En cifras En Letras En cifras
12 Local de inspeccion, mobll!a_mo, servicios, equipamiento para mes 6.00
laboratorio y Personal Auxiliar
13 Movilizacion de obra Gl 1,00
14 Honorarios de representacion técnica. Gl 1,00
PRECIO TOTAL $:

IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :

PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CORRIDOS PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS MANTENIMIENTO DE OFERTA: 120
DIAS CORRIDOS

Firma del Proponente, carnet de Insc. Ley 6021 N° Firma del Rep. Técnico, carnet de Insc. Ley 5140 N°

%% \D”IEEICDCA%N DE RECHO MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
FUTURO Y SERVICIOS PUBLICOS

PLI EG—2023—O79%9445—GDEBA—DPTPRODV
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8.- Planos
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Plano de Ubicacién

OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINO

CAMINO: 089-06 - TRAMO: RN 33 — VILLA SENA
Longitud: 20,000 km

PARTIDO: RIVADAVIA

)

Fortin
Olavarria

mmmmmm  Tramo a licitar

o DIRECCION DE

Gp VIALIDAD

RECHO MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
FUTURO Y SERVICIOS PUBLICOS

Avenida 122 N° 825 — La Plata — B.s. A.s. — Argentinap| 4552202420 701760.44 RS pEFRADIREDROBYOb. ar
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OBRA: ESTABILIZADO DE CAMINO

CAMINO: 089-06 - TRAMO: RN 33 — VILLA SENA

Longitud: 20,000 km
PARTIDO: RIVADAVIA

LIMITE ZOMNA DE CAMING

variable

Perfil Estructural

Estabilizado Granulométrico

' 1.50 m
(minimo)

3%
—

3.00m 5 3.00m 1.50 m variable
3 (minimo)
%
G
1]
u 3% 4%

1. Estabilizado Granulométrico, en un espesor de 0,15mis y ancho de 6,00mts, de acuerdo a ETP.
2. Perfilado y Compactacion de subrasante en un ancho de 8 00mts y 0,20mts de espesor.
3. Reconformacion de banquinas y taludes.

LIMITE ZONA DE CAMING

Nota 1: El ancho definido de las banquinas en 1,50 metros es minimo absoluto, anchos mayores existentes en
el camino deberan conservarse.
Nota 2: La pendiente de talud indicada en plano corresponde a h menor o igual a 1 metro. Para alturas h
mayores la Inspeccién de Obra evaluara pendientes respectivas.

Gp Vs> | DERECHO | wmernopeumemcs
Avenida 122 N° 825 — La Plata — B.s. A.s. — Argentinap| 4552202420 701760.44 RS pEFRADIREDROBYOb. ar
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CAN
SIM

P L

O RO

RMIGON

COMPOSICION DEL HORMIGON

ANILLO PARA LAS JUNTAS QUE ACUSEN
PERDIDA MATERIAL MORTERO DE

CORTE 1—1

CEMENTO PORTLAND 1:3

— 9
- -

o o
N \
D
r' .
— o

GENERATRIZ
DIRECTRIZ

N°16 APROX.
» = 1.6 mm.

CANO HO

A

~MADO

COMPOSICION DEL HORMIGON

RMIGON

HORMIGON: H—-25 f'c=25MPq |
CEMENTO MINIMO: 400 Kg/m® IRAM 1500 : ; E HORMIGON: H—25 fc25MP§
AGREGADO GRUESO NORMA IRAM 1537 @ il — || = | T @ CEMENTO MINIMO: 400 Kq/m3  IRAM 1500
AGRECADO FINO NORMA IRAM 1502 AGREGADO GRUESO NORMA IRAM 1537
50 AGREGADO FINO NORMA [IRAM 1502
[ L« — | ACERO ADN—420 f'c=420MPa
/://
—
— —_— * ,/ | -
™~ / :/, ://
S~ 1/
\ :/’ ’/:
P
4 — ¢ /:/
R ’/ |
/ . :/’ /:// L
4 // ANILLO PARA LAS JUNTAS QUE o 10cem o
~ 3 | —— I ACUSEN PERDIDAS MORTERO DE
A ' o - i ] CEMENTO PORTLAND 1:3
| —/ d R b
;/’ ,/:
— :/’ ‘{
A ! o
) 4\' 4 . d >-< ,/: \u
< v +— »DL I —
_ 7.A' // § 5
A <j
e Z\\ _“»\
\:\ /. & c
) o v 1 > = =
e
MORTERO COMPUESTO DE 1 1
A ‘ PARTE DE CEMENTO POR 3 DFE
D ARENA (EN VOLUMEN)
\ ' MORTERO COMPUESTO DE 1 PARTE DE
CEMENTO POR 3 DE ARENA
O DIAMETRO | ESPESOR | LONGITUD ARMADURA ADN 420 EerEgEE %TME&EE
o O Z | UTIL LONGITUDINAL FSPIRAL - et
) L < Lt ] DIAMETRO PESO
e <L O () d e L N' DE DIAMETRO DIAMETRO | DE LA PASO K d, d,
L ) (mm) (mm) (m) | O G | ] T o b e 0 m] mm) | (mm)
Eﬁ g <QE 5 DIMENSIONES 300 40 1200 6 5 6 340 | 150 4920 | 68 |106 | 56 |31 [11 |15 380 300
~ o NEl ENCHUFE 350 40 1200 6 6 6 390 | 118 5726 | 72 | 115 | 59 | 34 [11 |16 426 346
g N v Dﬁ % B B 400 45 1200 6 6 6 447 | 100 6,600 | 76 | 126 | 61 |38 |12 |17 486 396
— = % %3 — 450 45 1200 6 5 6 509 83 7,792 | 80 | 138 | 64 |42 [13 |19 548 458
%E L | L T ® 500 50 1200 8 8 8 566 | 130 | 11,000 | 84 | 150 | 67 | 46 |13 |18 608 508
<% % g% % 550 50 1200 8 8 8 626 | 114 | 12,820 | 88 | 161 | 70 | 50 | 14 |18 658 558
N = Lol 7 600 60 1200 8 8 8 676 | 110 | 15,500 | 92 | 172 | 73 | 54 |15 [19 728 608
650 60 1200 8 8 8 726 96 | 18,229 | 96 | 184 | 76 | 58 |15 |20 778 658
D e f i 5 N - . - 700 65 1200 10 8 8 793 87 | 20,900 |100 | 196 | 79 |62 | 15 |21 850 720
750 65 1200 10 8 8 843 79 | 23,399 |104 | 201| 82 |64 | 15 |21 900 770
MILIMETROS 800 65 1200 10 8 10 909 | 110 | 28,600 |107 | 206| 85 |66 |16 |22 960 830
200 =3 =6 11200 3 06 = > 5 o 900 70 1200 12 8 10 1010 95 | 35,800 (113 | 214| 90 |70 |16 |22| 1070 930
1000 80 1200 12 8 12 | 1112 | 113 | 46,900 [120 | 224| 95 | 74 |16 |23| 1180 1020
520 58 o9 | 1200 /2 119 54 1 16 d2 1100 90 1200 13 8 12 | 1222 | 106 | 54,903 [126 | 234|100 | 78 |18 |25| 1300 1120
575 41 60 1200 /4 122 56 12 17 1200 100 1200 13 8 12 11322 | 101 51,657 |134 | 244105 | 82 |18 |25| 1400 1200
400 4.5 61 1200 /0 126 358 12 17/
450 49 64 1200 80 1358 47 13 18
500 54| 67 | 1200 84 | 150 46 13 18 @
550 59 /0 1200 33 161 o0 14 19
600 604 /3 1200 92 172 54 10 20
ARMADURAS LONGITUDINALES Y
/00 /9 /9 | 1200 | 100 196 62 1o 2] HELICOIDALES DE UN CARO DE H® SIN
300 39 39 1200 110 22 /0 15 27 PRECOMPRESION
1000 105 95 1200 120 270 36 15 20
1200 1251 110 1200 155 525 106 15 25
PROVINCIA DE BUENOS AIRES GERENCIA TECNICA omERwCONES: Lo PLANO TIPO PLAN
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA SUB—GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS CANO DE HORMIGON ARMADO Y
Y SERVICIOS PUBLICOS DEPARTAMENTO OBRAS DE ARTE CANO DE HORMIGON SIMPLE 1de
P - -(7949445-GDEBA-DPTPRODV
DIRECCION DE VIALIDAD DIVISION ESTRUTTURAS ESCALAS: FECHA: AGOSTO 2020 |ARCHIVO:PE—A—5
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INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIGN CURTE TRANSVERSAL — INDICACIONES SOBRE LA MEDICIGN DE J

RELLENAR SEGUN ESPECIFICACIONES
PARA EL TERRAPLEN

RELLENAR Y APISONAR UNIFORMEMENTE A

|~ FUNDACIAN SOBRE TERREND APTO ALTERNATIVAS CON EXTREMOS RECTOS ALTERNATIVA CON EXTREMUS BISELADOS
RASANTE A> SIN CABECERAS B) CON CABECERAS
—COTA DE RASANTE
T minima n ) o ZRSTINIANARNTAR AN T INRZNNANA N N SEE A CON CAR VAR Fa 3§t 0 1N S e e e e 2N ve ,/\\Hecm
AN sy 2

AMBOS LADOS DEL CANO AL MISMO TIEMPO
EN CAPAS DE 15 A 20 cm DE ESPESOR,

COMPACTANDDO A UN MiINIMO DE
857 DE DENSIDAD AASHTO T-180

/ W 2N e \ 0,20 mining
/;ky /E /?&y i // T minima 2 %

A
‘\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/T/\/\ AN A o~ /\/\/\/\/\/\/\/T/\/\/\/\/\/\/\/\/\T\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/T/\/\/\/\/\/\/\/\/\T‘~' e i B /\/\/\/\/\/\/T/\/\/\/\/\/\/\/\/\T\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/T/\/\/\/\/\/\/\/\/\T\/\/\/\/\/ NN TS
\ 435° 1 4>°

AR X ‘\
ONNZ 2NN AR b \
TR R

DIAMETRO DI&AMRTRO S

BASE DE ASIENTO CON MATERIAL GRANULAR
COMPACTADA A UN MINIMO DE
85% DE DENSIDAD AASHTO T-180

; ) ; SEPARACIAN MINIMA
DIAMETRO | TAPADA MiNIMA DIAMETRO ENTREDCMIDS
(m) (m) (m) S <m>
J
HASTA 2.40 0.30 060 A 1.20 1/2 DIAMETRO
MAYOR DE 2.40] 1/8 DIAMETRO MAYOR DE 1.20 0.60
2 — FUNDACIAaN SOBRE TERRENO INESTABLE
100 mm
NOTA CALCULO DE LA LONGITUD "J”
LDS VALDRES DE TAPADAS MQ/XIMA ESTQ/N CALCULADDS PARA EXTREMD BISELADD SIN DBLICUIDADI J:AC+3(T—F+¢/8)+U.4O [m] ESTRUCTURA DE DNDULACIE}N 100 80 /\/\7’80 Mmm
e T ASIENTD GO MATERIAL CRANULAR UNA CARGA VIVA TIPO A-30 DE LA DN.V. Y ESTAN BASADOS EXTREMO BISELADO CON OBLICUIDAD: J=[AC+3(T-f+@/2)+0,401/sen a [m] xel mn R
) EN QUE EL RELLENO SEA COMPACTADO A UN MiINIMO DEL 857 EXTREMO RECTO SIN OBLICUIDAD: J=AC+3[T-M+F)I1+2n [m] NI CEYD) TAPADA MEXIMA
ggvpggggag%:gj nggﬂ% DTEflgg DE LA DENSIDAD AASHTO T-180. EXTREMO RECTO CON OBLICUIDAD: J={AC+3[T-(m+FDI+2Nn}/sen o [m] DM?E}TRD A;R%)A ESPESDRgmmm) ESPESDAR T n
PARA PROYECTOUS QUE REQUIERAN TAPADAS MAYORES A LAS PARA CASOS DE CONDUCTO CON PENDIENTE, EL VALOR "J" SE ESTABLECERA GRAFICAMENTE. " i 160 1 2.0012501320]16012.00 250|320
BASE DE GRAVA O PIEDRA PARTIDA MAXIMAS INDICADAS CONSULTAR CON LA GERENCIA DE OBRAS EL VALOR DE LA LONGITUD “J” SE AJUSTARA DE ACUERDO AL MUOLTIPLO DE LA ESTRUCTURA. 0.60 0.28 34 | 41 S0 | 63 [245]3161(1409|54.9
Y SERVICIOS VIALES, 0.70 0.38 39 | 47 | 57 | 73 |210]27.1|351]47.1
— _ . IMPORTANTE 0.80 050 | 44 | 54 | 67 | 84 |18.4 |23.7|30.7 | 41.2
<4 A4 o D e BULONERIA LA LONGITUD DE LAS ESTRUCTURAS SE CALCULARAN TENIENDO 0.90 064 49 | 60 | 73 | 92 11631 210 2731366
e T T T e T T A R TR R TR S TR TR TRy LA BULONERFA CORRESPONDE A LAS NORMAS QUE SE INDICAN: EN CUENTA LOS SIGUIENTES MaDULOS PARA CADA UNA: ‘ ‘ 3|210]27.3|3¢6
ONDULACIAN 68x13 mm: AASHTO A-307 ONDULACIAN 68x13 mm: 0.875 m 1.00 0.79 oc 66 82 | 102 [14.7 1189 |24.0]|32.9
3 DIAMETROS ONDULACIAN 100x20 mm: AASHTO A-307 ONDULACIGN 100x20 mm: 1.000 m 1.10 0.95 56 | 72 | 90 | 112 |13.4|17.2|22.3]|299
ONDULACIAN 152x50 mm: ONDULACIAN 192x50 mm: 0610 m
P/ESPESORES HASTA 250 mm: AASHTO A-307 152 o 120 113 [ el | /9|98 |lec |lec|108]c04 c/4
P/ESPESORES MAYORES DE 2.50 mm: AASHTO A-3295 1.30 1.33 66 | 85 | 107 | 133 | 11.3 | 146|189 253
1,40 1.54 71 | 92 | 115 | 143 [ 105|135 |17.5| 235
ESTRUCTURA DE ONDULACIEN 152x50 mm /\/\50 o 1.50 177 | 76 | 98 | 123|153 | 98 | 126|163 219
1,60 2,01 81 | 105 | 131 [ 163 | 9.2 | 11.8 | 15.3| 206
DIAMETRO]  zREA PEST (kg/m) TAPADA M&XIMA (m) 1,70 227 87 | 114 | 142 | 177 | 86 | 111 | 14.4 | 19.4
8 mn (M) (M2 ESPESOR (mm) ESPESOR (mm) 1.80 254 92 | 120 | 150 | 187 | 81 [ 105|136 18.3
25013.2014.7516351687]250]3.20]4.75]6.35]687
150 1.82 147 188 | 2711355 390 [25.7 ] 34.6|56.6] 75.8|82.9 1.90 c.84 98 |16 | 198 | 196 ] 7.7 | 9.9 |129]17.3
3 - FUNDACIEN SOBRE TERREND ROCOSO ESTRUCTURA De UNDULACION ©8x13 mm <113 mn 175 269 | 179 [229 328 431|472 221|296 485|649 710 =00 Sl | - (12| le0]c06) 7 |54 |1ec 164
_ 2.00 3.08 191 | 245|353 ] 463|508 [ 19.3 259 42.4|56.8|62.2 210 346 — (18 fi73jelo] - 190 |17 1157
DISMETRO| &REA PEST kg/m) TAPADA MAXIMA (m) 220 3.80 ~ T1as st |ees| - |86 | 111|149
i 5 ESPESOR (mmy ESPESOR (o 225 411 223|286 | 410 [ 538590 | 171 [23.0(37.7|505(55.2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
— — 13630 84010 85500 36830 g’g gfg gfg gfg 250 5027 | 249 319|459 | 602 | 661 | 15.4 | 20.7 | 33.9]45.4] 49,7 c.30 +19 - | es|eso] - | 8e 106143
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 075 5.9] P68 | 3431492 | 646 | 708 | 14.0 | 188 130.8| 41.3 452 c40 4.oC _ ~ | 196]c44 | - - (1021137
BASE DE ASIENTO CON MATERIAL GRANULAR 0.70 0.38 38 | 47 | 58 | 73 |165| 213|213 | 471 X 480 1~ Ts071258] - | - 98131
COMPACTADA A UN MiNIMO DE " S5 5 153 Tes 185 T1as 16 ee [aio 3.00 729 |294 376|541 | 710 | 779 | 129|173 |28.3|37.9]| 41.4
857 DE DENSIDAD AASHTO T-180 0‘90 0‘64 e 18‘9 16‘6 16‘6 36\6 o c0a 13071393 565 722 | 814 [ 115 | 155 | 261 | 345 382 2.60 5,23 - | - le1slee8] - | - |94 |126
45° | 45° BASE DE ARENA SUELTA [ ‘ ‘ ——— ‘ 3.50 966 |338|433|623|818 (897|110 |14.8|24.2]32.4(355 =70 2/C S A /8 B M Sl
~ SUELD LIGERAMENTE COMPACTADO 1,00 0.79 52 | 65 | 80 | 101 | 116 | 14.9|14.9 |32.9 - e 2.80 6.16 - = = Jes7| - | - | - | 117
QR 1.10 0.95 56 | 70 | 88 | 110 [ 1051351135 |29.9 | | 37014741680 18931979]10.3 138 |26 303|331 N N
PO 4,00 1236 | 3831490705 |925|1015| 96 | 12.9 | 21.2 | 28.4 | 311 e 90 ©.61 27 113
AN VAN VAN VAN VR VAR VAN 7S S 12 DV S VAN WA W 1.20 113 61 /76 95 | 120 | 96 | 124|124 |2/.4 4 o5 43 208 | 504 1 753 | 989 l1085| 91 | 122|199 | 267 | 290 300 7.07 - - - 306 - - - 10.9
N P 1,30 1,33 68 | 82 [ 103|129 | 89 | 11.4 | 11.4 | 25.3 ‘ 14.31 | | | | |
0 o o 110 T35 T = 1108 108 (23 4,50 1644 | 441|564 811 [1065]1168| 8.6 | 115 |188|25.2|27.6
DIAME TR 475 1755 | 454|581 ]835(1097]1203] 81 | 109 |17.8]23.9] 26.1
1,50 1,77 - | - |u7l14s] - | - |99]|¢r19
5.00 19.88 — | ep1] 8931172 ]1286] - |103 169|227 ]R48
Lod =0 i i = T T e e 5.25 2110 638 | 917 | 12041321 9.8 | 161 | 216 |23.6
DISMETRD | ESPESOR BASE L/ ce/ S S T .Y i i 2 5‘50 83‘67 - | 668|975 |1278|1404| - 9‘4 15‘4 80‘6 88‘6
(n’ e (m) 1.80 254 - -] -l -] - | - |83 | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
ot oo s oD 5.75 26,36 - | = |1035]1344[1474| - | - |14.7]19.7 | 216
6.00 27,77 - | = |1056]1387|1522| - | - |141]189]20.7
100 A 120 0.20 6.25 30.70 ~ | - |10 l1452]1592| - | - 135182199
6.50 33,69 - | - |ne3l1se7]ie7s| - | - [13.0]175] 191
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Observaciones: ; I I S PLAN
GERENCIA TECNICA Adaptado del plano tipo N°H-10236 de DN.V. |~ Alcantarilla circular caho de chapa |~

dn SUB-GERENCIA ESTUDIOS Y PROYECTOS ondulada tipo helicoidal
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Hormigdén en confrapiso H—13

PARA UN CANO PARA DOS CANOS o NOTAS:
A AN | »
, d - ® . d ® 1— MATERIALES :
T O.2T T 0.20 Hormigdn en muros y cabecera H—20fck=20MPa
e o (o superior)
&v - Hormigén en contrapiso H—13f'ck=13MPa
JJJ)’ 5 NS D JJJ)’ 5 Z
W X\ W 8 Q 2— La base de los cafios se construird
o solo en los casos en que se justifique
16\ h 1@\ / 3— En caso de no estar especificada la
¥ < construccidon de la base, el mismo sector
\ b
deberd compactarse adecuadamente al menos
y h al 85% de densidad AASHTO-T—-180
(\
VARIABLES D = 400 D = 500 D = 600 D = 700 D = 800 D = 1000 D = 1200
1 Caflo|2 Cafios| 1 Cafio |2 Cafios | 1 Cafio |2 Cafios | 1 Cafio|2 Cafios 1 Cafio| 2 Cafios 1 Cafio|[ 2 Cafios 1 Cafio|2 Cafios
a 42 42 52 52 62 62 75 75 85 85 100 100 125 125
b 410 810 480 930 540 1100 600 1170 660 1280 780 1500 900 1750
c 740 740 850 850 960 960 1080 | 1080 1190 1190 1370 1370 1800 1800
d 940 1730 1060 1970 1180 (2210 1310 (2460 1430 2700 1690 3130 2000 3640
e 780 1570 900 1810 1020 | 2050 1150 [ 2300 1270 2540 1440 2680 1800 4090
f 1160 1160 1380 1380 1610 (1610 1830 [1830 2050 2050 2484 2484 2400 2400
g 820 820 980 980 1140 | 1140 1310 | 1310 1450 1450 1750 1750 2000 2000
h 2420 3210 2860 3770 3300 4330 3750 4900 4170 5440 4952 6392 5000 8090
i 230 230 250 250 270 270 290 290 310 310 350 350 400 400
COMPUTOS METRICOS PARA DOS CABECERAS
DESIGNACION D = 400 D = 500 D = 600 D = 700 D = 800 D = 1000 D = 1200
DE LA OBRA 1 Cano |2 Canos [ 1 Cano |2 Canos | 1 Cano|2 Canos | 1 Cano |2 Canos 1 Cano| 2 Canos | 1 Cano| 2 Canos 1 Cano|2 Canos
Plateas 0.610 | 0.930 | 0.800 | 1.220 | 1.020 1.540 | 1.270 | 1.910 1.530 | 2.300 1.690 | 2.390 2.330 3.880
Bases Canos
p/m de A.C. 0.140 0.310 0.180 0.390 0.220 0.490 0.280 0.550 0.320 | 0.660 0.550 1.090 0.630 1.260
Cabeceras
y aletas 0.900 1.060 1.130 1.320 1.390 1.620 1.670 1.930 1.960 | 2.270 2.860 3.300 3.820 2.730
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