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Pliego de Bases y Condiciones Legales

CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra los siguientes documentos:

- Ley 6021 -LEY DE OBRAS PUBLICAS- (texto Actualizado del Texto Ordenado por Decreto N° 4.536/95 y
las modificaciones posteriores de las Leyes 12396, 12504, 12538, 12575, 12592, 14052,
14393, 14652,14989, 15165 y 15225);

- Ley 14.812 — Ley de emergencia en materia de infraestructura, habitat, vivienda y servicios publicos
(prorrogan la Emergencia declarada por la presente: Decreto 52/2017 E, Ley 15022 , Decreto 270/2019,
Ley 15165,Decreto 1176/2020, prérroga, Ley 15.310) y Decreto 443/2016;

- DECRETO 5488/1959 (texto Actualizado del Texto Ordenado por Decreto 4536/95, con las modificaciones
posteriores introducidas por Decreto 867/00, 2364/03, 2698/04, 406/06, 171/17 E y 653/18);

- Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.
Parte 1: Especificaciones Legales Generales.(Edicion 2009);

- Pliego de Especificaciones Legales para la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Parte 2:
Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A.(Edicion 2009);

- Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego para la ejecucion de tareas de mantenimiento
rutinario en puentes y alcantarillas y Planos Tipo para la D.V.B.A. y supletoriamente el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la Direccion Nacional de Vialidad (Edicion 2019);

- Pliego Unico de Especificaciones Técnicas Generales para Puentes y Obras de Arte de la DVBA: Hormigén
Estructural para Obras de Arte;

- Manual de Sefalizacion Transitoria de la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires;
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Para la presente obra se establecen los siguientes requisitos y condiciones, conforme a lo indicado en el
Pliego de Especificaciones Legales Particulares:

1. REQUISITOS TECNICOS, ECONOMICOS Y FINANCIEROS
2. ANTICIPO DE FONDOS

3. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES

4. CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA ANUAL

5. EQUIPO ESENCIAL

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

7. PLAZO DE EJECUCION Y DE CONSERVACION

8. CLAUSULA ANTICORRUPCION

9. DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA PROPUESTA

10. GARANTIA CONTRACTUAL

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS
PRINCIPALES
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1. REQUISITOS TECNICOS, ECONOMICOS Y FINANCIEROS
El Oferente debera cumplir la totalidad de los requisitos que se detallan a continuacion:
a) REQUISITOS GENERALES

Cada Oferente debera presentar el Certificado de Capacidad Técnico Financiera Anual vigente expedido por
el Registro de Licitadores del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires que indique la
Capacidad Técnica y Financiera del Oferente o en su caso el Certificado de Inscripcion Provisorio
(Categorias C y D - Resolucion N° 2017-459-E-MIYSPGP), los que habilitaran al Constructor a participar de
los procesos de seleccion, con los alcances establecidos en la Resolucién N° 2017- 459-E-MIYSPGP
“‘“REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES”

El Certificado de Inscripcion Provisorio habilitara al Constructor a participar en cualquier proceso de
seleccion, pero para resultar pre adjudicatario, el Constructor debera haber obtenido el Certificado de
Capacidad Técnico- financiera Anual definitivo. Los oferentes deberan acreditar ante esta DVBA la obtencién
el Certificado de Capacidad definitivo, en el plazo establecido en el Punto 3 del presente.

De conformidad con lo establecido en el Art 8° del ANEXO UNICO de la Resolucion N° 2017- 459-E-
MIYSPGP, si por incurrir en falsedad de los datos o informacion, por no poder presentar la documentacion
de respaldo requerida a satisfaccion del Registro o por cualquier motivo ajeno a la responsabilidad del
Registro, el Constructor no pudiese contar con el Certificado de Capacidad Técnico-Financiera Anual
definitivo o éste no alcanzase las capacidades requeridas, quedara sin derecho a reclamo alguno, sin
perjuicio de la aplicacion de las demas penalidades y sanciones que se establezcan en las bases del llamado
0 en la normativa citada.

Aquellos oferentes que presenten su oferta acompanando un Certificado de Inscripcién Provisorio o el
Certificado de inscripcion en el Registro Nacional de Constructores de Obra Publica (RENCOP), deberan
presentar ante la Mesa de Entradas del organismo, sito en la calle 122 N° 825, de la Ciudad de La Plata, en
la oficina 15-Division de Licitaciones y Contratos dependiente del Departamento Liquidaciones y Gastos-
Subgerencia Administrativo Contable de la Gerencia de Administracion, el Certificado de Capacidad
Técnico-Financiera Anual definitivo en el plazo maximo de noventa (90) dias corridos contados a partir de la
fecha de presentacion de las ofertas (articulo 6° de la Ley 14.812 y su Decreto Reglamentario 443/2016).

Los Proponentes que deseen presentarse en forma consorciada constituyendo una U.T. deberan acompanar
copia autenticada de cada contrato social. Los representantes legales de las sociedades y/o de las Uniones
Transitorias de Empresas deberan acompanar constancia que acrediten que estan facultados para contratar
en su nombre.

En caso que dos o mas sociedades se presenten asociadas, deberan hacerlo en forma conjunta,

mancomunada y solidaria, unificando su representacién legal y técnica, debiendo presentar la
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documentacién que acredite la decision de cada una de ellas de conformar la Union Transitoria de Empresas.

Dicha documentacion debera estar certificada por Escribano Publico y legalizada ante el respectivo Colegio.

Los oferentes no podran modificar la integracion de la U.T. presentada con su oferta (es decir que no se
podra cambiar, aumentar o disminuir el nUmero de empresas y/o las empresas que la componen y/o el
porcentaje de participacion de cada empresa) en caso de ser contratados, y hasta el cumplimiento total de

las obligaciones emergentes del contrato.
b) REQUISITOS TECNICOS ECONOMICOS

En la construccion de obras viales o similares (FORMULARIO 1Y 2)

Se debera acreditar la experiencia en la construccion de 2 (dos) obras de naturaleza o complejidad similares
a los de la obra en cuestion. Se entendera por obras de naturaleza y complejidad similares a aquellas obras
viales con similares items principales a la licitada y que alcancen en al menos una de ellas, DIECISEIS MIL
TONELADAS (16.000,00 tn) de Mezcla Asfaltica para Pavimento.

A los fines de la calificacion del oferente en los casos de constitucion de UTE, se considerara cumplido el
requisito cuando uno de los integrantes de la UTE cumpla como minimo con el setenta por ciento (70%)
de la exigencia anterior y los demas integrantes alcancen entre ellos al menos, un cuarenta por ciento
(40%) de la misma exigencia.

En caso de haber participado en UTE, se tomara la parte proporcional a su participaciéon en la misma.

Facturacion por construccion de obras viales, en doce meses consecutivos al menos en los ultimos 10 afios,
del setenta por ciento 70% del P.O. de la Obra anualizado.

Los montos aludidos podran ser actualizados mediante el indice Mayorista Nivel General del Instituto
Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC).

¢) REQUISITOS ECONOMICO-FINANCIEROS (FORMULARIO 3).
1- PATRIMONIO NETO:

El OFERENTE debera acreditar un Patrimonio Neto mayor o igual al 50% (cincuenta por ciento) del
Presupuesto Oficial de la Obra.

A los fines de la calificacion del Oferente se considerara cumplido el requisito cuando uno de los integrantes
de la UTE cumpla el setenta por ciento (70%), y los demas integrantes alcancen entre ellos, el treinta por
ciento (30%) de la exigencia.
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2- INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS:

Dichos indices se calcularan como el promedio de los ultimos 3 (tres) afios:

- Solvencia: Activo Total >0,9
Pasivo Total
- Liquidez corriente: Activo Corriente >1,1

Pasivo Corriente

- Endeudamiento: Pasivo total <0,95

Patrimonio Neto

A los fines de la calificacion del Oferente en UTE se considerara cumplido el requisito cuando al menos uno
de los integrantes cumpla el cien por ciento (100%) de la exigencia y a su vez este represente al menos el
75% de la participacién empresarial dentro de la propia UTE.

Los oferentes deberan presentar lo Estados Contables de los tres (3) ultimos ejercicios cerrados y Formulario
3, certificados por Contador Publico Nacional y legalizados por el respectivos Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas; no acreditar el presente requisito sera causal de rechazo.

3- ACTIVOS LiQUIDOS Y ACCESO A CREDITOS

El OFERENTE debera acreditar contar con activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales por la suma de 3 meses de certificacion (Presupuesto Oficial/Plazo de
ejecucion*3), equivalente a los tres meses de ejecucién previos a cada certificacion, admitiéndose a tal
efecto documentos de soportes tales como certificacion de los saldos en caja por Contador Publico Nacional,
certificado de tenencia de titulos, carta emitida por entidad bancaria, y otros que permitan evaluar al
Contratante la veracidad de lo declarado, siendo causal de rechazo la imposibilidad de que el Contratante
pudiera acreditar dicha verosimilitud.

El acceso a crédito se debera demostrar con una carta con firma del responsable del banco o Bancos
financiantes, regidos por el Banco Central de la Republica Argentina.

A los fines de la calificacién del OFERENTE en UTE se considerara cumplido el requisito cuando la exigencia
sea cumplida por la suma de los integrantes de la misma.
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2. ANTICIPO DE FONDOS

Para la presente obra se ha previsto el otorgamiento de un anticipo de fondos equivalente al quince (15)
por ciento del monto de contrato conforme a lo establecido en el Articulo 48 de la Ley 6.021. El otorgamiento
del anticipo sera concedido previa garantia a satisfaccion de la DVBA equivalente cien por ciento (100%)
del monto que se reciba en esa calidad.

3. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LICITADORES

De conformidad con lo establecido en el Art. 2° del ANEXO UNICO de la Resolucion N° 2017- 459-E-
MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” se indica que:

a) Para la presente obra, la empresa oferente debera estar inscripta en las siguientes especialidades
otorgadas por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires:

SECCION INGENIERIA — ESPECIALIDAD: INGENIERIA VIAL (OBRAS Y TRABAJOS / Obras Viales).
Se debera adjuntar la PLANILLA anexa N° 10 presentada al Registro de Licitadores.

4. CAPACIDAD TECNICO — FINANCIERA ANUAL

De conformidad con lo establecido en el Art. 13 del ANEXO UNICO de la Resolucion N° 2017- 459-E-
MIYSPGP “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LICITADORES” se indica que:

Para la presente obra la empresa oferente debera tener una Capacidad Técnica-Financiera Anual minima,
en cada una de las Especialidades indicadas en el Articulo anterior, de pesos: $3.426.090.158,39 (TRES
MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON
39/100).

La capacidad exigida sera la correspondiente a la nominada precedentemente por el Registro de Licitadores
de la Provincia de Buenos Aires. Para el caso de que dos o mas empresas se presenten en U.T. o en comun,
cada una debera estar inscripta en el Registro y tener la capacidad técnico-financiera en las Secciones y/o
Especialidades requeridas para la obra que se licita. Las empresas podran sumar las capacidades de
contratacion individuales a los efectos de cubrir la capacidad solicitada para la presente obra.

5. EQUIPO ESENCIAL

El Licitante debera demostrar que cuenta con los equipos clave necesarios, que se enumeran a continuacion,
acreditando propiedad y/o compromiso fehaciente de su disponibilidad, tal como se indica en 4.7 de la Parte
2 de las Especificaciones Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Direccion
de Vialidad:

- Compactador vibratorio autopropulsado tipo pata de cabra.
- Motoniveladora potencia minima 140 HP.
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- Planta asfaltica capacidad minima 100 tn/h.

- Terminadora asfaltica (antigiedad maxima 10 afios).

- Aplanadora autopropulsada capacidad minima 8 tn.

- Rodillo neumatico autopropulsado potencia minima 80 HP.
- Camion regador de asfaltos.

- Cargador frontal potencia minima 120 HP.

- Equipo para fresado de pavimento

- Equipo para sellado de fisuras

El equipo comprometido para la ejecucion de la obra debera estar libre de cualquier otro compromiso a la
fecha de firma de Acta de Replanteo, disponible y en plenas condiciones operativas.

El Licitante debera proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos, debiendo los mismos
estar a disposicion durante el tiempo que lleve la preadjudicacién y adjudicacion de la Obra, a fin de que el
Contratante pueda realizar una inspeccion ocular con el objetivo de constatar el estado.

En caso que el Contratante determine que el equipo propuesto no cumple los requisitos minimos exigidos,
la Oferta podra ser rechazada.

Para aquellas empresas que hayan incorporado en el equipo esencial algun equipo, que al momento de
la licitacion se encuentre emplazada fuera del territorio provincial, se aceptara una Declaraciéon Jurada
por parte del Representante Técnico de la oferente donde se indique: ubicacion, georreferenciacion,
especificaciones técnicas, estado de los mismos, documentacion fotografica del conjunto vy
componentes certificada por escribano publico. En caso de resultar preadjudicataria, la empresa o union
transitoria de empresas, segun corresponda, arbitrara los medios necesarios para que una Comision
Técnica designada al efecto verifique in situ lo declarado oportunamente.

6. PERSONAL ESENCIAL REQUERIDO

El Licitante debera demostrar que cuenta con personal clave con experiencia y calificacion acordes a la obra
licitada.

Para la obra en cuestién se requiere a la oferente al menos, los siguientes recursos humanos:

a. Un (1) Representante Técnico, quien debera ser profesional con titulo universitario con incumbencias
habilitantes respecto a las especialidades requeridas en el la presente obra.

b. Un (1) Ingeniero Jefe de Obra, con por lo menos tres (3) afos de experiencia en obras de naturaleza
y complejidad similares.

C. Un (1) Cadista, con titulo de técnico, arquitecto o ingeniero.

d. Un (1) Sobrestante, con titulo de técnico.

e. Un (1) Personal Administrativo.
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f. Un (1) Profesional en Seguridad e Higiene con por lo menos tres (3) afos de experiencia en obras
de naturaleza y complejidad similares.

El Licitante debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia.

En caso que el Contratante determine que el personal propuesto no cumple los requisitos minimos exigidos,
la Oferta no sera rechazada, sino que se solicitara al Licitante que proponga un nuevo profesional (o
profesionales, segun corresponda), para que vuelva a ser evaluado por el Contratante. La Oferta podra ser
rechazada solamente si éste segundo profesional (o profesionales) tampoco cumple con lo requerido.

7. PLAZO DE EJECUCION y CONSERVACION

El plazo de ejecucion de los trabajos sera de DOSCIENTOS SETENTA DIAS (270) dias corridos, contados
a partir de la fecha del Acta del primer Replanteo.

El plazo de conservacién de los trabajos ejecutados en esta obra, se establece en TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365) dias corridos, contados a partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria Total
de la Obra.

8. CLAUSULA ANTICORRUPCION

Sera causal determinante de rechazo de la oferta, sin mas tramites, en cualquier estado del proceso
licitatorio o de rescision contractual de pleno derecho por culpa de la contratista, en cualquiera de las etapas
del cumplimiento del contrato, la entrega o la propuesta de entrega de dinero o cualquier dadiva o beneficio
que tenga por finalidad:

1) Funcionarios o agentes de esta DVBA con competencia referida a la licitacion, hagan o dejen de
hacer algo relativo a sus funciones o hagan valer la influencia de su cargo ante otros funcionarios o agentes
de esta DVBA con antedicha competencia, con idénticos fines que los denunciados;

2) Cualquier persona haga valer su relacion o influencia sobre un funcionario o agente a fin de que estos
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones;

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en beneficio de
los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas, segun sea el caso, ya sea como representantes,
administradores, socios mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios,
sindicos y quienes resulten terceros respecto de los Oferentes, Adjudicatarios o Contratistas siempre que el
juicio de esta DVBA quede debidamente probado que actian en beneficio de estas.

Los efectos juridicos se produciran aun cuando por razones ajenas a la voluntad de los oferentes,
adjudicatarios o contratistas o de quienes obraren en su representacion o beneficio, no hubieran llegado a
consumarse.
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Sin perjuicio de ello, durante el proceso licitatorio y la etapa de ejecucién del contrato, el oferente,
adjudicatario o contratista, asi como cualquier otro integrante de la empresa incluidos sus directores,
empleados o subcontratistas actuando a su nombre con la debida autoridad o conocimiento o
consentimiento, mantendran los mas altos niveles éticos y no participaran en ningun tipo de practica
prohibida en relacion a dichos procesos.

9. DOCUMENTACION A INCLUIR EN LA PROPUESTA.

Las propuestas deberan estar integradas por los requisitos establecidos en el articulo 17 de la Ley 6021 -
LEY DE OBRAS PUBLICAS- (texto Actualizado del Texto Ordenado por Decreto N° 4.536/95 y las
modificaciones posteriores de las Leyes 12396, 12504, 12538, 12575, 12592, 14052, 14393, 14652,14989,
15165 y 15225),DECRETO 5488/1959 (texto Actualizado del Texto Ordenado por Decreto 4536/95, con las
modificaciones posteriores introducidas por Decreto 867/00, 2364/03, 2698/04, 406/06, 171/17 E y 653/18)
y lo determinado en el punto 4.4.1 y 4.4.1.2. del Pliego de Bases y Condiciones Legales para la Direccion
de Vialidad -parte 2 - Especificaciones Legales Particulares.

Igualmente, se debera incluir en la oferta el soporte digital correspondiente a los requisitos indicados
precedentemente.

La documentacion presentada, tanto en el sobre 1 como en el sobre 2, debera estar en el orden indicado
en el punto 4.4.1 (4.4.1.1y 4.4.1.2) de la Parte 2 - Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A, con
un indice y separadores, pudiendo ser alfabético o numérico. El mismo es de caracter obligatorio, a los
efectos de agilizar el proceso de revisidon de la documentacion en dicho acto Licitatorio.

En caso que existiera, circular aclaratoria y/o modificatoria del presente pliego debera, previa
impresion y firma, ser incorporada en el sobre N°1 que forma parte de la documentacién a incluir en

la propuesta.
Asimismo, los sobres perfectamente identificados, deberan contener:
Sobre N°1:

. COMPROMISO DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO I).En caso de presentacion enU.T. la misma

debera presentarse por cada una de las empresas que la componen.

. Declaracion jurada de existencia de un PROGRAMA DE INTEGRIDAD (Conf. ANEXO II). En caso
de presentacion enU.T. la misma debera presentarse por cada una de las empresas que la
componen.

. La oferente debera constituir un domicilio electrénico, en el cual seran validas todas las notificaciones,

conforme a las previsiones establecidas en la Ley N°15.230.
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Sobre N° 2:

o El soporte digital en formato Excel 97 editable, conteniendo férmulas y Word 97 editable de la
documentacién solicitada en los incisos a): Planilla de Oferta; b): Plan Indicativo de Trabajos y Curva de
Inversiones y c): Andlisis de Precios del Articulo 4.4.1.2. de las Especificaciones Legales Particulares para
la D.V.B.A (Parte 2). En caso de discrepancia prevalecera el formato impreso. La omision de este requisito

sera causal de rechazo de la Oferta.

La totalidad de la documentacidon sera presentada por el oferente por triplicado (tres juegos de

fotocopias simples) y en el soporte magnético correspondiente.

10. GARANTIA CONTRACTUAL.

Cuando se presentase una oferta cuyo monto fuese inferior al presupuesto oficial en un veinte por ciento
(20%) o mas, en el caso en que resultare admisibles y, posteriormente, la empresa que la presentase
resultase adjudicataria, debera constituir una Garantia Contractual equivalente al doble de lo estipulado en
el art. 27 de la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires (Ley 6021). En este caso solo de

admitira la constitucion de la citada Garantia por medio de Fianza Bancaria o Titulo de Deuda Provincial.

11. De la REDETERMINACION DE PRECIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACION DE INSUMOS
PRINCIPALES.

De acuerdo con lo establecido en el encabezado de las presentes: DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS del
Pliego de Bases y Condiciones de la obra, y atento la entrada en vigencia del DECRETO 290/21 (Texto
actualizado con las modificaciones introducidas por Decreto 995/22) y la RESOLUCION 943/2021 (texto
actualizado con las modificaciones introducidas por Resolucion 1211/2022 y 1638/2022), se deja sin efectoel
punto 9 del Pliego de Especificaciones Legales para la Direccion de Vialidad de la Provincia de Buenos
Aires. Parte 2: Especificaciones Legales Particulares para la D.V.B.A. edicién 2009.

En consecuencia, la metodologia de Redeterminacién de Precios se ajustara a lo establecido en el
DECRETO 290/21 (Texto actualizado con las modificaciones introducidas por Decreto 995/22) y la
RESOLUCION 943/2021 (texto actualizado con las modificaciones introducidas por Resolucién 1211/2022
y 1638/2022). Estructura de Ponderacién Estandarizadas - segun Decreto 995/2022 — Anexo V (Obras Viales
— Obras Asfalticas)”.

De acuerdolo establecido en los articulos 3° y 4° del Anexo Unico del DECRETO 290/21 (Texto actualizado
con las modificaciones introducidas por Decreto 995/22) y la RESOLUCION 943/2021 (texto actualizado con
las modificaciones introducidas por Resolucion 1211/2022 y 1638/2022), se indica seguidamente la
estructura de ponderacién de insumos principales y las fuentes de Informacion de los precios
correspondientes, a tener en cuenta por el oferente:
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INSUMO FUENTE ar D.V.B.A

MANO DE OBRA 50%(VR127580/1 (":/ZR%(()\)/RWQ) ¥ af 6,00%
AMOEES'IA‘;:(;(;N DE VR85bis a2 10,00%
C(E:\J/I S:Iiﬂfl'ﬁ'léz v VR89bis a3 8,00%
ASFALTOS VR11 a4 27,00%
TRANSPORTE VR82 ad 15,00%
ARENA VR94 a6 2,00%
SUELOS VR71 a7 4,00%

CAL VR31bis a8 1,00%

PIEDRA VR4 a9 8,00%
GASTOS FINANCIEROS TNA (dia 15 o habil posterior) a10 3,00%
GASTOS GENERALES VR91 all 16,00%
100,00%

sl | @ | () RS,
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Expresion Matematicas del Factor de Redeterminacion (FR):

) R1i R2i R3i RAi R5i R6i R7i
FRi = aR1 * R10+aR2* RZO+0:R3* R30+aR4* R40+a’R5* R50+aR6* R6O+aR7* R70+a'R8
R8i R9i R10i R11i
* R80+aR9* ﬁ+aR10* m+aR11* R110

Donde

FRi: Factor de Redeterminacion del periodo en analisis, con i= 1 a m (siendo m el ultimo certificado de la
obra)

o= Ponderadores asignados a cada rubro, debiéndose verificar que su sumatoria sea igual a 1 (100%
expresado en porcentaje).

OR1+ OR2t+ OR3+ Or4t ORst Oret OR7+ ORst Orot Or10t OR11=1

Variacion de precios

R1i R2i R3i R4 R5i R6i R7i R8i R9i R10i R11i evidenciada por los indices
del mes en analisis y mes

R10’ R20 'R30’ R40 'R50’ R60'R70’ R8O’ R90'R100°R110 pase para cada uno de jos n

rubros que componen la
estructura de ponderacion

El Factor de Redeterminacién (FR) se aplicara con cuatro decimales con redondeo simétrico.

Los coeficientes de ponderacion se determinaron sobre la base de los analisis de precios elaborados para

la confeccion del presupuesto oficial.

Los oferentes deberan presentar juntamente con la oferta la documentacion que se indica a continuacion:
1. El presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o cantidades respectivas y precios unitarios.

2. Los analisis de precios de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, incluyendo
cargas sociales y tributarias.

3. El presupuesto desagregado por item y los analisis de precios de cada uno de los items en soporte
magnético, en formato Excel 97.

La falta de alguno de los elementos sefialados precedentemente, sera causal de rechazo de la Oferta.
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

OBRA:
CAMINO:
LONGITUD:
FORMULARIO 1

REQUISITOS PARA CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES
DENOMINACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA

A. REQUISITOS TECNICOS

MEZCLA ASFALTICA
DESIGNACIONDE | COMITENTE | MESY MES Y MEZCAL OBSERVACIONES
LA OBRA ANO ANO ASFALTICA
INICIO FINALIZ. | TOTAL (TN)
OBRA OBRA
(a) (b) (c) (d) (e)

B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS

MES Y ANO FACTURACION MENSUAL
($)

MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12

TOTAL

(*) Cada Empresa Constructora Vial que integre el Consorcio debera presentar una
planilla segun este modelo de formulario.

PROGRAMA DE
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CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

OBRA:
CAMINO:
PARTIDO:
LONGITUD:

FORMULARIO 2 REQUISITOS
EN CONSTRUCCION DE OBRAS VIALESA.REQUISITOS
TECNICOS (*)

DENOMINACION | MEZCLA ASFALTICA
DE LA EMPRESA | TOTAL (TN)

(a) (b)

QP WIN| -~

TOTAL

(*) Los datos a consignar en las columnas corresponderan a los totales indicados en el
FORMULARIO 1 - A REQUISITOS TECNICOS, confeccionado por cada Empresa
Constructora participante en el Consorcio.

B. FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS (**)

DENOMINACION DE LA FACTURACION 12 MESES
EMPRESA CONSECUTIVOS

($)
(a) (b)

QBN -

(**) Los datos a consignar en la columna (b) corresponderan a los valores indicados en el
FORMULARIO 2 — B.FACTURACION 12 MESES CONSECUTIVOS, confeccionado por
cada Empresa Constructora participante en el Consorcio.
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OBRA:
CAMINO:
PARTIDO:
LONGITUD:

FORMULARIO 3
REQUISITOS ECONOMICO - FINACIEROS DE LOS INTEGRANTES DEL

CONSORCIO. INDICES ECONOMICO-FINANCIEROS

Avenida 122 N° 825 — La Plata — B.s. A.s. — Argenti

na - +5

paginal

1. DATOS
DENOMINACION ACTIVO PASIVO ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
DE LA EMPRESA TOTAL TOTAL CORRIENTE CORRIENTE NETO
($) (%) $) (%) (%)
@) (b) (©) ) () 0)

1

2

3

2. CALCULO INDICES ECONOMICO - FINANCIEROS
PASIVO ACTIVO PASIVO
TOTAL CORRIENTE CORRIENTE
PARTICIPACION $) $) $)
DENOMINACION EN EL
DE LA EMPRESA CONSORCIO
(%) TOTAL TOTAL TOTAL
(%) $) $)
(@) (b) (©) (d
1
2
3
MINISTERIO DE @AM DIRECCION DE . PROGRAMA DE P GOBIERNO DE LA
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EN CARACTER DE DECLARACION JURADA DETALLO EN LA PRESENTE LAS OBRAS CONTRATADAS

Y/O EN EJECUCION, TANTO PUBLICAS COMO PRIVADAS, EN TODO EL PAIS

PLANILLA IIl.10

EMPRESA:

FECHA:

DETALLE DE LAS OBRAS

FECHAS IMPORTE (en pesos)
DESIGNACION Y | ESPEC. AFECTADA , A PARA USO
UBICACION ACORDE A COMITENTE |LICITACION | CONTRATO | INICIO | PLAZO | FINALIZACION | CONTRATADO | EJECUTADO INTERNO
EJECUTAR
CONTRATO

TOTALES $ $ $
NOTA: a partir de la fecha indicada por la empresa, la presente
Tiene una validez de diez (10) dias corridos para solicitudes de % Rama l.

Certificados de Capacidad.

En caso de UTE declarar solamente el porcentaje de participacion de la empresa,
Aclarandolo en nota al pie.

NO DECLARAR MAS DE SEIS (6) OBRAS POR PAGINA
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ANEXO |

COMPROMISO DE INTEGRIDAD

Por la presente, EL OFERENTE, representada en este acto por el Sr.

.................. en su caracter de Promotor y representante de la empresa

........................ , declaramos y garantizamos que ni nosotros ni nadie de nuestra
empresa, incluidos sus directores, empleados, subcontratistas, en su caso, actuando
en nuestro nombre con la debida autoridad o con nuestroconocimiento o
consentimiento, o facilitados por nosotros, ha incurrido o incurriraen ninguna Practica
Prohibida (como se define mas adelante) en conexion con el procedimiento de
contratacién y/o ejecucion de Obra Publica y nos comprometemos a informarle
cualquier caso de Practica Prohibida que llegara anuestro conocimiento en que
pudiera incurrir cualquier persona de nuestraorganizacion que esté encargada de
velar por el cumplimiento de este Compromiso, o que esté involucrada con el proceso
de contratacion o en caso de resultar adjudicataria participe de la etapa de ejecuciéon

contractual.

Si (i) nosotros, o cualesquiera de dichos directores, empleados, agentes o sociosde
empresas conjuntas, en su caso, actuando en tal calidad, hubiéramos sido declarados
culpables por cualquier juzgado o tribunal de cualquier delito que entrafie una Practica
Prohibida en conexion con cualquier proceso de licitacion o ejecucion de obras o
suministro de bienes o servicios durante los cinco afios inmediatamente anteriores a la
fecha del presente Compromiso, o (ii) cualquierade dichos directores, empleados,
agentes o un representante de un socio de unaempresa conjunta, en su caso, hubiera
sido despedido o hubiera renunciado a cualquier empleo por el motivo de estar
implicado en cualquier Practica Prohibida, nos comprometemos a aportar los detalles
de tal condena, despido ocese, asi como notificar las medidas adoptadas para mitigar
las practicasprohibidas.

Si la DVBA detectara que nosotros nos encontraramos inmersos en alguna de estas
situaciones ya sea en etapa licitatoria o de ejecucion contractual, podra comunicarlo a

la Oficina de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justiciade la Provincia de
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Buenos Aires para su conocimiento y fines que estimecorresponder. Asimismo y
a idénticos fines, nos comprometemos a notificar fehacientemente la DVBA, cualquier
modificacion que se suscite en este sentido,durante todo el periodo que dure el proceso

licitatorio, o de ejecucion del contratoen caso de resultar adjudicatario.

Asimismo, nos comprometemos a nombrar y mantener en su cargo todo el tiempo que
dure el proceso de licitacidn y, si nuestra oferta es la adjudicataria del contrato, durante
todo el periodo de vigencia del Contrato, a un ejecutivo o persona con cargo jerarquico
dentro de la empresa, que sera una persona razonablemente satisfactoria para
ustedes y a la que ustedes tendran acceso pleno e inmediato, que tendra asignado el
deber, y poseera las facultades necesarias, para velar por el cumplimiento de este
(o700 0] o] (o1 4111 T PRSPPI ,

en su caracter de ejecutivo responsable de .......... en los términos de lapresente,
suscribe al pie del documento asumiendo el compromiso que del presente se

desprende, acompafando los antecedentes necesarios.

A efectos de este Compromiso, se definen como Practicas Prohibidas lassiguientes:

e Practica Corrupta es ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa oindirectamente,
cualquier cosa de valor para influir indebidamente en las acciones del
contratante o de terceros.

e Practica Fraudulenta es cualquier acto u omisién, incluida una falsedad,que
deliberada o temerariamente enganie o trate de engafiar a terceros para obtener
una ventaja financiera o de otro tipo, o para eludir una obligacion.

¢ Practica Coercitiva es perjudicar o causar un dafio, o amenazar con perjudicar
o causar un dafo, directa o indirectamente, a cualquier personao a los bienes de
cualquier persona para influir indebidamente en sus acciones.

e Practica Colusoria es un acuerdo entre dos o mas partes realizado paralograr

un objetivo indebido, incluido influir indebidamente en las accionesde terceros.
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e Practica Obstruccionista es (a) destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente pruebas sustanciales en una investigacion; y/o amenazar,
acosar o intimidar a terceros para evitar que revelen lo que saben sobre asuntos
pertinentes para una investigacion o que sigan adelante con una investigacion,
o (b) actos deliberados para impedir sustancialmente el ejercicio de los
derechos contractuales de la DVBA o acceso a la informacion o de los derechos
que cualquier autoridadbancaria, reguladora o supervisora u otro organismo

equivalente.

Las presentes se indican a simple caracter enunciativo y sin perjuicio de los delitos
contra la administracion publica establecidos en el Codigo Penal de la Nacién

Argentina y/o aquellos enunciados en el articulo 1 de la ley 27401.
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ANEXO I
DECLARACION JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD

........................................................... , representada en este acto
POF...c.cvvunnnnn. (DNI'N®......oooena ), en caracter de apoderado/representante legal,
con facultades suficientes para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTOposeer un
Programa de Integridad consistente en un conjunto de acciones, mecanismos y
procedimientos internos de promocion de la integridad, supervision y control,

orientados a prevenir, detectar y corregir practicas prohibidas.

PROGRAMA DE oooooooooo
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MEMORIA DESCRIPTIVA
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OBRA: REHABILITACION Y CONSERVACION DE RUTAS
PROVINCIALES

BACHEO DE PAVIMENTOS FLEXIBLE EN JURISDICCION
DEL DEPARTAMENTO ZONAL IX - AZUL

PARTIDOS: AZUL - GRAL. LAMADRID - LAPRIDA -
OLAVARRIA - RAUCH

MEMORIA DESCRIPTIVA

INTRODUCCION

La presente obra se basa en la ejecucion de bacheos profundos y superficiales para
pavimentos asfalticos en las redes primarias y secundarias de la Zona Vial IX (Azul)
perteneciente a los partidos de AZUL, GENERAL LAMADRID, LAPRIDA, OLAVARRIA y
RAUCH.

En las siguientes imagenes se muestra la Zona IX sobre la Provincia de Buenos Aires, la cual
sera el area a intervenir:

ZOMA XN
ZOMA X1 \II L

Imagen 1. Division de Zonas Viales de la Provincia de Buenos Aires
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Imagen 2. La Zona IX esta conformada por los Partidos: AZUL, GENERAL LAMADRID,
LAPRIDA, OLAVARRIA, RAUCH y TAPALQUE.

SITUACION EXISTENTE

En ciertos tramos sobre la Red Primaria y Secundaria de la Zona IX pueden observarse
distintos tipos de deterioro de pavimento flexible, tales como: deformaciones por ahuellamiento,
desprendimientos y agrietamiento.

Debido a lo anteriormente descripto se adopta como solucion la ejecucidon de Bacheos
profundos y superficiales para la mejora integral de las rutas de la Zona.

Se considerd una cantidad total aproximada de 23.100 Tn de mezcla asfaltica para las Rutas
Primarias y Secundarias de Zona IX.

En las siguientes imagenes se pueden observar el deterioro de los caminos de la red primaria y
secundaria de las Rutas de Zona IX.
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Imagen 4. Deterioro de pavimento flexible en R.P. N° 50, Partido de Rauch.

OBRAS A EJECUTAR

CALZADA:

El presente pliego contempla la ejecucién de bacheo profundo y superficial para pavimentos
asfalticos en la totalidad Zona Vial IX. Las tareas a realizar se ejecutaran de la siguiente forma:

1- Bacheo Profundo
- Fresado de Carpeta Asfaltica existente.
- Base de Estabilizado Granular con RAP para Bacheo Profundo.
- Riego De Liga con E.B.1 a Razén de 0,60 I/m2 6 360 gr/m2 de Residuo Asfaltico.
- Mezcla Asfaltica para Bacheo
2- Bacheo Superficial
- Fresado de Carpeta Asfaltica existente.
- Riego De Liga con E.B.1 a Razén de 0,60 I/m2 6 360 gr/m2 de Residuo Asfaltico.
- Mezcla Asfaltica para Bacheo.
3- Sellado de Fisuras

Durante la ejecucion de las tareas de bacheo y desde el momento del replanteo, se realizaran
en simultaneo trabajos de limpieza y desmalezamiento de Zona de Camino.

NOTA:

Previo al comienzo de los trabajos de bacheo previstos y luego de realizar un relevamiento en
forma conjunta con la Inspeccion de Obra, la Contratista debera presentar a dicha Inspeccion,
un plan de trabajos a realizar acomparfiado de un plano donde se indique en forma detallada
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superficie, espesor y georreferenciacion de las areas a intervenir (baches). En caso de no
cumplir la contratista con dicho requisito no podra dar comienzo a los trabajos.

BANQUINAS:

Se prevé la reconformacion de banquinas con provisién de suelo en 3,00 m de ancho con
pendiente transversal de 4% segun lo indicado en los computos métricos.

Las pendientes de los taludes del terraplén seran de 1:3 desde el fin de banquinas hasta su
encuentro con los taludes existentes.

SENALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL

EL SENALAMIENTO HORIZONTAL, se realizard marcando sobre el pavimento en color
BLANCO las lineas continuas demarcatorias de bordes de calzadas (H.1.1.1) y lineas
discontinuas demarcatorias de ejes (H.1.2.1). En color AMARILLO doble linea de prohibicién de
sobrepaso (H.1.1.2).

La demarcacién se realizara mediante método de pulverizacién con la aplicacion de pintura
termoplastica reflectante en caliente de acuerdo a especificaciones técnicas particulares, como
asi también en lo que respecta a anchos de lineas, disposicion, y ubicacion segun corresponda
en cada caso.

El SENALAMIENTO VERTICAL, se ejecutara de acuerdo a su clasificacion, segun normas de
sefalamiento: sefiales de Prevencion, Reglamentacion e Informacion, conforme a
especificaciones y planos adjuntos, en tamafos, formas, colores y nomenclatura de acuerdo a
lo consignado en el Pliego de Normas de la D.V.B.A., y a lo establecido en el Anexo L (Sistema
de Sefalizacion Vial Uniforme) del articulo 22 de la Ley de Transito 24.449.

Se prevé la puesta en valor de la carteleria existente.
NOTA:

Cada vez que se finalicen las tareas de bacheo en cada uno de los tramos indicados en el
detalle computos, debera realizarse su demarcacion horizontal y vertical antes de comenzar
con el siguiente tramo a bachear.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucioén se ha fijado en DOSCIENTOS SETENTA (270) dias corridos contados a
partir de la firma del Acta de Replanteo.

PLAZO DE CONSERVACION

El plazo de conservacion se ha fijado en TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) dias
corridos contados a partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria.
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PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto estimado de las obras asciende a Pesos $ 2.740.872.126,71 (PESOS DOS MIL
SETECIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO
VEINTISEIS CON 71/100).
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OBRA: REHABILITACION Y CONSERVACION DE RUTAS
PROVINCIALES

BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO
ZONAL IX - AZUL

PARTIDOS: AZUL - GRAL. LAMADRID - LAPRIDA - OLAVARRIA - RAUCH

RESUMEN DE ESPECIFICACIONES

ITEM || DENOMINACION UNIDAD
1 |[Cimpieza y desmalezamiento en zona de camino Ha
2 [[Fresado de carpeta asfaltica existente m2
3 ||Base de estabilizado granular con RAP para bacheo profundo m2
4 ||Riego de liga con E.B.1 a razén de 0,60 I/m2 6 360 gr/m2 de residuo asfaltico Its
5 [[Riego de liga modificado con CRRm a razén de 0,3 Its/m2 Its
6 [[Mezcla asfaltica para bacheo Tn
7 [[Carpeta asfaltica CAC-D19-AM3 en 0,08 m de espesor m2
8 [[Reacondicionamiento de banquinas con provision de suelo ml
9 [[Sellado de fisuras en pavimento asfaltico ml
10 [|Senialamiento horizontal por pulverizacion m2
11 [[Reacondicionamiento de sefialamiento vertical m2
12 ||Casa y local de inspeccién, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio Meses
13 |IMantenimiento de desvio Meses
14 [[Equipamiento para gabinete Gl
15 |[Equipamiento auxiliar Gl
16 [[Provision de Movilidad Tipo "B" (con devolucién) Meses
17 [[Provision de Movilidad Tipo "B" (sin devolucién) Un
18 [[Mantenimiento de Movilidad para Inspeccién de Obra Km
19 |IMovilizacién de obra Gl
20 |[Honorarios profesionales por representacion técnica s/tabla
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ITEM N°01: LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO DE ZONA DE CAMINO
DESCRIPCION

Este item comprende el talado de arboles, extraccién de raices y raigones, abarcando
aquellas especies cuya extraccién sea imprescindible a criterio de la Inspeccion, quedando
los restantes como parte de la forestacion de camino; remocion y eliminacion de chatarras,
escombros y basura de residuos solidos urbanos presentes y/o arrojados en la zona de
camino, incluyendo calzada, taludes, desagues, contrataludes y banquinas; el retiro de los
mismos la limpieza del terreno y su perfilado; corte pasto, en los sectores circundantes a
puentes y alcantarillas sobre cursos hidricos y a ambos lados de la ruta ante la existencia de
forestacion invasiva sobre ésta, en intersecciones y lados internos de curvas horizontales que
dificulten la visibilidad de circulacion y la seguridad de los usuarios.

Las tareas a ejecutar deberan proveer zonas de despeje lateral libres de obstaculos en todo
el ancho de la zona de camino.

El item comprende, ademas, las tareas necesarias para desobstruir cunetas longitudinales de
desaglie que se encuentren afectadas por forestacion invasiva dentro de zona de camino,
como asi, también, de las alcantarillas laterales de acceso a calle y propiedad incluidas en el
tramo.

El material extraido sera entregado a la inspeccion depositandolo en la zona de camino, donde
lo indique ésta para su posterior cesién a la Zona correspondiente o a los propietarios, segun
se convenga de acuerdo a los compromisos contraidos.

Las tareas se ejecutaran desde el momento de replanteo de obra manteniéndose durante el
periodo de ejecucion y conservacion, ademas se exigira certificacion con el avance de obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo aqui especificado se medira de manera Hectarea (Ha) al precio establecido en el
contrato, dicho precio comprende todas las tareas, mano de obra, uso de herramientas y
equipos, el transporte de los arboles, raices y raigones, su carga y descarga hacia los lugares
que indique la Inspeccién asi como la desobstruccién de cunetas y/o alcantarillas
longitudinales o toda otra tarea de limpieza y restitucion de perfil normal en zona de camino
que sea necesaria para la ejecucion correcta y total del presente item.
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ITEM N° 02: FRESADO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE

1. DEFINICION

1.1. Fresado de Pavimentos Asfalticos

Se define como operacion de fresado corrector a la remocién de material asfaltico a
temperatura ambiente por medio de la accion de un equipo autopropulsado conteniendo un
tambor fresador con cuatro configuraciones de puntas de manera de obtener, un fresado
intermedio / fino a través de separaciones de las puntas de 15 mm, y 10 mm respectivamente.
La profundidad de fresado es variable hasta alcanzar la profundidad de proyecto o aquellas
indicadas por la Inspeccién. El material de fresado sera utilizado en la ejecucion del item “Base
de Estabilizado Granular con RAP y cemento para bacheo profundo”.

2. NORMAS TECNICAS APLICABLES

Las normas técnicas de aplicacion en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
son las que se resumen en la Tabla N°1.

Tabla N°1 - NORMAS TECNICAS DE APLICACION

IRAM Normas del Instituto de Racionalizacién de Materiales, Argentina
VN-E Normas de ensayo de la Direccion Nacional de Vialidad, Argentina
ASTM American Society for Testing and Materials, USA.

Wirtgen GmbH Hands-on Manuals Cold Milling

Cuando existe una norma IRAM vigente para realizar cualquier determinacion referida en estas
especificaciones, la misma prevalece sobre cualquier otra.

3- NIVELES DE SOLICITACION DE TRANSITO (expresado en ejes simples
equivalentes N8.2)

No es de aplicacion.
4- HIGIENE Y SEGURIDAD

Todos los procesos involucrados en la ejecucion del proyecto deben estar acorde a lo dispuesto
en la legislacioén vigente en materia ambiental, de higiene, de seguridad y salud, de produccion,
almacenamiento, gestion y transporte de productos de la construccion, de residuos de
construccion y demolicion, y de suelos contaminados.
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Asimismo se debe seguir cualquier otra prescripcion que indique en Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares.

5- EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Plan de Fresado

La contratista debe presentar un plan de operaciones de fresado que contemple todos los items
del presente punto 6 para su aprobacion por parte de la autoridad de aplicacion.

5.1 Generalidades

El fresado se realizara con un equipo Fresadora autopropulsada, en frio, dotado de todos los
elementos necesarios a fin de lograr la remocion del material indicado y la conformacion de
adecuados perfiles longitudinales y transversales.

Debera contar con la potencia necesaria, traccion y estabilidad, para mantener una exacta
profundidad de corte y pendiente (suspension rigida). La velocidad de operacion, la velocidad de
rotacién del tambor y el espaciado de puntas deberan ser debidamente seleccionadas en funcién
del tipo de textura de la superficie solicitada en el Proyecto.

Deberan respetarse las pendientes correspondientes, los espesores y lograr una superficie
fresada uniforme en todo el ancho del carril de fresado.

En las zonas donde existan pavimentos préximos de hormigon, se debera fresar la carpeta
asfaltica en la profundidad y distancia apropiadas para mantener la transicion armonica entre la
nueva superficie de rodamiento a ejecutarse y la calzada existente.

Cuando se detecten zonas deterioradas, baches, desprendimientos y espesores de capa
menores a 2 cm dejados detras de la accién de fresado, se deben remover todas las capas
inestables encontradas y las capas de muy delgado espesor entre capas asfalticas.

No se admitiran defectos producidos por la accién del fresado (profundidad excesiva o
insuficiente, irregularidad superficial, bordes defectuosos, desprendimientos, etc.). En caso de
verificarse lo anteriormente dicho la Inspeccién ordenara a la Contratista efectuar la reparacion
del deterioro ocasionado. De tener que completar la reparaciéon con mezcla asfaltica en caliente,
esto se hara a exclusivo cargo del Contratista. Durante el manipuleo del material fresado,
deberan tomarse los recaudos necesarios para evitar la contaminacién y/o deterioro de las zonas
adyacentes a la superficie fresada.

La velocidad de la fresadora en FPM (pie por metro) no debe ser superior a 2/3 de la velocidad
de giro del tambor de corte en RPM.

Cuando el pavimento de concreto asfaltico a fresar esté ubicado en sitios dificultosos para
ingresar con el equipo autopropulsado principal, debera disponerse de equipo adicional de menor
ancho de corte, que permita intervenciones parciales en las distintas variantes que presente el
trabajo.
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Siempre y cuando que las condiciones del transito lo permitan, a fin de evitar la acumulacién de
agua en las calzadas, la Contratista debera realizar los trabajos necesarios para facilitar el
escurrimiento de las mismas mientras que la superficie de la calzada, por efecto del fresado,
quede por debajo del nivel de las cunetas o sumideros.

Las superficies de calzada que queden expuestas al transito después de la accién de remocion
de pavimento deberan ser liberadas de materiales sueltos, mediante el empleo de una barredora
aspiradora de 5 m3 de capacidad de almacenaje, similares a las empleadas en el barrido de las
calles urbanas.

Las vibraciones que se produzcan durante la ejecucién de los trabajos no han de superar en
ningun momento los valores limites definidos para la preservacion de la estructura del pavimento,
instalaciones de servicios publicos, fundaciones y estructuras de edificios adyacentes 6
cercanos. Asimismo esta vedado el impacto de martillos y el uso de motores de alta velocidad y
debera evitarse el derrame de aceites, combustibles, etc.; todo en resguardo de la integridad y
/o caracteristicas del pavimento remanente.

La Contratista podra, en razén de las propias caracteristicas de su equipo, proponer
modificaciones en el orden y/o modalidades de ejecucion de los trabajos, pero su aprobacion
quedara a juicio de la Inspeccion. Sin embargo, aquel sera responsable de los efectos y/o
perjuicios que las modificaciones propuestas puedan ocasionar.

5.2 Precision geométrica

Todos los cortes de fresado deberan quedar con caras verticales, esto es particularmente
aplicado a los cortes transversales de arranque y terminacion de fresado. Para ello debera
disponerse de herramientas apropiadas a fin de evitar dejar zonas redondeadas y con menor
espesor al indicado en la documentacion del proyecto.

Debera ejecutarse el fresado correspondiente a fin de mantener en el pavimento terminado el
galibo existente entre la superficie del pavimento y los puntos mas bajos de las estructuras de
los puentes existentes, si los hubiere. En todos los casos la superficie terminada debera
presentar uniformidad de textura. Para ello se empleara el control con el ensayo del parche de
arena ASTM E 965.

5.3 Ancho y profundidad de corte

La profundidad de corte viene indicada en el Pliego General de la Obra y podra verse
incrementada por la presencia de delgadas laminas asfalticas intercala que deberan ser
removidas en una segunda pasada. Los anchos se calculan teniendo en cuenta las juntas
longitudinales con el eje de calzada y la banquina superando la linea de demarcacion horizontal
entre calzada y banquina.

La profundidad de cada corte sera tal que en correspondencia con las juntas longitudinales exista
un escalonamiento que permita que las nuevas juntas producidas por la aplicacion de capas
asfalticas no se ubiquen en la misma vertical.
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En un plano horizontal el ancho es tal que supere cualquier junta longitudinal en al menos 15 cm,
en vertical cada capa no puede ser mayor de 10 cm y su junta longitudinal debe estar desplazada
con respecto a la capa inferior en al menos 10 cm.

5.4 Seguridad

En caso que la Inspeccion de Obra lo autorice, cuando el espesor fresado sea mayor de 4 cm y
en los casos en que al final de una jornada de labor no se haya completado el fresado de la
seccion del pavimento en todo su ancho, quedando en el sentido longitudinal bordes verticales,
los mismos deberan ser suavizados hasta que no signifiquen peligro para el transito. En forma
similar se suavizaran los bordes transversales que queden al final de la jornada. Dichos bordes
deberan acondicionarse nuevamente a paredes verticales, antes de comenzar la colocacién de
la mezcla asfaltica.

Cualquiera fuera el método utilizado por el Contratista para ejecutar este trabajo el mismo no
debera producir dafos y/o perturbaciones a personas, vehiculos, objetos, estructuras y plantas
que se encuentren proximos a la zona de operacién de los equipos.

El Contratista se hara responsable de la seguridad de la zona de trabajo y de los dafios que se
pudieran producir. Tampoco debera afectar las estructuras de pavimentos adyacentes que
queden en servicio, ni las obras de arte aledafias.

Deberan sefnalizarse las zonas de trabajo que quedan afectadas por la realizacién parcial o total
de este trabajo. Queda facultada la Inspeccién para exigir la modificacion y /o incremento de las
sefales y/6 medidas de seguridad adoptadas.

5.5 Equipos

El Contratista debera contar con un equipo de fresado adecuado a la tarea especificada en los
planos del proyecto indicando potencia y ancho necesarios ademas de la capacidad productiva.
Debera contar con el tambor de fresado adecuado en funcién de la profundidad de material a
remover en una sola pasada y la textura resultante especificados en las especificaciones técnicas
particulares. Asimismo debe contar con controles automaticos que permitan obtener
perfiles longitudinales y transversales con un desvio no mayor de 3mm en mas o en
menos.

Debera disponer de dispositivos que permitan establecer permanentemente y con precision el
espesor de corte en ambos extremos del equipo, tomando como referencia el pavimento
existente por medio de un sistema de patines 6 bien mediante controles de indole
independientes, permitiéndole asi una correcta lisura longitudinal y la pendiente transversal
deseada. Deberan contar ademas con un elemento que cargue el material fresado durante le

avance de la maquina.

Ademas, en caso de que el "equipo principal" no permita el fresado en zonas criticas (contra
cordones, camaras y tapas de servicios publicos), se debera contar con un equipo adicional de
menor envergadura que posibilite la realizacion de dichos trabajos.
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Debera incorporarse en el frente de fresado una barredora aspiradora de capacidad 5 a 6m3 con
cepillos en muy buen estado de manera tal que a velocidad reducida arrastre y aspire
practicamente todo el material que la fresadora no levanto.

5.6 Limpieza

El Contratista debe prestar especial atencion en no afectar durante la realizacion de las obras
la calzada existente o recién construida. La calzada fresada debe ser limpiada y libre de
material suelto producto de la operacion.

7. TRAMO DE PRUEBA

Antes de iniciarse la ejecucion del fresado, se debe ejecutar el tramo de prueba. El mismo tiene
por objetivo efectuar los ajustes y/o correcciones en espesores, niveles y calidad de textura
resultante.

El tramo de prueba se debe realizar sobre una longitud no menor a la definida en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares o bien la longitud indicada por el Director de Obra.

Una vez obtenidos y analizados los resultados, el Director de Obra debe decidir:

e Si es aceptable o no la calidad del fresado. En el primer caso, se podra iniciar el proceso
de fresado. En el segundo, el Contratista debera proponer las actuaciones a seguir para
corregir los trabajos.

e Sison aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definira
su forma especifica de actuacion. En el segundo caso, el Contratista debera proponer
nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios.

No se puede proceder al inicio del fresado sin que el Director de Obra haya autorizado el inicio
en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

8. LIMITACIONES Y HABILITACION

Las operaciones de fresado no deben ser realizadas cuando las condiciones del clima permitan
la acumulacién de hielo o nieve en la superficie de la calzada. No se permite la apertura al transito
de zonas fresadas sin la pintura de demarcacion temporal, o con escalones mayores a 10 mm
(salvo autorizacion expresa del Director de Obra).

9. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La ejecucion del fresado de capas asfalticas indicadas en el presente documento se medira en
metros cuadrados (m?) ejecutados. Estos valores surgiran del producto entre la longitud de
cada seccion de camino por el ancho establecido para ella. Al area resultante se le debe aplicar,
si los hubiese, los descuentos por penalidades; estos seran acumulativos

La ejecucion de fresado se pagara por metro cuadrado (m2) de superficie terminada, medida
en la forma establecida en el Punto 9. Medicién, de la presente especificaciéon, a los precios
unitarios de contrato para los items respectivos.
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Estos precios seran compensacion total por las siguientes tareas:
e Barrido y soplado de la superficie a recubrir.
e Recoleccién y retiro del RAP resultante.
e Las posibles correcciones de los defectos constructivos.

e Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecucion y
conservacion del item segun lo especificado.

En el caso que durante la ejecucion de los trabajos se compruebe que la operacién de fresado
presentada por el Contratista no cumple con los requisitos establecidos en las especificaciones,
éste debera modificarla corriendo por su cuenta todos los mayores gastos que se produzcan por
esta causa.

11. CONSERVACION

La conservacion del pavimento fresado contemplada en el presente Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales consiste en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones y la
reparacion inmediata de cualquier falla que se produjere hasta la aplicacion de una nueva capa
asfaltica durante el periodo que indique el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Los deterioros que se produzcan deben ser reparados por cuenta del Contratista, repitiendo, si
fuera necesario al solo juicio del Director de Obra, las operaciones integras del proceso
constructivo. Si el deterioro de la superficie fresada afectara la base, capas intermedias y/o
subrasante, el Contratista debe efectuar la reconstruccion de esa parte, sin derecho o pago de
ninguna naturaleza cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del contrato para
la ejecucion de ese trabajo. Esto es asi aun cuando la calzada haya sido librada al transito publico
en forma total o parcial.
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ITEM N° 03: BASE DE ESTABILIZADO GRANULAR CON RAP PARA
BACHEO PROFUNDO
DESCRIPCION:

Estos trabajos consisten en la sustitucion del material defectuoso que conforma el apoyo de
las capas de concreto asfaltico. Para ello, una vez definidas las zonas a reparar y retiradas
las capas asfalticas se extraera el material subyacente en el espesor necesario hasta arribar
a planos de apoyo adecuados, los que seran establecidos por la Inspeccion de Obra.
Posteriormente se rellenara con una capa de estabilizado granulométrico de 0,40 m de
espesor compactado, esta capa estara constituida por una mezcla intima y homogénea de
material proveniente del fresado de la capas asfalticas existentes, suelo seleccionado,
material pétreo corrector y como ligante hidraulico se utilizara cemento Pértland.

Se ejecutara en un todo de acuerdo al Capitulo Ill: Bases y Sub-base, Seccion 5 del
P.U.E.T.G. Ediciéon 2019, con las modificaciones y/o ampliaciones introducidas por las
presentes Especificaciones Técnicas Particulares.

MATERIALES Y COMPOSICION DE LA MEZCLA:

a) Material Recuperado: Se define como material recuperado el proveniente del fresado de
las capas asfalticas existentes.

b) Suelo Seleccionado: Este material sera el provisto por el contratista y cumplira con lo
establecido en el Pliego Unico de Especificaciones y debera cumplir con las siguientes
caracteristicas:

Limite liquido maximo 40 %
indice Plastico maximo 10 %

c) Agregado pétreo corrector: Este material se agregara, en caso de que se deba efectuar la
correccion de la curva granulométrica a afectos de encuadrar la mezcla dentro de los limites
previstos, y/o cuando el volumen de material pétreo recuperado no sea suficiente a fin de
cumplimentar los requerimientos solicitados en la presente.

Estara formado por una mezcla de agregados pétreos, cuyo tamafo dependera de la
fraccidon que se deba corregir, proveniente de la trituracion de rocas sanas.

El ensayo de durabilidad por ataque de sulfato de sodio (Norma IRAM 1225) luego de cinco
(5) ciclos debera acusar una pérdida maxima del doce por ciento (12%).

No se admitira ningun porcentaje de agregado con minerales en descomposicion.
El desgaste de Los Angeles sera inferior a 50.

d) Cemento: Sera Cemento Pértland Compuesto (IRAM 50.000). La Inspeccién exigira la
hoja de caracteristicas del cemento que se vaya a utilizar en la que deberan figurar la
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naturaleza y la proporcién nominal de todos sus componentes (verificando los limites
establecidos por las normas citadas); de tal modo que dichas caracteristicas se mantengan
lo largo de toda la obra.

En ningun caso se aceptara un conglomerante que presente indicios evidentes de frague.

Se arbitraran todos los medios necesarios a fin de evitar que el conglomerante, durante su
acopio, esté en contacto con la humedad.

El cemento a utilizar debera cumplir el siguiente requisito de fineza:

Maxima permisible en tamiz N° 50........ 0,5 %
Maxima permisible en tamiz N° 80........ 5,0 %
Maxima permisible en tamiz N° 200. . . .. .. 15,0 %

Contenido de Cemento: El porcentaje de cemento, referido al peso seco de la totalidad de los
aridos no podra ser inferior al 4%.

e) Agua: El agua utilizada para la ejecucion no debera contener sustancias perjudiciales para
el cemento, pudiendo emplearse agua potable en todos los casos.

f) Composicién de la Mezcla:

Material recuperado maximo = 60 %
Agregado pétreo corrector minimo = 20%
Suelo seleccionado maximo = 20 %
C.P.C. (Cemento Pértland Compuesto) minimo = 4 %

Siendo estos porcentajes de caracter indicativo, debiendo ajustarse los mismos de manera
que cumplan con las siguientes caracteristicas:

Referente a la Granulometria:

TAMIZ DE APERTURA CUADRADA PORCENTAJE QUE PASA
Tamiz 1” 25 mm 100 %
Tamiz 3/4” 19 mm 70% a 100 %
Tamiz 3/8” 9, 5mm 50% a 80 %
Tamiz N° 4 4,8 mm 35 % a 65 %
Tamiz N° 10 2 mm 25% a 50 %
Tamiz N° 40 420 micrones 15% a 30 %
Tamiz N° 200 74  micrones 5% a 15 %
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RELACIONES DE FINOS: Porcentaje pasa Tamiz 74 micrones (N° 200) = 0,50 a 0,70
Porcentaje pasa Tamiz 420 micrones (N° 40)

g) Valor Soporte: Con la fraccion de la mezcla que pasa el tamiz de 19 mm (3/4”) y con la
correccion granulométrica que corresponda, sin la incorporacién de cemento, sometida a
ensayo de Valor Soporte California, realizado sobre probeta moldeada con el P.U.S.V.
maximo y la humedad 6ptima de compactacion correspondiente al Proctor Modificado luego
de cuatro (4) dias de embebida, se debera obtener un Valor Soporte California mayor o igual
al Sesenta por ciento: VS>60%, valor obtenido como promedio de las dos primeras
penetraciones sobre el estado que haya arrojado los menores valores (sin embeber o
embebido) y sobre dos probetas de resultados concordantes.

h) Resistencia: El porcentaje de cemento referido al P.U.V.S. del suelo sera tal que la mezcla
resultante alcance una resistencia a la compresion inconfinada > a 35 Kg/cm2, y < a 50
Kg/cm? a los 7 dias segun el método operativo para dosificacion de uso corriente en esta
Direccion.

Toda modificacion de la mezcla que conlleve a obtener la resistencia y/o los parametros
granulométricos descriptos en la presente especificacion con agregado de material corrector
sera a cuenta del Contratista, no teniendo reconocimiento directo de pago.

EJECUCION:

Una vez definido el sector a sanear y retirado la totalidad de los materiales a reemplazar los
mismos se deberan acopiar en los sitios establecidos por la Inspeccién de la Obra.

A continuacién se colocara el material para base a fin de obtener el espesor a reponer.
Previo a la distribucion y compactacion de la mezcla debera verificarse que la superficie de
asiento sea uniforme, plana y no presente irregularidades ni zonas débiles. Asimismo se
debera verificar el estado de la base de asiento del estabilizado, exigiéndose para esta capa
un valor soporte minimo de 40%. En el caso que esta no resulte apta o su ancho sea
insuficiente debera procederse a su mejoramiento en un espesor minimo de 0,20 m,
efectuando el escarificado del material existente y eventual agregado de Cal Util Vial, en el
porcentaje necesario o en su defecto reemplazando dicho material, a fin de cumplir la
exigencia establecida. En todos los casos se exigira que la compactacion sea igual al 100%
de la correspondiente al P.U.V.S. de la mezcla determinado en laboratorio para la humedad
optima de la mezcla a compactar.

La preparacion de la mezcla podra efectuarse en planta o en el camino, siempre y cuando se
asegure su homogenizacion. En aquellos lugares en que por sus dimensiones no pueda
usarse equipo mecanico, la Inspeccién de la Obra podra permitir la utilizacion de equipos
manuales vibrantes.

La superficie resultante enrasara perfectamente con el nivel de apoyo necesario para la
mezcla de concreto asfaltico. Si el saneamiento coincide con el borde de la calzada el ancho
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de las capas debera ejecutarse con un sobreancho de 0,30 mts.

El procedimiento constructivo debera asegurar una mezcla uniforme y homogénea de los
materiales y la dosificacién adecuada de los mismos. Asimismo, para la ejecucion de la capa
asfaltica superior se debera prevenir el uso de equipo vibrante de compactacién de modo de
no dafiar la base estabilizada.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El presente item se medira y pagara por metro cuadrado (m2), de estabilizado
granulomeétrico para bacheo en 0,40 m de espesor colocado estando incluido en su precio lo
siguiente: la apertura de caja necesaria, provisién; carga, transporte, descarga y acopio del
material pétreo corrector, los suelos, cemento portland, distribucién y mezcla de los
materiales, provision, bombeo, preparacion de la base de asiento, transporte y distribucion
del agua, humedecimiento, perfilado y compactacion, curado con emulsion catiénica (incluida
la provision de materiales), correccion de los defectos constructivos, acondicionamiento,
riego con agua de las banquinas durante la construccion de las obras y por todo otro trabajo,
equipos, herramientas necesarias y cualquier otro gasto necesario para la ejecucion y
conservacion de los trabajos especificados no pagado en otro item del contrato.

NOTA: Se deja aclarado que las etapas de reposicion de las capas asfalticas a ejecutar
sobre los trabajos descriptos hasta enrasar la superficie de rodamiento, estan incluidos en el
item "Mezcla Asfaltica para Bacheo" contemplandose en el mismo las especificaciones
técnicas a satisfacer, sistema de medicion y forma de pago.
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ITEM N°04: RIEGO DE LIGA CON E.B.1 A RAZON 0,6 Its/m2
0 360 gr/m2 DE RESIDUO ASFALTICO

DESCRIPCION:

Este item se ejecutara con emulsion asfaltica CRR-1.

Las caracteristicas y exigencias, en cuanto a métodos constructivos, materiales, controles y
tolerancias, seran las que se contemplan en el Pliego Unico de Especificaciones Capitulo IV -
Seccion 5, del P.U.E.T.G.

La Inspeccion aprobara por escrito la seccidon a cubrir mediante riego de liga, y fijara, también
por escrito, la temperatura de la aplicacion del material bituminoso, los cuales deberan
establecerse dentro de los limites especificados.

Para obtener una correcta alineacién, se tendera un cordon de tierra o una delgada soga, o se
adoptara cualquier otro procedimiento que sea aprobado por la Inspeccion. En los lugares donde
comience y termine cada riego, debera cubrirse, mediante chapas u hojas de papel, todo el ancho
de la superficie a regar, de modo que la aplicacion del material bituminoso sobre el camino inicie
y finalice cuando la velocidad del distribuidor sea la necesaria para obtener el riego unitario
previsto. No se permitira la iniciacion de ningun riego sin verificar antes la uniformidad y el buen
funcionamiento de los picos de las barras de distribucion; tampoco se permitira que se agote
completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar irregularidades en el
volumen distribuido por unidad de superficie. EI Contratista debera cubrir con lonas papel,
chapas, etc.; toda parte de la obra que pueda ser perjudicada con el material bituminoso durante
su aplicacion y sera responsable de todo dafio intencional o accidental que causen sus operarios
en las obras de arte. Si a juicio de la Inspeccién, esos danos son imputables al personal
encargados de los trabajos, la reparacion, limpieza y repintado necesarios seran por cuenta del
Contratista.

El riego de liga sera a razon 0.6 litros por metros cuadrados (lts/m2) o bien 360 gramos por metro
cuadrado (grs/m2) de residuo asfaltico. ElI material bituminoso aplicado debera desarrollar sus
propiedades ligantes antes de proceder a la distribucion de la mezcla. Los riegos de liga se
ejecutaran con suficiente anticipacion para que no se interrumpan los trabajos subsiguientes,
pero se cuidara que la superficie regada permanezca en buenas condiciones hasta el momento
de ejecutar la capa de mezcla, impidiéndose a tal fin la circulacién de vehiculos sobre aquellas.
En caso contrario, el Contratista efectuara un nuevo riego a su exclusivo costo.

Todas las éareas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, bordes,
guardarruedas u otros tipos de pavimentos, deberan pintarse con el material bituminoso para
riego de liga.

Cuando la Inspeccion considere que pueda efectuarse una capa bituminosa inmediatamente
después de construida la anterior, sobre una base o sub-base imprimada, ésta podra ordenar la
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eliminacion de riego de liga previsto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamo
alguno.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El riego de liga ejecutado en la forma indicada en esta especificacion se medira y pagara en
litros (Its) utilizados de emulsion asfaltica reduciendo los volumenes regados a la temperatura
de 15,5° C. Las cantidades regadas se determinaran midiendo los riegos realizados por el camion
distribuidor del material bituminoso, utilizando a tal efecto la planilla de calibracion del mismo,
previamente controlada y aprobada por la Inspeccién. El Contratista debera conformar por escrito
todas las mediciones efectuadas.

El precio a aplicar a las cantidades sera compensacion total por adquisicion, carga, transporte,
descarga y acopio del material bituminoso, calentamiento y aplicacién del mismo, barrido y
soplado de la superficie a agregar y correccion de los efectos constructivos, como asi también
por todo otro gasto necesario para la ejecucion y conservacion del riego, y no pagado en otros
items del contrato.
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ITEM N° 05: RIEGO DE LIGA MODIFICADO CRRm A RAZON DE 0,3 Lts/m2
DESCRIPCION

Consiste en la ejecucién del riego de liga con Emulsion Asfaltica Cationica de Rotura Rapida
Modificada con Polimeros del tipo CRRm, de acuerdo a la Norma IRAM IAPG 6698 (2005), y
ademas lo indicado en la Especificacion Particular de Carpeta de Concreto Asfaltico Densa en
Caliente (CAC D19) con Asfalto Modificado AM-2 o AM3 en los siguientes puntos:

2.2.2 Ligante asfaltico para el riego de liga.
3.2.3 Equipo para el riego de liga e imprimacion.
3.3.3 Rango de Dotacién del riego de liga (kg/m2 de asfalto residual) 0.25 a 0.40

La Inspeccion aprobara por escrito la seccion a cubrir mediante riego de liga, y fijara, también
por escrito, la temperatura de la aplicacion del material bituminoso, los cuales deberan
establecerse dentro de los limites especificados.

Para obtener una correcta alineacién, se colocara un cordén de tierra o una delgada soga, o se
adoptara cualquier otro procedimiento que sea aprobado por la Inspeccion. En los lugares donde
comience y termine cada riego, debera cubrirse, mediante chapas u hojas de papel, todo el ancho
de la superficie a regar, de modo que la aplicacion del material bituminoso sobre el camino inicie
y finalice cuando la velocidad del distribuidor sea la necesaria para obtener el riego unitario
previsto. No se permitira la iniciacion de ningun riego sin verificar antes la uniformidad y el buen
funcionamiento de los picos de las barras de distribucion; tampoco se permitira que se agote
completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar irregularidades en el
volumen distribuido por unidad de superficie. EI Contratista debera cubrir con lonas papel,
chapas, etc.; toda parte de la obra que pueda ser perjudicada con el material bituminoso durante
su aplicacion y sera responsable de todo dafio intencional o accidental que causen sus operarios
en las obras de arte; si, a juicio de la Inspeccién, esos dafnos son imputables al personal
encargados de los trabajos, la reparacion, limpieza y repintado necesarios seran por cuenta del
Contratista.

El material bituminoso aplicado debera desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a
la distribucion de la mezcla. Los riegos de liga se ejecutaran con suficiente anticipacion para que
no se interrumpan los trabajos subsiguientes, pero se cuidara que la superficie regada
permanezca en buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la capa de mezcla,
impidiéndose a tal fin la circulacion de vehiculos sobre aquellas. En caso contrario, el Contratista
efectuara un nuevo riego a su exclusivo costo.

Todas las éareas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, bordes,
guardarruedas u otros tipos de pavimentos, deberan pintarse con el material bituminoso para
riego de liga.

Cuando la Inspeccion considere que pueda efectuarse una capa bituminosa inmediatamente
después construida la anterior, sobre una base o sub-base imprimada, ésta podra ordenar la
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eliminacion de riego de liga previsto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamo
alguno.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El riego de liga con emulsion asfaltica catidnica de rotura rapida modificada con polimeros,
ejecutado en la forma indicada en esta especificacion se medira y pagara por Litro (Ltr). Las
cantidades regadas se determinaran midiendo los riegos realizados por el camion distribuidor del
material bituminoso, utilizando a tal efecto la planilla de calibracién del mismo, previamente
controlada y aprobada por la Inspeccién. El contratista debera conformar por escrito todas las
mediciones efectuadas.

El precio a aplicar a las cantidades sera compensacion total por adquisicion, carga, transporte,
descarga y acopio del material bituminoso, calentamiento y aplicacion del mismo, barrido y
soplado de la superficie a agregar y correccion de los defectos constructivos, como asi también
por todo otro gasto necesario para la ejecucion y conservacion del riego, y no pagado en otros
items del contrato.
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ITEM N° 06: MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO
DESCRIPCION:

Estos trabajos consisten en reemplazar el material extraido con el fresado por mezcla de
concreto asfaltico en caliente que debe responder técnicamente a las pautas de calidad
establecidas en el Capitulo IV: Pavimentos, Seccion 2: Concretos asfalticos en caliente,
densamente graduados, con o sin aporte de RAP del P.U.E.T.G. de la D.V.B.A.

EJECUCION:

Previo a la ejecucion de las capas asfalticas y con la suficiente antelacion, debera efectuarse la
reparacion de los baches existentes en la superficie de rodamiento actual, procediéndose de la
siguiente manera:

En los lugares que indique la Inspeccion de Obra, se procedera a demoler y extraer el material
deteriorado existente, profundizdndose la excavacion tanto como sea necesario para lograr una
superficie de asiento que a juicio de la Inspeccién se encuentre en buen estado y permita la
colocacion de la/s capal/s de material para bacheo. Siempre se debera cuidar que la
excavacion presente forma de recuadro y bordes verticales.

Se debera efectuar la limpieza con soplete de la zona del bache luego de extraido el material
defectuoso y ejecutar el riego de la superficie con E.R.1 o Emulsiéon Bituminosa de rotura
rapida, este riego de liga debera ser en cantidad tal que asegure su funcién como asi también
el perfecto llenado de los bordes y se pagara por item separado. El llenado del bache debera
realizarse en el mismo dia de la apertura del bache, salvo en aquellos casos en que la
Inspeccion, debido a la humedad de la base, aconseje su oreado.

En aquellos casos en que la profundidad de excavacién no supere los 0,12 m la tarea de
apertura y retiro del material se debera ejecutar en forma conjunta con una fresadora de
pavimentos en frio que tendra una cinta transportadora con el objeto de cargar el material
removido sobre camion. La profundidad y ancho del fresado seran los minimos necesarios para
eliminar el material deteriorado. El material extraido sera retirado y depositado en los lugares
que fije la inspeccién. Estos trabajos se medirdn y pagaran en el item correspondiente a
“Fresado para bacheo”. Cuando la profundidad de excavacion exceda el limite fijado, debera
reconstruirse la base existente con un estabilizado granular de 0,40 m de espesor y
completandose por ultimo el bacheo con mezcla asfaltica en un espesor de 0,12 m.,
incluyéndose el costo de reconstruccion de la base y la provision de materiales para tal fin,
dentro del precio del item correspondiente a “Estabilizado Granular para Bacheo Profundo”.

La zona reparada se librara al transito una vez terminados los trabajos de compactacion vy
después de transcurrir el tiempo necesario para que no se observe adherencia de los rodados
a la mezcla y el transito pueda circular en condiciones seguras.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Este item se medira y pagara por Tonelada (Tn), de material asfaltico efectivamente colocado
y compactado en el bache; incluyendo su precio la mano de obra, materiales y equipos
necesarios para la ejecucion, transporte y colocacion de la mezcla asfaltica y toda otra tarea
conducente a la realizacién del item.
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ITEM N° 07:
DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la construccion de una capa de concreto asfaltico en caliente en los
espesores indicados, formada por una mezcla homogénea de cemento asfaltico modificado y

CARPETA ASFALTICA CAC-D19-AM3 EN 0,08 m DE ESPESOR

agregados, dispuestos sobre una base convenientemente preparada.

Se deja expresamente aclarado que la mezcla de concreto asfaltico tratada en la presente
especificacion corresponde a la llamada “densa” CAC-D19, y el tipo de cemento asfaltico a

emplear en la misma sera AM3.

Se construira en los anchos y espesores, entre las progresivas previstas en los computos
métricos y Perfiles Tipo, se ejecutara de acuerdo a lo especificado en el Capitulo IV:
Pavimentos, Seccién 3: Concreto Asfaltico en Caliente densamente graduado, con asfalto
modificado con polimeros del P.U.E.T.G. edicién 2019, Versidon 1, con las siguientes

ampliaciones y/o modificaciones:

4.1.2.2. Requisitos de los aridos gruesos

Coeficiente de Pulimento Acelerado (IRAM 1543) = 40

Micro Deval (IRAM 1762) < 20

4.1.41. Caracteristicas Generales

o Propiedades especificas Adicionales Si/No
Acopios

. Volumen Minimo de acopio inicial No Aplica

o Tiempo de almacenamiento No Aplica

4.2. Ligante Asfaltico

4.2.1. Ligante Asfaltico de Disefio AM 3

4.2. Tamices de control granulométrico (Limites)
. Huso granulométrico adoptado CAC D-19

4.3. Criterios de dosificacion

Requisitos de Dosificacion

Energia de compactacion 75 golpes por cara
Estabilidad =2 12 KN
Resistencia a la Traccion Indirecta 7Kg/cm2

Porcentaje de arena natural : 0%

Resistencia al ahuellamiento simulado acelerado WTT
WTS aire: 0.12 (Pendiente Media de Deformacion).
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o PRD : 10 % (Profundidad Media de la Huella)

6.1.1.2. Planta Asfaltica

Requisitos que deben cumplir las plantas asfalticas

o Capacidad de produccién 140 Tn/h

9.3. Plan de ensayo sobre proceso de elaboracién y colocacion de mezcla asfaltica

o Evaluacién de la resistencia al ahuellamiento “Wheel Tracking Test” Frecuencia 30 dias.
11.2.4. Regularidad superficial (tramo)

11.2.4.1. Capa de rodamiento

o Capas > 10 cm IRI : 1.8 m/km

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida y de pago de estos items es el metro cuadrado (m2) de carpeta de
concreto asfaltico, colocada y compactada en el camino. En el precio de este item esta incluido
la provision de materiales en obra para carpeta, ejecucion de la mezcla, distribucion,
compactacion, mano de obra, carga y transporte hasta el lugar de colocacién, descarga,
distribucion, compactacion y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecucion de los
mismos. Se deja expresa constancia que de ser necesario la colocacion de sobre-espesores en
la carpeta de concreto asfaltico, para compensar la falta de los mismos en las capas inferiores,
éstos no recibiran pago alguno.

Se pagara por item separado la ejecucion del riego de liga correspondiente.
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ITEM N°08: REACONDICIONAMIENTO DE BANQUINAS CON PROVISION
DE SUELO
DESCRIPCION:

Este trabajo consistira en el reacondicionamiento de banquinas y taludes en los sectores
indicados en los Cémputos Métricos o donde lo indique la Inspeccion de la Obra,
comprendiendo el perfilado de las banquinas y prestamos existentes, complementacion de las
banquinas con provisiéon de suelo, compactacion y reposicion de la cubierta original.

En las Banquinas las tareas se extenderan desde el borde de Banquina Pavimentada hasta
el inicio del talud, y hasta una distancia maxima de 0,50 metros; en los sectores de darsenas
se cubrira la totalidad de su superficie y en los accesos hasta una superficie de 36 metros
cuadrados. La ejecucion de los trabajos establecidos en la presente debera ajustarse a lo
indicado en el Capitulo Il Movimiento de Suelos del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de la DVBA.

METODO CONSTRUCTIVO:

Se reconformara la banquina, mediante el rebaje y calce de la misma; el suelo faltante sera
provisto y transportado hasta la zona de trabajo por el Contratista, el tipo de material estara
acorde a las caracteristicas del sector a rellenar.

En las zonas de rebaje, inicialmente se pasara la rastra de disco a los efectos de remover el
material sobrante para posteriormente realizar los trabajos de reconformacion y perfilado; todo
material sobrante sera acopiado en los sitios indicados por la Inspeccion de Obra, dentro de
la zona de camino, para posteriormente realizar su traslado hasta una distancia maxima de
10 km.

Como primer paso se debera retirar la cubierta vegetal existente en 0,10 metros (o el que
resulte existente) de espesor, el que posteriormente debera ser recolocado. Seguidamente se
procedera a compactar la base de asiento resultante.

Se complementara con suelos aptos de extraccion lateral proveniente de sitios previamente
autorizados por la Inspeccién de la Obra, en la cantidad necesaria para que una vez
conformado y compactado del mismo, se reponga la capa superficial previamente extraida
quedando perfectamente enrasada con el pavimento existente, de manera tal que permitan la
conformacion final igualando los niveles de la calzada y con una pendiente transversal de 4%
y ancho de tres metros.

El suelo incorporado, en las banquinas, se colocara hasta la cota de coronamiento de la
calzada de rodamiento. La Inspeccion de Obra podra exigir que se retire todo el volumen de
suelo con humedad excesiva y se lo reemplace por otro en condiciones apropiadas para su
posterior compactacion.
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Cuando el suelo se halle en forma de panes o terrones, se lo desmenuzara antes de
incorporarlo en las banquinas. El contenido de agua en el suelo debera ser uniforme en todo
el espesor y ancho de la capa a colocar. Si fuera necesario, el suelo sera removido para lograr
dicha uniformidad.

La compactacion se realizara mediante el uso de rodillo pata de cabra o liso, rodillo neumatico
multiple u otro tipo aprobado, pudiendo ser de tiro o auto propulsado. Se debera cuidar que
los bordes del pavimento no sean deteriorados ni dafiados, durante todo el proceso de
reconformacién, compactacion y perfilado final

Debera evitarse que los bordes del pavimento sean deteriorados 6 dafiados. De producirse
algun problema de esta indole por culpa o negligencia del Contratista, correran por su cuenta
las correspondientes reparaciones.

La Inspeccion de Obra determinara la distancia a mantener entre la construccion del
pavimento, con respecto a las banquinas terminadas.

Estas tareas quedaran terminadas en el mismo dia del comienzo de la ejecucion. Caso
contrario se debera establecer un procedimiento de seguridad extremo que debera contar con
la aprobacion fehaciente de la Inspeccién de la Obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Los trabajos mencionados se mediran por Metro Lineal (ml) de banquina y talud
reconformado en el ancho establecido en los planos. El pago de los trabajos mencionados
medidos en la forma indicada sera realizado al precio unitario del item "Reconformacion de
banquinas y taludes" y sera compensacion por todos los gastos necesarios para efectuar los
trabajos incluyendo el aporte de los materiales necesarios, carga, transporte y descarga de
los mismos, incluyendo la compactacién especial y los riegos de agua necesarios.
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ITEM N°09: SELLADO DE FISURAS CON ASFALTO MODIFICADO
DESCRIPCION
Este trabajo consiste en la limpieza y sellado de grietas y fisuras con un Asfalto Polimerizado.
MATERIAL

Asfalto

Polimero del Tipo: EVA O SBS

CARACTERISTICAS
ENSAYO | ENSAYO TIPO

CARACTERISTICAS ASTM IRAM AM40
Densidad Relativa a 25/25 C: (minimo) D70 6586 0.990
Punto DE Ablandamiento (anillo esfera), C D36 115 80-90
Penetracion (25 C, 150 gr., 3 seg 1/10 mm. D5 6576 35-45
Punto de inflamacion (Cleveland V:A), min. D93 6555 250
Pérdida por calentamiento (5 horas, 163 C %) maximo D6 6582 0.5
Ductilidad
A5 C, 5 cm/min.cm D113 6579 65-75
A 25 C, 5 cm/min.cm D113 6579 95-110
Recuperacion elastica
A5 C, (20 cm-30 min.)% 70-75
A 25 C, (20 cm-30 min.)% 80-90
Punto de rotura Fraas C(min) -10
Viscosidad Dinamica a 170 C (poise) D4401 350-500
Ensayo de adherenciaa 7 C D1091 Cumple
Fluencia
(5 hs. 60 C incl 710) mm. (max.) 5
Impactoa0C Mayor de
(altura de caida en metros) 2
EQUIPOS

El equipo sera del tipo integral de manera que debera realizar las tareas de limpieza,
calentamiento, soplado por aire comprimido, fusion del material y colocacién del material.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Primeramente se debera realizar la limpieza con elementos de aire comprimido y / o cualquier
otro elemento que sea necesario, para luego proceder al secado con aire caliente a los efectos
de eliminar la humedad de la misma para luego inmediatamente agregar el material para el
sellado de fisura.
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El calentamiento del material debe realizarse en forma indirecta y suave, tratando de no
sobrepasar la temperatura de 190 °C.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

La Unidad de medida y pago para el presente item sera el metro (m) de fisura sellada de
acuerdo a lo especificado en la presente.

Estaran incluido en el precio, la limpieza de juntas y grietas, el transporte de los materiales
extraidos de la limpieza, la provisién de los materiales para la ejecucion, la mano de obra,
equipos, como asi también toda otra tarea necesaria para la realizacién de este item.

Los sellados que se consideren deficientes deberan ser reconstruidos, a exclusivo cargo del
Contratista.
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ITEM N°10: SENALAMIENTO HORIZONTAL POR PULVERIZACION

Para la sefalizacién horizontal se deben utilizar los materiales, procedimientos constructivos
y requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Este item se medira y pagara por metros cuadrados (m?) y en el precio establecido en el
contrato. Estan incluidas todas las tareas y materiales necesarios para la correcta ejecucion
del item.
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ITEM N°11: REACONDICIONAMIENTO DE SENALAMIENTO VERTICAL

El senalamiento vertical se ejecutara de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones
Técnicas Generales vigentes en la DBVA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Este item se medira y pagara por Metro Cuadrado (m2) de elemento de sefalamiento
vertical colocado y al precio establecido en el contrato. Estando incluida la excavacion,
fundacion, placa sefal, elementos de fijacion, postes de madera y todo material y/o tarea
necesaria para la correcta ejecucion del item.
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ITEM N°12: CASA Y LOCAL DE INSPECCION, MOBILIARIO,
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO

El Contratista debera proveer a la inspeccion de Obra a titulo precario y durante el periodo
que medie entre las fechas de las firmas de las actas del primer replanteo y de la recepcion
provisoria total de la obra los locales que a continuacion se detallan:

Tipo I).- Oficina de Inspeccién y Laboratorio (Segun Plano Tipo).
Tipo Il).- Local destinado a vivienda.

Estos locales deberan estar ubicados 6 ubicarse en la Localidad 6 Ciudad mas cercana a la
Obra donde tendra su asiento habitual la inspeccion; debiendo estar en un todo de acuerdo a
ésta especificacién técnica y ser aprobados por la inspeccion, previo a realizarse el replanteo
de la Obra. Los locales deben encontrarse en perfecto estado de higiene, salubridad y
seguridad debiendo cumplir con las condiciones minimas de habitabilidad y estabilidad
requeridas, no debiendo existir vicios de ningun tipo; atendiendo el contratista a todas las
observaciones que devengan por parte de la inspeccion de Obra a través de la orden de
servicio respectiva.

Los locales deberan contar con las instalaciones necesarias y estaran equipados con su
correspondiente mobiliario, equipos y elementos de trabajo.

El contratista se ocupara del mantenimiento permanente de todos los componentes de los
locales, asegurando su correcto funcionamiento durante el periodo de Obra, procediendo en
caso de rotura de algun elemento a la inmediata reparacion o reposicion del mismo.

Estos locales podran estar ejecutados o ejecutarse mediante los siguientes sistemas
constructivos:

a) Sistema tradicional.

b) Sistema prefabricado.

TIPO 1).- LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO
a) Sistema de construccién tradicional

Se ejecutara de acuerdo a las reglas del arte del buen construir, para tal fin las fundaciones
se realizaran de manera que aseguren la estabilidad de la construccion, los muros seran de
mamposteria de ladrillo comun o ladrillo ceramico hueco debiendo contar con su
correspondiente aislacion hidréfuga, revoque grueso y fino, tanto en su interior como en el
exterior estaran pintados con pintura al latex, a excepcién del nucleo sanitario y el laboratorio
de ensayos en los que se colocaran ceramicos hasta 1.60 m. del nivel de piso terminado y a
0.60 m. del nivel de mesada respectivamente.

El solado sera de ceramica esmaltada, granito o simil, no asi en el laboratorio de pruebas, el
cual sera de cemento alisado.
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La cubierta debera ser de chapa de hierro galvanizado, tejas etc. ésta estara montada sobre
estructura resistente de madera o hierro; con su correspondiente aislacion térmica, acustica e
hidréfuga; en su interior el cielorraso se ejecutara en color claro (en lo posible blanco) a efectos
de una mejor visibilidad en los lugares de trabajo. Las carpinterias seran de chapa doblada,
madera, aluminio, etc. de doble contacto o con burletes, asegurandose que no se produzcan
filtraciones; éstas tendran cortinas de enrollar ¢ celosias de chapa doblada, madera, aluminio,
etc.

Respecto a las instalaciones se ejecutaran con materiales aprobados segun las normas que
rija su destino. La instalacion eléctrica debera contar con disyuntor diferencial y llave térmica,
con salida trifasica y monofésica independientes entre si, la instalacion de gas debera estar
provista de llave general de paso a la salida del medidor y llave de paso en cada artefacto a
abastecer; en cuanto a la instalacion de agua, ésta debera estar provista de agua corriente,
fria y caliente mediante calefén 6 termotanque a gas, debiendo abastecer al laboratorio de
ensayos y al bafio. Todas las dependencias contaran con ventilacién e iluminacién natural.

b) Sistema constructivo de prefabricacion

El sistema de prefabricacion adoptado debera responder en cuanto a los requisitos edilicios:
distribucion, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el sistema de
construccion tradicional. Los distintos rubros se ejecutaran de acuerdo al sistema de
prefabricacion adoptado; este sistema debera dar respuestas de confort, higiene y solidez,
contando ademas con las correspondientes aislaciones térmica, acustica, hidrofuga e
ignifuga.

El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, debera adjuntar con la oferta los datos
técnicos y caracteristicas constructivas del sistema a aplicar y folleteria, en caso de contar
con ella, y toda documentacion posible , que posibilite una mejor evaluacion de lo ofertado,
quedando a criterio de la Comision de Pre - Adjudicacién la aceptacion o no a su solo juicio.

AMBIENTES MINIMOS CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS Y MOBILIARIOS
DEL LOCAL PARA LA OFICINA DE INSPECCION Y LABORATORIO

1.- Laboratorio de ensayos.
Medida aproximada 7.00 m. x 5.00 m.

Tendra una mesada de cemento, con dos piletas del mismo material. Una segunda mesada
se ejecutara en forma perpendicular a una de las dos caras dela anterior, teniendo en su
extremo una plancha metalica soporte de ocho (8) mecheros para instalacion de gas, ésta
tendra ademas una perforacion pasante de 0.07 m. de diametro en el lugar de emplazamiento
de la balanza electrénica; ambas mesadas tendran un estante de madera al medio de la
misma. Dicho laboratorio contara con extractores de aire mecanicos.

2.- Jefatura.

Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m.
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Mobiliario minimo: un (1) escritorio de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con
cerradura; cuatro (4) sillas y un (1) armario. Debera también estar provisto de utiles de libreria.

3.- Apoyo de laboratorio.
Medida aproximada 3.00 m. x 3.50 m.

Mobiliario minimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con
cerradura, cuatro (4) sillas y utiles de libreria.

4.- Logistica técnica.

Elementos minimos: una (1) mesada en ele (L) ejecutada sobre los muros que dan hacia el
exterior construida con medida aproximada de 3.00 m. x 3.50 m.

Mobiliario minimo: dos (2) escritorios de 1.00 m. x 1.50 m. provisto de cuatro (4) cajones con
cerradura, cuatro (4) sillas y utiles de libreria.

5.- Oficina para planos.
Medida aproximada 3.00 m. x 5.00 m.

Mobiliario minimo: una (1) mesa de madera de 1.00 m. de ancho por el largo total de una de
las caras del local, para lectura de planos. Cuatro (4) taburetes, una (1) planera y un (1)
armario.

6.- Nucleo sanitario.
Medida aproximada 1.50 m. x 2.00 m.

Artefactos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, dos (2) mingitorios, un (1) lavatorio, una (1)
bafnera, y sus correspondientes accesorios.

7.-Kitchen.
Medida aproximada 1.50 m. x 2. 00 m.

Mobiliario minimo: un (1) anafe de dos hornallas, una (1) heladera chica, mesada con una
pileta y un (1) calefon.

ELEMENTOS A PROVEER PARA EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO
Horno eléctrico segun plano n° 84 D.
Termdmetros de 200 °C.

Balanza electronica capacidad minima 5 Kg. sensibilidad 0.01 grs. con soporte inferior para
peso sumergido.

Balanza tipo Roverball capacidad 10 Kgs. sensible al gramo, con su caja de pesas
correspondiente.

Juego de tamices completo con tapa y fondo.
Capsulas esféricas de porcelana.
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Espatulas de hojas de acero flexibles de 0.08 m. x 0.15 m. de ancho.
Buretas graduadas de 50 cm3 con soporte.

Picnémetro de Guy Lussac de 50 cm3 de vidrio “Pirex”.

Erlenmeyer de 50 cm3 de vidrio “Pirex”.

Molde proctor para ensayo de compactacion con pisones de “proctor standard 2.500 grs.” y
“proctor modificado 4.500 grs”.

Probetas graduadas de 20 cm3, 100 cm3, 500 cm3 y 1.000 cm3.
Bandejas de Zinc galvanizadas de 0.15 m. x 0.30 m. x 0.04 m.
Bandejas de hierro galvanizadas de 0.35 m. x 0.45 m. x 0.10 m.
Bandejas de hierro galvanizadas de 0.40 m. x 0.60 m. x 0.15 m.
Cucharas de albapiil.

Cucharines de albafiil.

Cucharas tipo almacenero.

Volumendmetro con provision de membranas.

Barreno para extraccion de densidades.

Frascos de P.V.C. para traslado de muestras.

Compactador eléctrico para ensayo de proctor Standar, Modificado y Valor Soporte.

Probetas cilindricas de 0.05 m. x 0.10 m. con collar desmontable para ensayo de resistencia
a la compresion de Suelo Cal y Suelo Cemento.

Potenciémetro portatil para medicién de P.H. sensibilidad de la escala 0.1 con apreciacion de
0.05.

Electrodo de vidrio.

Agitador magnético.

Soluciones de HCL. 1N, OHNA. 1N.

Vasos de precipitacion de 400 ml. y 600 ml. en vidrio “Pirex”.

Pis6n para moldeo de probetas de Suelo Cal y Suelo Cemento de 300 grs. normalizado.
Mortero de porcelana con pilon revestido en goma con medidas segun especificaciones.
Espatulas de acero flexibles con hoja de 75/ 80 mm de largo y 20 mm de ancho.
Aparato de determinaciéon mecanico para limite liquido.

Acanalador de bronce.
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Moldes de compactacion cilindricos de acero inoxidable o cincado de 200 mm de alturay 152
mm de diametro interno.

Platos perforados con vastagos de abertura regulable y pesa adicional, peso total 4.540 grs.
Pesas adicionales para hinchamiento para cada molde, total 2,27 kgs.

Pesas de penetracion.

Tripode de material inoxidable con dial extensiométrico de precisién 0.01 mm.

Prensa de ensayo de accionamiento hidraulica con comando manual, capaz de admitir
esfuerzos de 5.000 Kg. y que permitan lograr una velocidad de avance de 1.25 mm/ min.
Provista de 3 aros dinamométricos de 1.000-3.000 y5.000 Kg., con diales extensiométricos de
0.01 mm de precisién minima cada uno, adjuntando certificacién de calibracion.

Prensa hidraulica de compactacion capaz de producir esfuerzos totales de hasta 60 Tns. con
velocidad regulable.

Piston de penetracion de 49,53mm de didametro.

Prensa hidraulica para ensayo de rotura a la compresiéon de probetas de Hormigdn, con
planilla de calibracion certificada.

Un horno fundente para encabezado de probetas de Hormigon.

Moldes cilindricos de 0.15 m x 0.30 m. para moldeo de probetas de Hormigén, con varilla recta
de 16 mm de diametro y 60 cm. de longitud.

Cono de Abrams con varilla y base.
Bandejas de chapa galvanizada de base plana de 300 mm x 300 mm x 80 mm.

Moldes para probetas de ensayos Marshall de 101,6 mm de diametro interno y 76,2 mm de
altura provisto de base y collar.

Horno de aceite para preparado de mezcla asfaltica.

Recipiente de cobre o chapa galvanizada, sin soldaduras con capacidad de 500 cm3 con pico
vertedero para calentar cemento asfaltico.

Recipiente de cobre de fondo semiesférico de 4 o 5 Its de capacidad para mezclar los
agregados con cemento asfaltico.

Baro termostatico.

Extractor de probetas.

Mordazas de acero con sus correspondientes fleximetros.
Instrumental completo para determinar el PERM segun método RICE.
Equipo para determinar el contenido de asfalto por el método ABSON.

Termdmetro digital 200 °C.

MINISTERIO DE an - PROGRAMA DE (902 comemoneia
INFRAESTRUCTURA Y oy VIALIDAD - QW?)BG‘GDEgWDV
S AIRES

SERVICIOS PUBLICOS PROVINCIAL

Avenida 122 N°825 — La Plata — Bs. As. — Argentina - +54-221-421-1160 al 69 www.vialidad.gba.gob.ar
pagina 62 de 133




PROVISION DE EQUIPAMIENTO PARA ENSAYOS DE MEZCLAS ASFALTICAS.

Ademas el Contratista debera proveer a la inspeccion de la Obra, con una anticipacién minima
de 20 dias, en forma previa a la iniciacion de los trabajos de pavimentos flexibles, bases o
carpetas los siguientes equipos para la realizacion de los ensayos correspondientes:

1.- Conjunto para ensayo de viscosidad cinematica segun Norma ASTM D-2170.
2.- Conjunto para ensayo de viscosidad absoluta a 60 ° C segun Norma ASTM D-2171

3.- Equipo para ensayo de viscosidad tipo VISCOSIMETRO ROTACIONAL BROOKFIELD —
Norma IRAM 6837.

4.- Centrifuga para recuperacion de finos para mezcla de concreto asfaltico (minimo cuatro
vasos de 500 ml y hasta 5000rpm)

5.- Solvente tricloro etileno 100 Its
6.- Instrumental para determinar contenido de agua en mezcla asfaltica

7.- Prensa para ensayo de probetas de ensayo Marshall con aro de capacidad 3000 kg y
diales extensiomeétricos de 0.01 mm. de precision minima cada uno, adjuntando certificacion
de calibracion.

8.- Compactador automatico de probetas Marshall

En caso que la Inspeccién considere insuficiente el equipamiento descripto anteriormente, la
Contratista debera proveer el equipamiento adicional necesario para la correcta ejecucion de
los ensayos de mezclas asfalticas.

APROBACION Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
Todos los equipos deberan recibir la aprobacién de la Inspeccion.

Los gastos de mantenimiento y reposiciones seran por cuenta del Contratista, esta provisién
no recibira pago directo y su costo se considera incluido en distintos rubros del contrato.

Todos los elementos citados seran devueltos al Contratista al término de la Obra, en el estado
en que se encuentren.

ELEMENTOS A PROVEER PARA INSPECCION EN CAMPANA:

¢ (Tres) Termometros digitales 200 °C.
¢ (Tres) Termdmetros de mercurio 200 °C.

¢ (Una) Maquina fotografica digital (18 Megapixeles — Zoom 6ptico 3X) con pilas recargables
y un cargador.

¢ (Cuatro) Equipos intercomunicadores de radio recargables, cuyo alcance cubra la long. de
la obra.
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¢ (Un) GPS portatil. Tamano display 30 x 54. Memoria interna 8 MB. Rutas 20/50. Display
mapa. Datos mapa América.

¢ (Un) Nivel Optico de 32X (aumentos).

¢ (Un) Nivel Optico de 24X (aumentos).

¢ (Dos) Cintas Métricas de 3m

¢ (Dos) Cintas Métricas de 30m

¢ (Una) Cinta Métrica de 50m.

¢ (Una) Cinta Métrica de 100m

¢ (Un) Odoémetro mecanico portatil de lectura digital.

¢ (Una) Estacioén Total completa (con dos bastones y prismas)
¢ (Seis) Miras de Aluminio Anodizado de lectura directa.

¢ Cono Dinamico de impacto, tipo sudafricano

¢ Maquina caladora de extraccion de testigos del tipo portatil.
Todos los equipos deberan recibir la aprobacion previa de la inspeccién.

Los gastos de mantenimiento y reposiciones seran por cuenta del Contratista, esta provisiéon
no recibira pago directo y su costo estara incluido en el presente item.

Todos los elementos citados seran devueltos al Contratista al término de la Obra, en el estado
en que se encuentren.

PERSONAL AUXILIAR:

Durante el desarrollo de la Obra, en el periodo de tiempo que media entre la firma del Acta de
Replanteo y la Recepcién Provisoria de la misma, la Contratista debera poner a disposicién
de la Inspeccion de Obra, PERSONAL AUXILIAR (EN LA CANTIDAD DE 2 (DOS)
PERSONAS), a fin de complementar las tareas técnicas a desarrollar por la misma.

El citado personal debera cumplir el régimen horario establecido por dicha Inspeccion.
TIPO II).- LOCAL DESTINADO A VIVIENDA
a) Sistema de construccion tradicional

Se ejecutara siguiendo los lineamientos especificados para el LOCAL TIPO I, con las
siguientes alternativas: el cielorraso podra ser de yeso 6 machimbre con estructura de madera
vista, en la cocina y el bafo las paredes estaran revestidas en ceramico a 0.60

m. del nivel de mesada y a 1.60 m. del nivel de piso terminado, respectivamente; los muros
interiores podran ser ejecutados en mamposteria, placas divisorias en durlock é algun otro
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material que cumpla con las condiciones minimas de habitabilidad, estabilidad, confort e
higiene.

La vivienda tendra como finalidad la de albergar, durante la ejecucion de la obra, al personal
afectado a la inspeccion, ésta adoptara las caracteristicas de vivienda unifamiliar, por lo tanto
contara con un minimo de ambientes, totalmente equipados que garanticen el buen
funcionamiento de la misma.

b) Sistema constructivo de prefabricacion

El sistema de prefabricacion adoptado debera responder en cuanto a los requisitos edilicios:
distribucion, instalaciones y dimensiones, a las exigencias establecidas en el sistema de
construccion tradicional para vivienda Los distintos rubros se ejecutaran de acuerdo al sistema
de prefabricacion adoptado; este sistema debera dar respuestas de confort, higiene y solidez,
contando ademas con la correspondientes aislaciones térmica, acustica, hidréfuga e ignifuga.

El contratista, de adoptar éste sistema constructivo, debera adjuntar con la oferta los datos
técnicos y caracteristicas constructivas del sistema a aplicar y folleteria, en caso de contar
con ella, y toda documentacion, que posibilite una mejor evaluacién de lo ofertado, quedando
a criterio de la Comision de Pre - Adjudicacion la aceptacion o né a su solo juicio.

AMBIENTES MINIMOS DE LA VIVIENDA CON SUS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS
1.- Dormitorios

Tres (3). Medida aproximada 3.00 m. x 3.30 m. Mobiliario minimo: seis (6) camas, tres (3)
mesas de noche, una en cada dormitorio y tres (3) placares, uno en cada dormitorio.

2.- Comedor.
Medida aproximada 4.00 m. x 5.00 m.

Mobiliario minimo: una (1) mesa de madera de 0.80 m. x 2.00 m., ocho (8) sillas, juego de
vajilla para ocho (8) y un mueble para guardar la vajilla.

3.- Cocina.
Medida aproximada 1.60 m. x 2.50 m.

Mobiliario minimo: una (1) cocina con cuatro hornallas y horno, una (1) heladera 11 pies, una
(1) bacha para lavar, un (1) freezer de 6 pies y un bajo mesada con cajones y estantes.

4.- Bafio.
Medida aproximada 1.60 m. x 2.50 m.

Artefactos minimos: un (1) inodoro pedestal, un (1) bidet, un (1) lavabo, una (1) bafiera y un
mueble para guardar elementos de aseo.

5.- Lavadero.

Medida aproximada 1.60 m. x 2.00 m.
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Mobiliario minimo: un (1) lavarropas automatico, una (1) pileta de lavar. 6.- Acondicionadores.

La vivienda estara provista de calefactores del tipo tiro balanceado y acondicionadores de
aire, quedando la cantidad a consideracion de la Inspeccion de Obra.

Eqguipamiento Informatico:

El siguiente equipamiento informatico debera ser provisto por la Contratista al momento de
firmar el Replanteo de Obra y una vez finalizada la misma quedara en poder de la
Reparticion.

CARACTERISTICAS TECNICAS PRINCIPALES
Dos (2) computadoras

Gabinete Sentey Extreme Optimus Il, Fuente Sentey 700W, Microlntel Core 17 3770K 8
nucleos

Motherboard Asus SABERTOOH Z77, Memoria DDR3 8 Gb 1600 Mhz HyperX Kingston

Disco rigido 1 Tb 7200 rpm Sata Ill Western digital, Placa de video Asus Geforce GTX 650 TI
1Gb DDR5

Regrabadora Sata 24x, Teclado Genius Slimstar 820+Mouse Laser, Placa de red 10/100/1000
Gigabit

Sonido 7.1*, Monitor LED HDTV FULL HD 24” tipo SAMSUNG T24C550 o similar

Una (1) Impresora Laser Blanco Y Negro Tipo Xerox

Velocidad de impresion: 28 ppm; Ciclo de trabajo maximo: hasta 75000 paginas por mes

Tiempo de impresion maximo de primera pagina: 8.5 seg.; Resolucion de impresion: Calidad
de imagen de hasta 1200 x 1200 ppp.; Procesador 400 MHz.

Dos (2) Impresoras inyeccion de tinta, color, calidad fotografica, para papel tamaiio A3,
con Sistema Continuo —

Tecnologia de Impresion Micropiezo punto variable Impresion a 6 colores (CMYK)
Resolucion Hasta 5760 x 1440 dpi de resolucion

Numero de Inyectores

90 boquillas x 6 (CcMmYK)

Area de impresion 33 cm (ancho)x 111 cm (largo) (13" x 44")

Tamafio de Papel 4"x 6", 5" x 7", 8" x 10", carta (8.5" x 11"), 11" x 14", 12" x 12", 13" x 19", B
(11" x 17"), A3+, Super B (13" x 19"), definido por el usuario.

Entrada de Papel 100 hojas, 1 CD/DVD imprimibles con inyeccion de tinta
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Interfaces: USB 2.0 High Speed (Compatible con USB 1.1) Wi-Fi CERTIFIED 802.11 (b/g/n)
Puerto frontal PictBridge para conexion de camara digital habilitada o teléfono PictBridge
Epson iPrint

Caracteristicas Fisicas Ancho: 61,6 cm (24.3) Profundidad: 32,2 cm (12.7") Alto: 21,5 cm (8.5")
Peso: 11,8 kg (26,0 Ib)

Especificaciones Sistema Continuo: Tanques Externos

6 tanques x 100cc. (CMYK)

Cartuchos

Cartuchos Independientes (CMYK)

Chips

Chip Autoreset con sistema P&P (CMYK)

Carga de Tinta

680cc. total (100 por cada tanque, 80 entre purgado y manguera)
Accesorios

Filtros de aire individuales, caja niveladora, trabas y sostén.

Medicion y Forma de Pago:

Este item se medira y pagara por mes de plazo de obra transcurrido, al precio establecido de
contrato. El precio unitario de contrato comprende la provisién de los locales Tipo | y Tipo II,
gastos de mantenimiento y funcionamiento, personal auxiliar, provision de elementos de
oficina, equipamiento informatico, laboratorio, campafia, instrumental, muebles,
electrodomeésticos, vigilancia y todo otro gasto derivado de su utilizacion.
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iTEM N°13: MANTENIMIENTO DE DESVIOS
A) DESCRIPCION:

La oferta debera incluir un precio por el item que no excedera del cero coma
dos (0,19%) del monto de la misma repartido en los 9 meses de plazo de obra, (determinado
por el monto de la totalidad de los item con la exclusidon de dicho item; Equipamiento para
Gabinete, Casa y Local de Inspeccion, Mobiliario, Servicios, y Equipamiento Auxiliar, Provision
de Movilidad Tipo B; Mantenimiento de Movilidad Tipo B; Movilizacion de Obra y Honorarios
Profesionales por Representacion Técnica, que incluira la totalidad de las tareas a detallar.

a) Regulacion e interrupcién del transito ElI Contratista adoptara las disposiciones
convenientes a fin de que la ejecucién de la obra no interfiera o interrumpa el transito en la medida
estrictamente indispensable y asegurar asimismo el acceso a las propiedades. A tal efecto
debera tomar todos los recaudos necesarios para asegurar inexorablemente, y en forma
permanente durante la ejecucién de los trabajos, buenas condiciones de transitabilidad. En caso
de que sea imprescindible interrumpir el transito el Contratista requerira previamente autorizaciéon
escrita a la Inspeccidn. En caso de ser necesaria realizar desvios por motivo de la ejecucién de
las obras, el Contratista presentara a la Inspeccion un Plan de Trabajos de construccion de
caminos auxiliares y desvios de transito que contemple la distribucion y sefialamiento de
dispositivos de seguridad coherente con el plan de trabajos. Una vez finalizados los trabajos el
Contratista debera dejar el desvié adoptado en perfecto estado, pudiendo la inspeccién hacer las
observaciones que considere conveniente.

b) Senales de advertencia y peligro Durante la construccioén de la obra, la misma
debera estar perfectamente sefalizada a efectos de advertir a los conductores todos los desvios
o cualquier otra interferencia al transito. Complementa a presentemente lo establecido en el
Manual de Sefalizacion Transitoria (2007) de la DVBA

B) MEDICION Y FORMA DE PAGO:

Este item se certificara por mes de avance de Obra al precio establecido de contrato.
El precio unitario de contrato comprende los materiales, mano de obra, transporte, herramientas
menores Y todo otro gasto necesario para la correcta realizacién del item.
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ITEM N° 14: EQUIPAMIENTO PARA GABINETE
La Contratista debera proveer a la Inspeccion el equipamiento que seguidamente se detalla.

Sera utilizado para trabajos por Administracién, complementarios de los contratados en la
presente obra, quedando en poder de este Organismo a partir de la firma del Acta de

Replanteo, instancia en que sera entregado a la Gerencia Técnica.

ESCANER CON SISTEMA DUPLEX A COLOR
Cantidad: 1 (UNA) unidad

Resolucion optica de 600 dpi

Volumen diario de hasta 3000 paginas al dia

Deteccién de alimentacion multiple de papel

Conectividad compatible con USB 2.0 High Speed (cable incluido), USB 3.0

PC DE ESCRITORIO

Cantidad: TRES (3) unidades

Procesador: Core i7 1070 (10ma. Generacion o superior)
Motheboard: GigaByte Z490 AORUS ULTRA

Memoria RAM: CORSAIR VENGEANCE LPX 16 GB 3200 MHZ
Disco Estado Solido (SSD): M.2 KINGSTON 520 GB

Disco Magnético (HD): WD 1TB

PLACA DE VIDEO: NVIDIA GEFORCE RTX 2080 Ti 11GB
Fuente: Thermaltake Certificada 80 Plus 650 W Smart BX1
Grabadora de CD/DVD: LG

Gabinete: THEMARLTAKE VERSA N21

1 monitor Full HD UtraWide (panoramico, 21:9) de 29”, con sus cables HDMI correspondientes

1 monitor de 23™ Tipo HP Elite Display Full HD o superior.

1 Estabilizador con 1000 VA de potencia de salida, 220V de potencia de entrada y 6 bocas de
conexion.

1 teclado en espanol, ergondmico, con apoya mufiecas, con pad numérico y tipos de switch
semi-mecanico.

1 mouse con conexién USB, sensor dptico y resolucién de no menos de 6000 dpi y mas de 3
botones.

1 Soporte para monitor de escritorio de brazo doble con brazo hidraulico

1 PAD de mouse antideslizante, de tela lavable y mediadas aproximadas de 300 x 280 mm.
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IMPRESORA MULTIFUNCION LASER MONOCROMATICA
Cantidad: Una (1) Unidad

Tecnologia de impresién laser electrofotografico

Pantalla LCD tactil a color de 3.7”

Tamano de papel maximo de hasta 8,5” x 14” (legal)

Velocidad de impresion 42 ppm

Resolucion de impresion hasta 1200 x 1200 dpi

Memoria de 512 MB

Duplex automatico (al imprimir o escanear lo debe realizar en solo paso)

Capacidad de entrada de papel, con bandeja de 250 y bandeja multipropésito de 50 hojas.
Alimentador automatico de documentos de hasta 70 hojas.

Interfaces estandar (USB 2.0 posterior y frontal)

Velocidad de copiado de hasta 42 cpm / hasta 1200 x 600 dpi

Velocidad de escaneado, una cara hasta 28 ipm negro / duplex hasta 56 ipm negro

Tamafio del cristal del escaner 8,5” x 14” (legal).

GPS TIPO EXTREM 22X
Cantidad: Una (1) Unidad

Pantalla a color de 2,2" legible bajo la luz del sol y con Resolucion de 240 x 320 pixeles para

una mejor legibilidad

Incluyen mapa topo base preinstalado con carreteras y senderos con funcion de
establecimiento de rutas para cuando vayas en bici o hagas senderismo

Compatibilidad con los sistemas por satélite GPS y GLONASS para ofrecer un mejor
seguimiento en entornos mas remotos (en comparacion con solo usar GPS)

Memoria interna de 8 GB para descargas de mapas y una ranura para tarjeta microSD™
El modelo eTrex 32x incorpora una brujula de tres ejes y un altimetro barométrico

Hasta 25 horas de autonomia en modo GPS con dos pilas AA

MEDICION Y FORMA DE PAGO:
El presente item se medira y pagara en forma Global (Gl), por la provision de la totalidad del

equipamiento detallado en la presente especificacion.
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ITEM N°15: EQUIPAMIENTO AUXILIAR

La Contratista debera proveer a la Inspeccion el equipamiento que seguidamente se detalla. Sera
utilizado para trabajos por Administracion, complementarios de los contratados en la presente
obra, quedando en poder de este Organismo a partir de la firma del Acta de Replanteo, instancia
en que sera entregado a la Gerencia Técnica, quien establecera el lugar de entrega.

DESMALEZADORA
Cantidad: 5 (CINCO) unidades
Modelo Tipo: 450

Cilindrada 44.3 cc

Tiempos del motor 2
Potencia 2.1 Kw
PODADORA

Cantidad: 2 (DOS) unidades
Modelo Tipo: HT103
Cilindrada 31,4 cc

Potencia: 1,4 CV

Potencia: 2.1 Kw

Peso Kg: 7,2
MOTOSIERRA

Cantidad: 2 (DOS) unidades
Potencia: 1.3 CV

Peso: 7.4 Kg

Cilindrada: 91.1 cm3
Sistema Antivibracion

Filtro de aire

Longitud de Espada: 90cm
GRUPO ELECTROGENO

Cantidad: 1 (UNA) unidad
Potencia: 1.3 CV
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Peso: 7.4 Kg

Cilindrada: 91.1 cm3

Sistema Antivibracion

Filtro de aire

Longitud de Espada: 90cm

TRACTOR 120HP <DOBLE TRACCION

Cantidad: 1 (UNA) unidad
Carroceria

Sera del tipo tractor, con cabina original de fabrica con bajo nivel sonoro y alta seguridad,
totalmente vidriada con vidrio trasero basculante, panel de instrumentos integrados. Su disefio y
concepcion deberan responder a los canones actuales, en cuanto a linea estética y
aerodinamica, montada con solidos anclajes con aislacion elastica, sobre chasis de acero
estructural de perfiles U, soldados en forma de cajon o de tuberias sin costuras de tipo pesado
en combinacion con perfiles de construccion. Se emplearan en el bastidor largueros y travesarios
de acero convenientemente soldados y/o remachados, reforzados de tal manera que se eliminen
las distorsiones. Con una distribucion interior adecuada para albergar a 1 pasajero, de
contextura, talla normal y peso estimado de 80 Kg.; comodamente ubicado en posicion
descansada en asiento de disefio ergondmico, con regulaciones para desplazamiento horizontal
y ajuste de amortiguacion.

Motor

Ciclo diésel, de cuatro (4) cilindros en linea, cuatro tiempos, cilindrada 4.400 cm3 de minima,
aspiracion turboalimentada, potencia 120 HP de minima.

Refrigeracion
El motor sera refrigerado por agua.
Transmision

Tipo sincronizada. Caja mecanica manual de doce (12) velocidades de minima y cuatro (4) de
retroceso de minima. Bloqueo de diferencial mecanico o electro hidraulico.

Toma de potencia
Tipo independiente con accionamiento hidraulico, régimen nominal normalizado a 540 r.p.m.
Sistema de levante hidraulico de tres puntos

Tipo Ferguson, capacidad de levante en la rétula no menos a 2.000 kgf, bomba hidraulica
capacidad 50 litros por minuto de minima, presion 180 bar de minima.
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Control remoto

Con una valvula de comando como minimo.

Direccién

Del tipo hidrostatica o hidraulica, que asegure un rapido y eficiente sistema de direccidén en todas
las condiciones de operacion y traslado, sin exigir mayores esfuerzos al operador.

Embrague

Tipo multidisco en bafio de aceite. Indicar otras tecnologias.

Frenos

Discos en bafio de aceite de accionamiento hidraulico. Indicar otras tecnologias.
Tanque de combustible

Sera de las caracteristicas standard de fabrica, con una capacidad minima de 100 litros.
Equipamiento exterior

» Tapa de tanque de combustible con llave.

* Dos (2) espejos retrovisores laterales (articulados, abatibles en caso de impacto).
* Una o dos puertas laterales en cabina.

» Llantas de acero

» Limpiaparabrisas de 2 velocidades y cadencia fija como minimo.
* Pico limpiador a chorro en vidrio delantero.

+ Cristales tonalizados.

* Luces de servicio delanteras y traseras en techo de cabina.

* Luces reglamentarias para este tipo de unidad.

» Cajon para herramientas metalico hermético con tapa y candado.
» Ganchos y pernos para remolque, delanteros y traseros.

Equipamiento interior

e Calefaccion y ventilacion. Aireadores en panel de instrumentos.

e Palancas de cambios laterales.

e Comando de bocina.

¢ Comando limpia-lavaparabrisas.

¢ Plafonier de techo en cabina.

e Visera parasol.

¢ Alfombrado de pisos de fabrica.

e Apoya brazos.

¢ Asiento de conductor tipo butaca con respaldo reclinable y regule longitudinal.

e Tapizado de asiento sera el convencional que utiliza la fabrica automotriz.
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e Cinturdn de seguridad.
e Columna de direccién con traba.
e Equipo de aire acondicionado.

Instrumental

Velocimetro, horémetro total y parcial, indicador de combustible, indicador de nivel de
combustible, indicador de temperatura, luz testigo de presidon de aceite, luz testigo de sistema de
frenos, luz testigo de freno de mano, oddmetro total y parcial, indicador de carga de bateria,
indicadores luminosos de luces y precalentamiento.

Pintura

La unidad debera entregarse perfectamente pintada de color amarillo vial, utilizando pinturas
resistentes a los agentes atmosféricos, aplicandose previamente el correspondiente tratamiento
anticorrosivo sobre la superficie libre de 6xido. Se debera prever, ademas, la aplicacién de logos
identificatorios, de acuerdo al Area de Identidad.

Ruedas y neumaticos

Seran de dimensiones adecuadas para el uso previsto y que correspondan a las normales
montadas por la fabrica. El oferente garantizara la calidad de los neumaticos, como asi también
la facilidad de adquisicion en plaza. Medidas: traseras 18.4-38/23.1-30, delanteras 14.9-26.
Indicar otras tecnologias.

Repuestos

El oferente, garantizara la reposicion continua y fluida de los mismos a través de su red de
concesionarios, en todo momento y con extension a toda la Provincia de Buenos Aires.

Equipo eléctrico
El sistema eléctrico sera el convencional que utiliza fabrica.
Herramientas

Con la unidad se entregara las normales provistas por fabrica, mas llave de ruedas y criques
hidraulicos de suficiente capacidad para sacar y colocar las cubiertas.

Elementos de seguridad

Con la unidad se proveera un matafuego del tipo triclase (A.B.C.) de cinco (5) kg de capacidad,
con soporte metalico debidamente instalado al alcance del conductor.

Servicios de mantenimiento

Los oferentes deberan realizar en su red de concesionarios dentro de la Provincia de Buenos
Aires, en el lugar mas cercano al que desarrolle sus tareas cada vehiculo, los correspondientes
servicios de mantenimiento dentro del periodo de garantia. Tal circunstancia debera ser
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comunicada a la mencionada red a fin de no causar inconvenientes en el cumplimiento de las
operaciones requeridas.

Manuales

Seran provisto los manuales que correspondan al mantenimiento general de la maquina en
castellano, que incluya en especial las especificaciones del motor (ajuste, medidas, tolerancias,
etc.). Manual de operaciones y manual de repuestos.

Capacitacion

Se debera contemplar en la oferta el dictado de un curso de mantenimiento y conduccién de 8
horas catedra por parte del oferente, incluyendo las distintas funciones operativas del tractor,
destinado a dos (2) personas por unidad, otorgandose un certificado de manera que la empresa
los reconozca como personal autorizado para la conduccion y el mantenimiento preventivo de
los rodados, quedando a cargo del oferente los gastos de alojamiento, traslado, refrigerio, etc.
del personal, que ello demande, no reconociéndose ningun costo adicional por estos conceptos.

Garantia

La garantia sera total e indivisible donde el adjudicatario garantizara la unidad contra
desperfectos de material y mano de obra de todos sus componentes, por el término de 1 (un)
afio o 1.500 horas lo que ocurra primero, la que tendra vigencia a partir de la recepcion de las
mismas en el sitio que fije la Reparticion. La garantia se efectivizara mediante la reposicion de
él, o los elementos nuevos igual a los averiados dentro de las setenta y dos (72) horas habiles
de formulado el reclamo, retirando luego de ello el elemento averiado para determinar las causas
en forma conjunta con el técnico de la Reparticion.

Para el caso de que la firma proveedora considere que la rotura o desperfecto, no ocurrié por
defecto o falla imputable a la misma, podra presentar sus argumentos ante el Organismo Técnico
u Oficina que haga sus veces dentro de los quince (15) dias corridos, pasados los cuales no
tendran derecho el proveedor a reclamo alguno dandose por aceptada su conformidad con el
criterio de elemento defectuoso.

La Reparticion formulara los reclamos de garantia en forma fehaciente por telegrama
colacionado, cédula o procedimiento similar, reclamacién que se efectuara a través de la
Reparticién contratante, no obstante, a los efectos de dar solucion al desperfecto, en todos los
casos se adelantara telefonicamente y/o fax el reclamo para obtener una respuesta favorable.

El recambio de la pieza o conjunto averiado se efectuara en el lugar de la Provincia de Buenos
Aires en que esta trabajando el vehiculo, salvo que el monto o caracteristicas de la reparacion
exijan el traslado de la unidad a los talleres del proveedor, en caso de que el vendedor deba
recambiar piezas por garantia no se reconocera ningin monto en concepto de flete, embalaje,
etc. La garantia mencionada sera indivisible, es decir que la firma oferente garantizara el total
del vehiculo, no aceptandose garantias por parte de terceros, de elementos componentes del
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mismo. En cada ocasion en la que se produzca una reclamacion por garantia, el plazo de
vigencia de la misma para el vehiculo que se trate quedara automaticamente suspendida a partir
de la fecha de la notificacién de la reclamacién. Se reanudara la vigencia del plazo de garantia a
partir del momento en que se haya efectivizado el cumplimiento de la misma y el trabajo de
reparacion haya sido recibido de conformidad.

Nota

El tractor debera ser disenado, construido y equipado con elementos de seguridad de manera tal
que cumpla con lo establecido en el Cdédigo de Transito de la Provincia de Bs.As., Leyes,
Decretos Reglamentarios y Disposiciones vigentes referidas al tema y Reglamento Nacional de
Transito y Transporte.

En la oferta se debera suministrar lugar y domicilio de la red de concesionarios de la marca que
se encuentran habilitados en el pais para prestaciones de servicios y/o provisiones de repuestos
con un minimo de cinco (5) afios a partir de la fecha de adquisicion.

Opcionalmente el oferente debera indicar en forma discriminada, la cotizacion del servicio de
mantenimiento preventivo programado durante el periodo de garantia, a realizarsela través de la
red de concesionarios.

DESMALEZADORA ARTICULADA

Cantidad: 1 (UNA) unidad

Desmalezadora De Arrastre Tipo TBeH, DA 4500 A
Tamano

Peso: 2455 kg

Sistema de corte

Ancho de corte: 4,50 m

Altura de corte: Variable de 25 mm a 350 mm

Sistema de corte: Mediante tres hélices de 3 cuchillas moviles. Cuchillas cambiables y reversibles
de acero SAE 1045 tratado térmicamente.

Transmision: Mediante barras cardanicas de geometria trilobular con seguro a bolita y limitador
de potencia.

Sistema de suspension

Mediante resortes tanto en eje trasero como en barras de tiro.

Sistema de Balancin en eje trasero.

Patines de apoyo cambiables.

PROGRAMA DE
RECONSTRUCCION

Y TRANSFORMACION
PROVINCIAL

PLIEG-2023-07644336-GDEBA-GTDV
Avenida 122 N° 825 — La Plata — B.s. A.s. — Argentina - +54-221-421-1160 al 69 www.vialidad.gba.gob.ar

pagina 76 de 133

(  GOBIERNO DE LA
S PROVINCIA DE

» BUENOS
AIRES

MINISTERIO DE ﬁh DIRECCION DE
INFRAESTRUCTURA Y Gw VIALIDAD
SERVICIOS PUBLICOS




Sistema de proteccion

Cubre cajas rebatibles y cadenas de proteccion delanteras y traseras cambiables.
Sistema Hidraulico

Cilindros con capacidad para el plegado y la regulacién de altura de corte.
Potencia

Motor de 75 C.V.

NIVELADORA ARTICULADA DE TIRO

Cantidad: 1 (UNA) unidad.

Niveladora De Arrastre Tipo TBeH, N10 E 3600

Tamano

Peso: 5200 kg

Conjunto De Nivelacion

Ancho de vertedera: 3,96 m

Puntera y cuchillas cambiables de acero de alta resistencia

Sistema Hidraulico

Movimientos hidraulicos: - Cruce de lanza. — Giro vertedera.

-Profundidad de vertedera lado derecho e izquierdo. — Desplazamiento lateral de cruz —
Desplazamiento de chasis sobre eje trasero. — Inclinacion de ruedas traseras. — Desplazamiento
lateral de vertedera. — Ataque de vertedera.

Comando a distancia mediante joystick instalado en la cabia del tractor.

Eje trasero

Constituido con chapa plegada con doble barra central desplazable.

Eje delantero

Conformado por planchas de acero soldadas que forman un puente resistente, donde, por medio
de un perno se apoyara la parte delantera del bastidor.

Rodados

Rodados: 275/80 x 22,5 con auxiliar.

Cubiertas para “uso severo”, con una capacidad de carga de 1250 kg.

Sistema Eléctrico

Kit de luces y balizas de senalizacion.

Pintura y Color

Deberan estar pintadas de amarillo, con tratamientos a fin de evitar la corrosion.

CALADORA TESTIGOS DE TIPO ROTATIVA

Cantidad: Una (1) Unidades
Modelo Tipo: HILTI DD 200
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Rango de diametro: 35 - 500 mm

Voltaje de entrada nominal: 220 V

Material base: Concreto

DATOS TECNICOS:

Voltaje de entrada nominal: 220 V

Modo de funcionamiento: sistema de perforacion con columna

Potencia de entrada nominal: 3150 W

Numero de marchas: 3

RPM sin carga: Velocidad 1: 240 rpm; Velocidad 2: 580 rpm; Velocidad 3: 1160 rpm
Emision de nivel de presidn sonora emitida con ponderacion A: 93 dB

Valor vibr. triax. para perforacion en concreto (himedo) con broca corona de diamante A (ah,
DD): 2.5 m/s?

Valor vibr. triax. para perforacion en concreto (humedo) (ah, DD) - broca corona A: HCL/HCS
Accesibilidad a esquinas: 50 mm
COMPLEMENTOS:

La maquina caladora debe estar acompafada de su correspondiente montante de taladrar, un
sistema alimentador de agua, y también debe estar provista de coronas de diente diamante,
siendo 1 (UNA) unidad de diametro de 4” y 1 (UNA) unidad de diametro de 6”.

PRENSA DE HORMIGON AUTOMATICA DE 2000 KN

Cantidad: Una (1) Unidad

Consiste en una prensa de accionamiento eléctrico y con medicion de carga digital, para ensayo
a compresion de probetas de hormigén, de acuerdo a normas ASTM C39 y AASHTO T22.

El bastidor sera de acero rigido, con proteccion contra las esquirlas incluida. La maquina debera
ser provista con placas de carga para ensayos de bloques de hormigon y platos circulares para
probetas cilindricas. Dispondra de una bomba motorizada equipada con valvula de control de
flujo que permita una velocidad de carga regulable y exacta durante todo el ensayo.

La unidad de visualizacion digital dispondra de software especifico, con memoria con capacidad
de almacenamiento de datos y puerto para conexién a PC, y posibilitara la impresion de
resultados del ensayo, con resolucion desde 1 kgf, muestra de aplicacion y retencion de la carga
maxima.

El equipo estara provisto de elementos de seguridad como valvula de presion maxima, sistemas
de alivio de presion y cubiertas transparentes de proteccién contra esquirlas.
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Debera incluirse:

2 (dos) cabezales de acero para encabezamiento con discos de neoprene.
20 (veinte) pares de discos de neoprene, Norma IRAM 1709, dureza shore 70

El equipo debera ser nuevo y sin uso. La aceptacion del instrumental a proveer por la empresa
contratista estara condicionada a la calidad de los mismos. Debera ser de uso corriente en el
ambiente vial, de primera marca. La Inspeccion de obra podra rechazar aquellos equipos que no
cumplan con las condiciones minimas de uso.

BALANZA WIM
La Contratista debera proveer:

Puesto de Control Dinamico de Transporte de Cargas

Las siguientes especificaciones estan vinculadas a la descripcion de los trabajos y materiales
necesarios para la materializacion de la construccion de 2 Puestos de Balanzas de Pesaje
Dinamico —WIM segun las especificaciones detalladas en este documento.

A fin de establecer la ubicacion definitiva, obtener informacion y asistencia técnica vinculada a
este item, el Sr. Jefe de Inspeccion de Obra, debera establecer contacto con la Gerencia
Técnica quien sera la responsable de aprobar la tecnologia propuesta por el oferente.

Las vias de comunicacién son:
Correo electronico a: planificacionvialsubg@gmail.com
Teléfono: 0221-4221805

Las tareas a realizar comprenden: provision del equipamiento necesario para la instalacion de
2 puestos de 2 carriles cada uno de medicion de pesaje dinamico, de manera de contar con
ambos sentidos de circulacion de transito en condiciones de realizar el pesaje dinamico;
calibracion del puesto; dotar de alimentacién y comunicacion; realizar el mantenimiento
correspondiente.

LOS PUESTOS DE BALANZAS DINAMICAS WIM, DEBERAN ESTAR INSTALADOS COMO
MAXIMO A LOS 120 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO DE LA
OBRA

1. PROVISION

El equipamiento a proveer debera ser compatible, con el sistema de pesaje dinamico WIM
existente en la DVBA, de manera de cumplir con la precisién de la clase 10 F de la OIML 134.

El sistema debera contar con certificacion OIML-R134.

Sera favorablemente evaluada la oferta que presente el certificado OIML CS R134 para los
sensores.
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Debera Proveerse para CADA PUESTO:

a. SENSORES DE PESAJE

Los sensores de pesaje seran de tipo array de celdas de carga de tecnologia straingauge de
medio carril (1 por rueda), con compensacion interna de temperatura. Se deberan incluir los
sensores necesarios para deteccion de rueda dual. Sensores de peso por carril= 4.

Sensores a proveer: 8 —ocho —
b. CPU WIM

Disefio compacto, para uso industrial, sin partes méviles, para minimizar el consumo de energia
y el mantenimiento.

La CPU debera contar con entrada de hasta 8 Strip Sensores anteriormente mencionados y
ademas de la entrada de espira para disparo de captura de camaras de entorno.

También debera contar con la entrada de la imagen de las camaras LPR — reconocimiento de
patentes -

Cantidad de CPUs a proveer: 2 —dos —
c. CAMARAS DE ENTORNO

Debera proveer 1 camara de entorno color por carril con una resolucién de imagen de al menos
800 x 600; resolucion de video de 12 fps (720x576); puerto de salida Ethernet 100 Mbps;

Cantidad total de Camaras a proveer: 2 — dos —
d. CAMARAS LPR

Debera proveer 4 camaras LPR — reconocimiento de patente -por carril. Estos equipos de lectura
de matriculas deberan estar disefados para poder realizar el control de trafico en autopistas y
rutas con velocidades de circulacion hasta 200km/h y ancho de deteccion minima de 3,5m.

Debera reconocer placas patentes a 5 a 20 metros de Argentina y paises limitrofes; licencia
perpetua de OCR/LPR; Sensor tecnologia CCD, color o blanco y negro de 1/3”; Shutter Minimo
1/29.078.

Cantidad total de Camaras LPR a proveer: 4 — cuatro —
e. MEDICION DE DIMENSIONES

Debera proveer un sistema de medicion de dimensiones: alto, ancho, largo. El sistema de
medicion de dimensiones a proveer debera utilizar tecnologia LASER y estar especificamente
disenado para la deteccidén de vehiculos. El sistema debera estar compuesto por tres (3)
emisores/receptores laser, con una frecuencia de escaneo de 60 Hz, periodo de escaneo de
16ms.
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El Sistema debera estar totalmente integrado al Sistema WIM.
Cantidad total de sistemas laser a proveer: 2 - dos —
f. MODEM 4G

Debera proveer un sistema de comunicaciones con tecnologia 4G y el correspondiente chip de
telefonia.

En caso de que no exista buena cobertura celular debera suministrar una conexion Internet
cubriendo el correspondiente abono por 12 meses contados a partir de la certificacion y puesta
en marcha del item

Cantidad de Modem 4G a proveer: 1- uno —
g. PANEL SOLAR

El contratista debera arbitrar los medios para la alimentacién desde red 220 V o panel solar,
proveyendo fuente, baterias, ups y todo equipo necesario para garantizar el funcionamiento.

En caso de necesidad de utilizar panel solar, debera proveerse 2 — dos —

Dicho sistema, también debera proveer la alimentacion necesaria para el sistema de iluminacion
LED indicado en el Punto 2 — INSTALACION, inciso a - SISTEMA DE ILUMINACION A
INSTALAR de la presente especificacion.

h. ESPIRAS MAGNETICAS

Deberan ejecutarse una espira magnética por carril. Deberan proveerse todos los materiales
necesarios.

Cantidad de espiras magnéticas a ejecutar: 2 — dos —
i CAMARAS DE SEGURIDAD

Deberan proveerse una camara de seguridad, tipo ojo de pez, con cobertura 360° y grabacion
continua ante alertas y visualizacion en tiempo real.

Cantidad total de Camaras a proveer: 1— una—
j- CARTEL DE MESAJERIA AEREA INFORMATIVA

Todo el equipamiento, que no va instalado sobre la calzada sera montado sobre un pértico que
contara con el disefio y carteleria institucional de la Provincia de Buenos Aires y la DVBA. Previo
a la adquisicion e instalacion del mismo, el Contratista y el Sr. Jefe de Inspeccion, deberan
contactarse con el Area de Prensa de la DVBA para contar con el disefio definitivo y
dimensiones.

MINISTERIO DE BN pireccion DE ﬁ?ggﬁé%gﬁlon 3( gosernoneLn
INFRAESTRUCTURA Y g[Y VIALIDAD ) LS S —2 BUENOS
SERVICIOS PUBLICOS B PROVINCIAL XU AIRES

PLIEG-2023-07644336-GDEBA-GTDV
Avenida 122 N° 825 — La Plata — B.s. A.s. — Argentina - +54-221-421-1160 al 69 www.vialidad.gba.gob.ar
pagina 81 de 133




A modo de ejemplo, se muestra un disefio preliminar:

FISCALIZACION DE

ARBA PESOS Y DIMENSIONES DINAMICO S

La chapa a proveer debera tener un tratamiento para su proteccion ante el é6xido. No se aceptaran
carteles pintados, toda la grafica debera ser de vinilo reflectivo calidad tipo 3M o similar con
proteccion UV apto para uso vial.

=
F FISCALIZACION DE
B PESOS Y DIMENSIONES DINAMIco

El contratista debera proveer todos los materiales y equipamiento necesario para
garantizar que el puesto de pesaje WIM quede en funcionamiento y de manera que resulte
completamente compatibles con el Sistema y software propiedad de la DVBA.

2. INSTALACION

El Contratista debera realizar la instalacion completa del Sistema WIM, de acuerdo a lo detallado
en el punto 1 del presente. Debiendo incluir todo material, columnas, porticos, etc., y
herramientas necesarias para dejar el sistema en funcionamiento.

a. SISTEMA DE ILUMINACION A INSTALAR:

DESCRIPCION:

El presente item se refiere a la provision, transporte, colocacién, conexionado y mano de obra
de todos los elementos y materiales necesarios para la correcta instalacion y posterior
funcionamiento de la lluminacién a colocar en el “Puesto de Control Dinamico de Transporte de
Cargas”, adecuandose al plano adjunto y a las exigencias estipuladas en los apartados
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correspondientes de Especificaciones Técnicas Generales que forman parte de la presente
documentacion y a la descripcién de materiales y tareas que a continuacion se detalla:

La cantidad de columnas de iluminaciéon completas con una (1) luminarias a proveer por cada
por Puesto de Control Dinamico de Transporte de Cargas sera de diez (10).

La separacion de las columnas debera ser de 50,00 m, debiendo ser su configuracion en planta
a tres bolillo (segun lo indicado en el Plano “Esquema de lluminacion en Balanza de Pesaje”).
-Luminarias completas, STRAND SX 200, 150 W LED.

-Columna tubulares metalicas de 9,00 metros de altura libre con capuchén para una
luminaria, galvanizada. Se deben utilizar los materiales, procedimientos constructivos y
requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Generales vigentes en la DBVA. Las
columnas estaran compuestas por canos de acero con recubrimiento exterior e interior
galvanizado por inmersion en caliente a razén de 0,450 kg/m2. Colocacion en su correspondiente
base de alojamiento, aplomado y retoques de pintura, si fueran necesarios. La columna a instalar
en la base, debera estar completa, lo cual implica que previo a la colocacion de la luminaria en
la columna, ésta debera estar completamente pintada ya sea en su interior como en su exterior,
con los espesores exigidos, colocado su correspondiente tablero de columna cableado y con
fusibles, instalado el cable tipo taller correspondiente a cada luminaria e instalado (pintado y
completo) el capuchon soporte de la luminaria.

-Cable subterraneo de p.v.c. de 4 x 10 mm2. Apertura de zanja segun las dimensiones
indicadas en plano adjunto, y la ubicacién que se resuelva en forma conjunta con la inspeccién
de obra; como asi también la colocacion de las capas de arena en espesores exigidos; tendido
y colocacion en la zanja del cable subterraneo de referencia, con su correspondiente "rulo" y
conexionado a los tableros de columna y gabinete de comando y proteccion. Posteriormente se
colocaran los ladrillos de proteccion, y se procedera al llenado de la zanja con el material extraido
y compactado en capas. Al finalizar las tareas descriptas, se debera dejar la zona afectada a los
trabajos, en iguales o mejores condiciones a las que se encontraban antes de los mismos.
-Puesta a Tierra. Hincado de la jabalina para cada columna de iluminacion y cada gabinete de
tablero de comando y proteccién, segun plano adjunto, a la profundidad necesaria para lograr
los 4 (cuatro) ohms de resistencia maxima, y conexionado entre jabalina y columna o gabinete
de tablero de comando y proteccidén con cable de cobre desnudo de 16 mm2 de seccién. Si no
se lograra el valor de puesta a tierra exigido, se debera adecuar a las exigencias estipuladas en
las especificaciones técnicas generales, comprendiendo también las tareas de apertura y cierre
de zanjas.

-Bases para columnas de iluminacion y gabinetes de comando y protecciéon. Construccion
de las bases de hormigon para columnas de iluminacién y gabinetes de tableros de comando y
distribucion; excavacion, colocacién de moldes, mano de obra; provision, transporte al lugar de
emplazamiento, carga y descarga de hormigon, llenado de bases y sobrebases de columnas de
iluminacion y gabinetes de tableros de comando y proteccién. El hormigon a emplear sera de

una resistencia 0',,,(' =210Kg /Cm’ y debera ajustarse a lo establecido, en cuanto a materiales
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y caracteristicas para la elaboracién, a las especificaciones técnicas correspondientes del Pliego
Unico de Especificaciones y modificacién hecha por Resolucién 1- N° 319,

-Cano de p.v.c. de 90mm. y espesor de 4.2 mm p/ cruce subterraneo. Colocaciéon de cano
de p.v.c. de 90mm de diametro y 4.2mm de espesor minimo. asi como también, la apertura y
cierre de zanja, colocacion de curvas y la utilizacién de tuneleras ( si fuera necesario), con el
objeto de interconectar las camaras para cruce subterraneo.

-Camara para cruce subterraneo con sistema de iluminacién. Construccion de camaras para
cruces subterraneos, segun plano adjunto, y el empotrado en la misma de su correspondiente
marco y tapa, ademas se debera conectar con el cafio de p.v.c. de 90mm de didametro, indicado
en plano adjunto.

-Gabinete para tablero de comando y protecciéon noche entera. Conexionado, colocacién en
su correspondiente base de alojamiento, aplomado, fijacion y retoques de pintura y mano de
obra necesaria para la instalacién y correcto funcionamiento del gabinete de comando y
proteccién, como asi también todos los elementos y conexiones que pertenezcan al mismo. El
gabinete a instalar funcionara en sistema “NOCHE ENTERA”, debiéndose instalar completo, con
interruptores, reloj, contactores, fusibles, borneras y llaves, cableados (segun planos y circuitos
correspondientes), fotocélula, bandejas, soportes de elementos. El suministro de energia a los
gabinetes se realizara desde las redes de media o baja tension pertenecientes a la empresa
prestataria, para lo cual el contratista debera tramitar ante la misma dicha solicitud a su costo y
cargo.

3. CALIBRACION

Con el objetivo de mantener los maximos niveles de precision posibles en cada equipo, el
Contratista debera calibrar el sistema WIM.

El oferente debera presentar en su oferta la metodologia propuesta para este proceso y la
precision esperada.

En caso de requerirse camién patrén, el mismo con su chofer sera suministrado por el
Contratista.

4, COMUNICACION

Debera proveerse el chip de internet prepago con servicio de datos manteniéndolo activo por un
lapso 12 meses contados a partir de la certificacion y puesta en marcha del item.

En caso de no contar con sefial de telefonia en el lugar, debera contratarse un servicio de internet
local, a cargo de la contratista y por el mismo periodo.

5. MANTENIEMIENTO

Debera brindarse el mantenimiento del Puesto WIM necesario, de manera de garantizar el
correcto funcionamiento, desde el momento de su instalacion y por un lapso de tiempo por 12
meses contados a partir de la certificacién y puesta en marcha del item.
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6. GARANTIA

El equipamiento provisto debera tener una garantia de 12 meses a partir de la entrega para cubrir
defectos de materiales y/o fabricacién. Quedaran exentos defectos provocados por mal uso,
vandalismo o sobretensiones de origen meteoroldgicos o ajenos al producto.

7. PAVIMENTO

En la zona de ubicacién de los sensores, previo a la colocacion de los sensores, se ejecutara un
fresado de la carpeta asfaltica existente en 0,06 m de espesor, riego de liga modificado con
CRRm a razén de 0,3 Its/m2 y psteriormente una carpeta de concreto asfaltico CAC-D19-AM3
de 0,08 m de espesor, en una longitud total de 700 m, debiéndose contemplar la transiciéon con
una longitud de 50 m para atenuar la diferencia de espesor entre carpetas, de acuerdo a los
Computos Métricos, Especificaciones Técnicas Particulares, Planos incorporados al presente
legajo y a las exigencias estipuladas en los apartados correspondientes de Especificaciones
Técnicas Generales.

Previo a la ejecucion, sera necesario que la inspeccion se comunique con la Subgerencia de
Planificacién Vial.

8. CAPACITACION

El contratista debera incluir en la provisién del equipo un curso de entrenamiento para personal
de la DVBA que cubra aspectos tedricos y practicos incluyendo Calibraciéon y Bajada de Datos.

El contratista debera proporcionar los manuales del sistema (en idioma espanol), en los que se
detallen todas las caracteristicas fisicas relevantes de la solucion, configuraciones basicas, uso,
administracion, asi como pasos a seguir para descartar y solucionar fallas tipicas
(troubleshooting).

NOTA:

“Las erogaciones resultantes de la totalidad de la ejecucion de los trabajos
detallados (incluidos los materiales), no recibiran pago directo alguno, siendo
afrontadas por la Contratista y considerdndose incluidas en los item del
Contrato”.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El presente item se medira y pagara en forma Global (Gl), por la provision de la totalidad del
equipamiento detallado en la presente especificacion.
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iTEM N°16: PROVISION DE MOVILIDAD TIPO “B” (CON DEVOLUCION)
iTEM N°17: PROVISION DE MOVILIDAD TIPO “B” (SIN DEVOLUCION)
PROVISON DE MOVILIDAD TIPO “B” (CON DEVOLUCION):

La Empresa Contratista hara entrega de 1 (Una) movilidad a la Direccion de Vialidad de la
Provincia de Buenos Aires, desde la firma del Replanteo hasta la finalizacion de la ejecucion de
la obra (Recepcion Provisoria) y a su entero servicio. Una vez terminado el plazo de Recepcion
Provisoria de Obra, la movilidad y todo su equipamiento, sera devuelto a la Empresa
Contratista.

La movilidad detallada en la presente especificacion, sera destinada a la Inspeccién de los
trabajos contratados, por parte de la D.V.B.A.

PROVISON DE MOVILIDAD TIPO “B” (SIN DEVOLUCION):

La Empresa Contratista hara entrega de 1 (Una) movilidad a la Direccion de Vialidad de la
Provincia de Buenos Aires, desde la firma del Acta de Replanteo hasta la finalizacién de la
ejecucion de la obra (Recepcion Provisoria) y a su entero servicio. Una vez terminado el plazo
de ejecucion estipulado, la movilidad y todo su equipamiento, quedaran en poder de la
D.V.B.A. con su correspondiente trasferencia a cargo de la Contratista.

La movilidad detallada en la presente especificacion, sera destinada a la Inspeccion de los
trabajos contratados, por parte de la D.V.B.A. (Gerencia Técnica); estando en un todo de acuerdo
con el Decreto vigente; sus anexos y demas Reglamentos en vigencia.

CARACTERISTICAS DE LAS MOVILIDADES TIPO “B”:

El vehiculo a proveer sera nuevo, cero kildbmetro y de un modelo que a lo sumo sera del afio
anterior a la fecha de Licitacion de la Obra. El vehiculo sera recepcionado, al momento del
replanteo de la obra. Si el automotor sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de
servicio por un periodo mayor de diez (10) dias corridos o en caso de accidente o robo, el
Contratista debera proveer una movilidad similar dentro de los cinco (5) dias habiles de vencido
dicho plazo.

El vehiculo debera ser una Pick Up Cabina doble tracciéon simple ( 4 x 2), con motor diesel, apto
para transporte de cuatro pasajeros y conductor y espacio de carga con cupula de Fibre-Glass
sobre caja, compatible con la aerodinamica del vehiculo, con superficies laterales vidriadas y
puerta trasera rebatible, simple vertical o doble lateral. La unidad sera nueva sin uso. 0 Km, ultimo
modelo, de fabricacion de serie. Preferentemente de industria nacional.

MOTOR:

Ciclo Diesel, de aspiracion normal o turboalimentado, sistema de inyeccion directa o indirecta,
refrigerado por agua, con una Cilindrada Total igual o mayor a 3.000 C.C. Capaz de desarrollar
una potencia neta maxima no inferior a 160 CV, a 3.800 RPM.
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EMBRAGUE:
Tipo monodisco seco, de accionamiento mecanico o hidraulico.
TRANSMISION:

Caja de Velocidades manual de 5 marchas de avance y una de retroceso. Con comando al piso.
Traccion delantera o trasera.

SUSPENSION DELANTERA:

Delantera independiente, del tipo barra de torsion y amortiguadores telescopicos, trasera a
elasticos longitudinales y amortiguadores telescépicos.

SUSPENSION TRASERA:

Tipo eje rigido o independiente; con ballestas elasticas semi-elipticas longitudinales o resortes
helicoidales o barra de torsion; amortiguadores hidraulicos telescopicos de doble efecto y barra
antirrolido.

SISTEMA DE FRENO:

Hidraulico, servo asistido, de doble circuito independiente, con valvula compensadora de frenado
inercial.

De Servicio Delanteros: a disco.
De Servicio Traseros: a tambor y zapata o disco.

De Estacionamiento: de accionamiento mecanico sobre ruedas traseras; comandado a pedal o
palanca.

DIRECCION:

Con caja de direccion a pifidn y cremallera y columna de direccion articulada. Asistida
hidraulicamente.

SISTEMA ELECTRICO:

Tension nominal 12 V.

Bateria: de 12 Voltios con capacidad no inferior a 55 Ah.

Alternador: Tensién de carga 14 V, con capacidad de carga maxima no menor a 38 Amp.
DIMENSIONES GENERALES:

Largo maximo no mayor a 5.000 mm.

Ancho minimo igual a 1.690 mm.

Alto maximo de carroceria sin agregados 1.820 mm.
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RUEDAS Y NEUMATICOS:

Las unidades seran provistas con 5 (cinco) rodados. Nuevos, sin uso. (Cuatro de rodamiento y
uno de auxilio), equipados con llantas de chapa de acero estampado y cubiertas radiales.

EQUIPAMIENTO INTERIOR Y ACCESORIOS:
- Panel de instrumentos equipado con: Velocimetro y odémetro, medidor de nivel

de combustible con indicador de reserva de tanque, medidor o indicador luminoso de temperatura
del agua de refrigeracion del motor, medidor o indicador de presién del aceite de lubricacién del
motor, indicador de carga de bateria, indicador luminoso de funcionamiento de luces de posicion,
altas y giro.

-Cinturones de seguridad inerciales combinados para conductor y acompafante, los traseros
podran ser abdominales.

-Cinco (5) apoya cabezas de altura regulable.

-Calefactor y desempanador con ventilador eléctrico de velocidad regulable; regulacion de flujo
de aire y caudal de agua de refrigeracion.

-Espejo retrovisor de gran visibilidad en ambas puertas, con comando de regulaciéon desde el
interior del vehiculo.

-Crique, llave de rueda, manija de crique.

-Extintor de incendios de 1 Kg. de carga, apto para combatir fuegos tipo A, B, C, con su
correspondiente soporte, montado de modo tal que permita su facil acceso y rapido uso.

- Limpiaparabrisas eléctrico de 2 velocidades.

- Lava parabrisas eléctrico.

- Limpia-lava luneta trasera eléctrico.

-Radio AM-FM, con antena y 4 parlantes.

-Encendedor eléctrico de cigarrillos y cenicero.

-Cierre centralizado de puertas, con comando a distancia.
-Faros delanteros con lamparas halégenas.

-Luces antiniebla en faros traseros y delanteros.

-Luces destellantes estroboscdpicas blancas (flash) colocadas en dpticas delanteras y traseras
con instalacion completa para accionamiento desde el interior.

-Cubre alfombras de goma en habitaculo de conduccién y transporte de pasajeros.
- Asiento trasero rebatible, con capacidad para transporte de tres (3) pasajeros

-Equipo de aire acondicionado.
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-Air Bag delanteros.
-Dos Balizas de detencion independientes reflectantes reglamentarias.

-Baliza estroboscépica (flash) doble faz para sefalizar en situaciones de alto peligro por su alta
visibilidad. Alimentacién:2 baterias recargables de 6V 4A. Autonomia: 70 horas
aproximadamente, a 70 destellos por minuto. Frecuencia: 70 6 120 destellos por minuto
seleccionable. Fijacion: Herrajes con tuercas antirrobo tipo BM9. Botones: Encendido - Velocidad
de destello - Sensor solar. Incluye entrada para recarga. Cargador 220V-6Vcc 1,2A no incluido
con el producto. Tiempo de recarga: 6 horas.

-Un Barral vial intermitente doble faz para techo de vehiculo con 4 épticas amarillas doble faz de
12v, u 8 opticas amarillas simple faz colocadas de a pares opuestos con las siguientes
caracteristicas:

Opticas de policarbonato inyectado de 5 mm de espesor con proteccién UV.- Circuito impreso
con mascara anticorrosion.- 61 leds de 5 mm con mas de 10 afios de vida util. Lentes de aumento
para cada led dentro de la 6ptica. Optica estanca de 2 piezas cerrada desde el frente mediante
3 tornillos (cierre con oring).- Medidas: @170 mm, 400 mm de espesor.- Luminosidad
aproximada: +300 candelas.- Consumo: 150 mili-amperios (a +60 destellos por minuto).- Fijacion:
2 tornillos (parte posterior) mediante insertos hexagonales roscados estancos.- Sistema de
seguridad: 15 grupos de 4 leds mas 1 central que indica baja carga de bateria cuando es
alimentada a 12Vcc. En caso de falla de algun led se perderia un grupo de 4 unidades sin
sobrecarga de amperaje en el resto de los grupos.- 18 meses de garantia

-Una barra de remolque telescopica reglamentaria completa.

-Una caja de herramientas manuales chapa de acero con: destornillador plano, destornillador
Philips, martillo pena, llave inglesa 12", llave Stilson 10”, pinza electricista aislada, alicate
electricista aislado, pinza de punta aislada, pinza pico de loro 10" y juego de llaves de
boca/estriada milimétricas N° 7,8,10,11,12,13,14,15,17,19,22 y 24.

-Cinco Chalecos fluo amarillos con adicionales reflectivos para chalecos
-Cinco Cascos amairillos antiimpacto
-Un botiquin plastico 13,5x11x7 cm (13 productos)

-Tres conos de plastico flexible para sefializacion altura: 750 mm, peso: 1 kilogramo, material:
plastico flexible inyectado, color: anaranjado fluo, base de goma hexagonal, con tres bandas de
25 mm de ancho, de vinilo reflectivo grado ingenieria, cada uno.

-Un GPS Pantalla TFT panoramica de gran tamafo, tecnologia Bluetooth (compatible con la gran
mayoria de teléfonos moviles de la actualidad), transmisién FM, archivos de radares
pregrabados, kit de viaje con reproductor de MP3 y libros audibles, visor de imagenes, instruccién
de las calles hablada facilitando el ruteo a cualquier punto del pais. Tamafo Display: 9.7 x 5.7
cm; 4.3; Dimensiones: 12.2 x 7.6 x 2.0 cm; bateria recargable litio-ion con autonomia de hasta 5
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horas. Memoria interna para almacenar mapas suplementarios, MP3 y audio books; Waypoints:
500; Mp3; Indicaciones por voz giro a giro, pantalla tactil retro; Ranura para tarjetas de memoria
SD; Sistema antirrobo Iconos de vehiculos configurables. Vista en 3D de la cartografia o una
vista elevada en 2D. Con el programa POI Loador; alarmas de proximidad para zonas escolares,
radares, crear POl personalizados con el programa. Soporte de parabrisas con ventosa
adherente; Funda de acarreo; Cargador a encendedor; Disco adhesivo para montaje en tablero;
Cable interface USB; Guia de referencia rapida.

GARANTIA TECNICA:

El vehiculo, contara con una garantia técnica, para todos sus componentes, no inferior a doce
(12) meses 6 cincuenta mil (50.000) Km.; debiéndose incluir en el servicio de garantia, la mano
de obra y los insumos (filtros, lubricantes, etc.); correspondientes a los servicios de
mantenimiento programados para la unidad, los cuales seran sin cargo para el G.C.B.A., durante
dicho periodo.

LUGAR DE ENTREGA:

El vehiculo debera ser presentado para su recepcion en el Departamento Automotores de la
DVBA.

MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La provision de las movilidades para la Inspeccion de obra se medira y pagara a través de los
siguientes items:

A.- Provision de movilidades Tipo “B” (con devolucién).

B.- Provision de movilidades Tipo “B” (sin devolucion).

A.- Provision de movilidades Tipo “B” (con devolucién).

El presente item se computara y pagara de forma Mensual (Mes) por la provision durante el
plazo de ejecucion de la obra del vehiculo detallado anteriormente, incluyendo su precio el costo
de amortizacion, intereses, seguros contra todo riesgo, patentes y todo otro gasto fijo, su
completo equipamiento, los gastos de patentamiento, y fletes.

B.- Provision de movilidades Tipo “B” (sin devolucion).

El presente item se computara por Unidad (Un) por la provision durante el plazo de ejecucion
de la obra del vehiculo detallado anteriormente, incluyendo su precio el costo de amortizacién,
intereses, seguros contra todo riesgo, patentes y todo otro gasto fijo, su completo equipamiento,
los gastos de patentamiento, y fletes, como asi los de pintura arriba mencionados y gasto
derivados de tramite de transferencia.

La medicidén y certificacion mensual se realizara prorrateandose el importe total del item

durante el plazo de ejecucion original de Obra.
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ITEM N°18: MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD PARA INSPECCION
DE OBRA
1. DESCRIPCION

La Empresa Contratista proveera desde la firma del Replanteo hasta la finalizacién de la
ejecucion de la obra (Recepcion Provisoria) los gastos derivados de la utilizacion de aquellos
vehiculos asignados al personal de la Reparticion que se encuentre afectada a la Inspeccion de
los trabajos contratados.

Seran abonados por el Contratista, el consumo de combustibles y lubricantes, reparaciones de
todo tipo incluyendo mano de obra y repuestos, servicios de lavado, gastos de gomeria, etc.
También abonara el Contratista el alquiler de cocheras cerradas y techadas, en el lugar mas
préximo al sitio de ejecucion de los trabajos que resulte adecuado, y que reduzca los viajes de
traslado a un minimo.

Al momento del Acta de Replanteo conjuntamente con la provision del vehiculo, el Contratista
pondra a disposicion del personal que se encuentre afectado a la Inspeccién una tarjeta YPF
Ruta con cupo de combustible estimado mensual de acuerdo a las previsiones de uso y/o

necesidades del personal afectado a la Inspeccion mencionada obra.

2. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El presente item se medira y certificara por Kilometro (Km) recorrido mensualmente por la

unidad, al precio que resulte de aplicar el costo unitario establecido en la documentacion de
contrato, durante el periodo que media entre el Replanteo y la Recepcion Provisoria Total, de
acuerdo a lo detallado en los Computos Métricos correspondientes.

Dicho costo, incluye todos los gastos directos e indirectos establecidos en la presente
Especificacion tales como, consumo de combustibles y lubricantes, todos los gastos derivados
de su utilizacién, servicios oficiales, reparaciones de todo tipo incluyendo mano de obra y
repuestos, servicios de lavado, gastos de gomeria, alquiler de cochera cerrada y techada, etc.
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iTEM N°19: MOVILIZACION DE OBRA
1) DESCRIPCION:

El Contratista suministrara todos los medios de locomocion y transportara su
equipo, repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construccion y
adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucion de los distintos item
de las obras dentro de los plazos previstos, incluso la instalacion de los campamentos
necesarios para sus operaciones.

2) TERRENO PARA OBRADORES:

Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de
arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.

3) OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA:

El Contratista construira o instalara las oficinas y los campamentos que necesite
para la ejecucién de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre
alojamiento del personal obrero y debera mantenerlos en condiciones higiénicas.

La aceptacion por parte de la REPARTICION de las instalaciones,
correspondientes al campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la
obligacion de limpiarlo o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra
durante su proceso de ejecucion.

4) EQUIPOS:

El Contratista notificara por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de
ser inspeccionado, reservandose la REPARTICION el derecho de aprobarlo si lo encuentra
satisfactorio.

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinién de la
DIRECCION DE VIALIDAD no llene los requisitos y las condiciones minimas para la
ejecucion normal de los trabajos, sera rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o
ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspeccion la prosecucion de los trabajos hasta
que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente.

La inspeccion y aprobacién del equipo por parte de DIRECCION DE VIALIDAD
no exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y
demas elementos en buen estado de conservacion, a fin de que las obras puedan ser
finalizadas dentro del plazo estipulado.

El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demas
elementos necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelacién al comienzo de
cualquier operacién a fin de asegurar la conclusion del mismo dentro del plazo fijado.
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El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro
de toda maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc. los que estaran en
cualquier momento a disposicion de la REPARTICION.

El incumplimiento por parte del Contratista de la provision de cualquiera de los
elementos citados, en lo que se refiere a las fechas propuestas por él en el Plan de Trabajos
(Art. 4.4 Plan de Trabajo del Pliego de Bases y Condiciones para la D.V.B.A. — Parte 1
Especificaciones Legales Generales), dara derecho a la REPARTICION a aplicar la
penalidad prevista en el inc. b) del Art.° 5.3: Penalidades, del citado Pliego.

5) MEDICION Y FORMA DE PAGO:

La oferta debera incluir un precio global por el item "MOVILIZACION DE
OBRA" que no excedera del cero coma cincuenta por ciento (0,50%) del monto de la misma,
(determinado por el monto de la totalidad de los item con la exclusion de dicho item y de
los honorarios profesionales), que incluird la compensacion total por la mano de
obra; herramientas; equipos; materiales; transporte e imprevistos necesarios para
efectuar la movilizacion del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos,
provision de viviendas, oficinas y movilidades para el personal de Supervisién; suministro
de equipo de laboratorio y topografia y todos los trabajos e instalaciones necesarias
para asegurar la correcta ejecucion de la obra de conformidad con el contrato.

El pago se fraccionara de la siquiente manera:

Para cualquier tipo de Obra se abonara UN TERCIO del precio de Contrato,
cuando el Contratista haya completado los campamentos de la empresa y presente la
evidencia de contar a juicio exclusivo de la Inspeccién con suficiente personal residente en
la obra para llevar a cabo la iniciacién de la misma y haya cumplido ademas con los
suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de laboratorio y topografia, para la
Inspeccion de obra y a satisfaccion de esta.

Cumplimentandose el pago, segun el tipo de Obra, de acuerdo al siguiente
detalle:

a) Para obras basicas, pavimentos y/o puentes:

Se abonara otro TERCIO, cuando el Contratista disponga en obra de todo el
equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccidon resulte necesario para la ejecucién del
movimiento de suelos y obras de arte menores y/o infraestructura, en caso de puentes.

El TERCIO restante se abonara cuando el Contratista disponga en obra de todo
el equipo que a juicio exclusivo de la Inspeccion resulte necesario para la ejecucion de las
bases y calzadas de rodamiento y/o superestructura, en el caso de puentes y todo el equipo
requerido e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos.
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b) Para obras de Repavimentacion:

Los DOS TERCIOS restantes se abonaran cuando el Contratista disponga en
obra de todo el equipo necesario, a juicio exclusivo de la Inspeccion para la ejecucion segun
corresponda, del movimiento de suelos, obras de arte menores, bases, calzadas de

rodamiento.
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iTEM N°20: HONORARIOS PROFESIONALES POR
REPRESENTACION TECNICA

Este item se cotizara segun la Tabla de Honorarios vigente a la fecha de Licitacién. A los
efectos del calculo de los honorarios profesionales, por representacion técnica, en todos los
casos el mismo sera el valor minimo resultante de la aplicacion de la tabla dada a tal efecto,
por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; vigente a la fecha de la licitaciéon
o de la certificacion mensual segun el caso.

El reconocimiento del honorario profesional, se hara sobre la base del porcentaje que surja de
la relacion:

Monto del Honorario Profesional:

X* = . 100

Donde:
X* = porcentaje a aplicar
M = monto de contrato sin honorarios profesionales

Este porcentaje se aplicara en cada certificado de ejecucion para el mes “i”, de la siguiente
forma:

MCi . X* =HPi
Donde:
MCi = Monto del certificado i sin honorarios

HPi = Monto de honorario a consignar en el certificado i
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ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

1. IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES

2. REMOCION, TRASLADO Y/O PROTECCION DE INTERFERENCIAS CON
SERVICIOS PUBLICOS O PRIVADOS

MOJON KILOMETRICO
LIMPIEZA FINAL DE OBRA

EVALUACION DEL ESTADO

3
4
5. CARTEL DE OBRA
6
7. PLANOS CONFORME A OBRAS
8

SEGURIDAD E HIGIENE

NOTA: las presentes especificaciones son complementarias de las CONDICIONES
PARTICULARES DE CONTRATO, siempre y cuando no se contrapongan con estas
altimas, las que rigen prevaleciendo sobre las ESPECIFICACIONES
COMPLEMENTARIAS.
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1. IMPACTO AMBIENTAL PARA OBRAS VIALES

Se asume como Pliego General de Especificaciones Técnicas el punto 2 de la Seccién
[ll: Medidas de Mitigacién y Mecanismo de Fiscalizacion del Médulo Ambiental para
Obras Viales (Manual Operativo del Programa Caminos Provinciales, Volumen 3), el que
se transcribe a continuacion.

1.1. Medidas de Mitigacion del Impacto Ambiental de la Obra Vial
1.1.1. Introduccion

Todas las especificaciones técnicas contenidas en la presente Seccion, deberan ser
consideradas por el Contratistas de las obras viales, sin desconocer las
recomendaciones especificas resultantes de los estudios de Impacto Ambiental, para el
proyecto a ejecutar.

Sera responsabilidad del Contratista minimizar los efectos negativos sobre los suelos,
cursos de agua, calidad del aire, organismos vivos, comunidades indigenas, otros
asentamientos humanos y medio ambiental en general durante la ejecucién de la obra,
con la supervision de un Representante de la Unidad Ambiental, de acuerdo a lo
establecido en el punto 1.3.2 (Rol de la Unidad Ambiental).

Los dafios a terceros causados por incumplimiento de estas normas, seran de
responsabilidad del contratista, quien debera resarcirlos a su costo.

Sera obligacién del contratista divulgar el presente manual a sus trabajadores, por medio
de conferencias, avisos, informativos y preventivos sobre los asuntos ambientales y a
través de los medios que considere adecuados.

1.1.2. Normas generales de desempefio del personal
a) Aspectos relativos a la Flora y Fauna

Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portacion y uso de armas de fuego en
el area de trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para
ello.

Quedan prohibidas las actividades de caza en las areas aledafias a la zona de
construccion, asi como la compra o trueque a lugarefios de animales silvestres (vivos,
embalsamados, pieles y otros subproductos), cualquiera sea su objetivo. Se limitara la
presencia de animales domésticos, tales como gatos, perros, cerdos, etc. principalmente
en areas silvestres y estaran prohibidos en jurisdiccion de Areas Naturales Protegidas.

Queda prohibida la pesca por parte de los trabajadores en rios, quebradas, lagunas y
cualquier cuerpo de agua, por medio de dinamita o redes.
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Esta podra solo ser ejecutada con anzuelos y solo para autoconsumo, siempre y cuando
no viole las disposiciones legales vigentes.

Si por algin motivo han de efectuarse quemas, éstas so6lo podran ser autorizadas por el
Inspector de las obras, previo conocimiento del Representante de la Unidad Ambiental.

Es obligacion del Contratista prohibir al personal de la obra, el desplazamiento del mismo
fuera del &rea de trabajo en areas silvestres, pertenezcan estas al dominio publico o
privado.

b) Aspectos Relativos a la Calidad y el Uso del Agua

Evitar la captacion de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten
conflictos con los usos por parte de las comunidades locales.

Prohibir al Contratista efectuar tareas de limpieza de sus vehiculos 0 maquinaria en
cursos de agua o quebradas, ni arrojar alli sus desperdicios.

Prohibir cualquier accion que modifique la calidad y aptitud de las aguas superficiales o
subterraneas en el area de la obra.

C) Aspectos Relativos a las Comunidades Cercanas

El personal de obra no podra posesionarse de terrenos aledafios a las areas de trabajo.
Prohibir a los trabajadores el consumo de bebidas alcohdlicas en los campamentos.

1.1.3. Normas parala Empresa Contratista y/o Concesionaria

La Empresa debera cumplir con las siguientes normas durante la construccién, ademas
de ser responsable del cumplimiento de las anteriores.

a) Aspectos relativos a las Comunidades Cercanas

La construccion de cualquier obra y la presencia de personal (exploradores y cuadrillas
de topégrafos, etc.) tanto en areas de reservas indigenas u otras comunidades, debera
ser autorizada por la Unidad Ambiental.

b) Aspectos relativos a la Vegetaciéon y a la Fauna

El corte de vegetacién previamente dispuesto debe hacerse con sierras de mano y no
con topadoras, para evitar dafios en las zonas aledafias y dafios a otra vegetacion
cercana.

Los arboles a talar deben estar debidamente orientados en su caida a efectos de lograr
el menor dafio a la masa forestal circundante. (Ver Normas para Areas Naturales
Protegidas).
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Para la construccion de los encofrados de obras de drenaje y obras de arte debera
utilizarse la madera de los arboles que fueron removidos, con previa autorizacion y
control de la Unidad Ambiental. Si la madera resulta ser insuficiente se reciclara el
material utilizado o se comprara madera ya aserrada.

Si los trabajos se realizan en zonas donde existe peligro potencial de incendio de la
vegetacion circundante, se debera:

o Adoptar medidas necesarias para evitar que los trabajadores efectien actividades
depredatorias y/o enciendan fuegos no imprescindibles a la construccion.

o Dotar a todos los equipos e instalaciones de elementos adecuados para asegurar
que se controle y extinga el fuego, evitando la propagacion del mismo.

o En el caso de Areas Naturales Protegidas y/o sensibles se debera consultar las
disposiciones vigentes del Area correspondiente y trabajar en conjunto con los
organismos responsables para producir el minimo impacto perjudicial.

C) Aspectos Relativos a la Proteccion de las Aguas

Evitar la interrupcién de los drenajes, para ello se colocaran las alcantarillas y cajas
recolectoras simultaneamente con la nivelacion de la ruta y la construccion de
terraplenes, nunca se postergara esto para después de la construccion de las rutas.

Cuando las cunetas de una obra o trabajo confluyan directamente a un rio o quebrada,
éstos tendran que estar provistos de obras civiles que permitan la decantacién de
sedimentos, y de ser necesario, hacer algun tratamiento previo antes de conducirlos al
curso receptor.

Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural de agua o se haya construido un
paso de agua y éste no sea requerido posteriormente, el curso abandonado o el paso de
agua serd restaurado a sus condiciones originales por el constructor.

Los drenajes deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales
protegidos.

El Contratista tomaréa las medidas necesarias para garantizar que cemento, limos, arcillas
0 concreto fresco no tengan como receptor final lechos o cursos de agua.

Los residuos de tala y rozado no deben llegar a las corrientes de agua, estos deben ser
apilados de tal forma que no causen disturbios en las condiciones del area. Salvo
excepciones justificadas por el Inspector de la obra, estos residuos no deberan ser
guemados.

Queda prohibido que los materiales o elementos contaminantes tales como
combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas no tratadas, sean descargados en
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ningun cuerpo de agua, como rios, esteros, embalses o0 canales, sean éstos naturales o
artificiales.

Debe evitarse el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a
€S0S cursos, asi como de cualquier otro residuo proveniente de operaciones de mezclado
de los hormigones.

d) Aspectos relativos a la Proteccion de Sitios y Monumentos del Patrimonio Natural
y Cultural

Si durante la explotacibn de canteras si se encontrare material arqueoldgico y
paleontoldgico se debera disponer la suspension inmediata de las excavaciones que
pudieran afectar dichos yacimientos. Se dejard personal de custodia armado con el fin
de evitar los posibles saqueos y se procedera a dar aviso a la brevedad al Representante
de la Unidad Ambiental, quien realizara los tramites pertinentes ante las autoridades
competentes, a efectos de establecer las nuevas pautas para la continuacion de la obra.

Una alternativa a esta situacion puede ser la de abrir otros frentes de trabajo y/o rodear
el yacimiento si esto fuese técnicamente viable.

e) Aspectos relativos a las Areas Naturales Protegidas (A.N.P.)

En aquellas areas en que existan Areas Naturales Protegidas (A.N.P.) de jurisdiccion
nacional, provincial, municipal u otras, ademéas de las normas anteriores se tendra en
cuenta lo siguiente:

o Antes de iniciar las actividades de disefio se debera tomar contacto con la entidad
responsable del manejo de la A.N.P. (Ej.: Administracion de Parques Nacionales;
Direccion de Bosques, etc.), a fin de establecer criterios comunes para las caracteristicas
de disefio, construccién y operacion de la ruta.

o Se extremaran las medidas de vigilancia en lo ateniente a caza, pesca y trafico de
especies animales y vegetales, para lo cual se debe contemplar el funcionamiento de
retenes madereros y ambientales las 24 horas del dia.

o Se deberan colocar vallas y cartelera explicativas invitando a la proteccion de las
especies, asi como anunciando la existencia de la A.N.P., invitando a no arrojar basuras,
no usar las bocinas, no realizar actividades de caza y pesca, tala de dicha area, etc.

o Se debe poner un limite a la velocidad maxima en estas zonas, que debe ser aln
mas restringida en las horas de la noche, por el peligro que existe de atropellamiento de
fauna.

o Reducir al méximo la zona de desbosque y destronque. Dichas tareas, asi como
las de limpieza y raleo, deben ser ejecutadas bajo la supervision de la inspeccion de obra
y del area encargada de la preservacion de la A.N.P.
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. Se debera reducir al maximo la cantidad de plantas asfalticas debido a que son
altamente contaminantes.

o Queda prohibido dentro de la A.N.P. la extraccion de aridos.

f) Aspectos Relativos a la Instalacion de Campamento u Obrador

El sitio de emplazamiento para la instalacion debera ser seleccionado de modo tal que
no signifigue una modificacion de magnitud en la dinAmica socioecondémica de la zona.

Cuando las rutas crucen por areas ambientales sensibles se evitara ubicarlos en dichas
zonas.

Se debera ubicar de forma tal que no modifigue substancialmente la visibilidad ni
signifiqgue una intrusion visual importante.

En la construccién de los obradores se debera evitar la realizacién de cortes de terreno,
rellenos y remocion de vegetacion y, en lo posible, se preservaran arboles de gran
tamafio o de valor genético, paisajistico, cultural o histérico.

Se evitara que esté situado en las adyacencias de la planta asfaltica o de la planta de
trituracion, en zona de recarga de acuiferos, en zona que presente conflicto con el uso
que le proporciona la comunidad local, aguas arriba de las fuentes de abastecimiento de
agua a nucleos poblados, por los riesgos sanitarios que esto implica respecto a la
contaminacion.

Dentro del obrador deberan estar diferenciados, los sectores destinados al personal
(sanitarios, dormitorios, comedor) de aquellos destinados a tareas técnicas (oficina,
laboratorio) o vinculados con los vehiculos y maquinarias (zona de guarda, reparaciones,
lavado, engrase, etc.).

El sector del obrador en el que se realicen tareas de reparacion y mantenimiento de
vehiculos y maquinaria de cualquier tipo, debera ser acondicionado de modo tal que la
limpieza o su reparacién no implique modificar la calidad y aptitud de las aguas
superficiales o subterraneas en el area de la obra asi como producir la contaminacion
del suelo circundante. Se deberan arbitrar las medidas que permitan la recoleccion de
aceites y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados.

Los materiales o elementos contaminantes, tales como combustibles, lubricantes, aguas
servidas no tratadas, no podran ser descargados en o cercanias de cuerpos de agua,
sean éstos naturales o artificiales.

En lo posible los campamentos seran prefabricados. En caso de realizar montaje de
campamentos con madera de la region, se trataran de seleccionar arboles que queden
en la zona de camino con el fin de evitar la tala innecesaria.
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Todos los obradores deberan contar con las instalaciones sanitarias adecuadas,
incluyendo la evacuacion de los liquidos cloacales (camara séptica, pozo absorbente);
no permitiendo la contaminacién de las napas freéaticas para lo cual debera observarse
lo establecido en las Normas y Reglamentos sanitarios vigentes.

No se arrojaran residuos solidos de los campamentos a las corrientes o a media ladera.

Estos se depositaran en un relleno sanitario manual, debiéndose cubrir los mismos con
una capa de material suelto con una frecuencia no mayor a 15 (quince) dias.

Los obradores contendran equipos de extincion de incendios y de primeros auxilios.
Los obradores deberan cumplir con la normativa sobre seguridad e higiene laboral.

Se debera sefalizar adecuadamente su acceso, teniendo en cuenta el movimiento de
vehiculos y peatones.

Una vez finalizada la obra, el Contratista debera quitar el obrador del lugar donde fuera
emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior.

Con anterioridad a la emision del acta definitiva de recepcién de la obra se debera
recuperar ambientalmente y restaurar la zona ocupada a su estado pre operacional. Esta
recuperacion debe contar con la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

En el momento que esté previsto desmantelar el obrador, se deberd considerar la
posibilidad de su donacion a la comunidad local, para beneficio comun.

9) Aspectos relativos a la Maquinaria y Equipo

Las siguientes medidas estan disefiadas para prevenir el deterioro ambiental, evitando
conflictos por contaminacion de las aguas, suelos y atmosfera.

El equipo movil, incluyendo maquinaria pesada, debera estar en buen estado mecanico
y de carburacién, de tal manera que se queme el minimo necesario de combustible
reduciendo asi las emisiones atmosfeéricas.

Se deberan prevenir los escapes de combustibles o lubricantes que puedan afectar los
suelos o cursos de agua, temporarios o permanentes. Si se llegara a producir, se
deberan emplear las técnicas de remediacion pertinentes a la situacion.

En el caso que el vertido se produzca en un curso de agua, se debera notificar al
Responsable de la Unidad Ambiental, considerando el peligro potencial que significa
dicha situacion para la poblacion.

En el caso del aprovisionamiento y el mantenimiento del equipo maovil y maquinaria,
incluyendo lavado y cambio de aceites, se debera llevar a cabo en el sector del obrador
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destinado a vehiculos y maquinarias (zona de lavado, engrase, etc.). Los residuos
generados deberan ser trasladados al relleno sanitario.

En el caso de los aceites, se los debera almacenar en bidones o tambores para su ulterior
traslado al sitio donde se los trate.

Si por algin motivo estas tareas se llevaran a cabo fuera del obrador, se deberan tomar
los recaudos para que la perturbacién a producir sea mitigable, en lo que se refiere a la
contaminacion del suelo y de cursos de agua asi como con respecto a la generacion de
residuos. Por ningun motivo seran vertidos al suelo o0 a corrientes de agua ni deberan
permanecer en el sitio donde se los produjo por un lapso mayor a 48 horas.

El incumplimiento dara lugar a la aplicacion del Régimen de Infracciones incluido en el
Pliego General de Especificaciones Técnicas de Impacto Ambiental para Obras Viales.

El estado de los silenciadores de los motores debera ser tal que se minimice el ruido.
h) Aspectos relativos a la extraccion de materiales

La extraccion de materiales debera ser llevada a cabo en zonas seleccionadas tras una
evaluacion de alternativas. La explotacion sera sometida a la aprobacion por la
Inspeccién de Obra, conjuntamente con el Representante de la Unidad Ambiental,
quienes deberan recibir del Contratista el plan de explotacion e informacion del plan de
recuperacion del sitio.

En el caso de remocién de suelo organico de zona de préstamo, se lo debera apilar y
cubrir con plastico con el fin de resguardarlo para su utilizacién en futuras restauraciones.

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharan los materiales de los cortes
para realizar rellenos o como fuente de materiales constructivos, con el fin de minimizar
la necesidad de explotar otras fuentes y disminuir los costos ambientales y econémicos.

Los desechos de los cortes no podran ser dispuestos a media ladera, ni arrojados a los
cursos de agua. Se los debera disponer de modo que no produzcan modificaciones en
el drenaje, en la calidad paisajistica u otros problemas ambientales.

Esta prohibida la destruccion de bosques o areas de vegetacion autdctono de
importancia.

v Préstamos y Canteras

Se debera fijar la localizacion de los pozos, en general, a no menos de 200 m del eje y
fuera de la vista del camino, excepto cuando se demuestre su imposibilidad.
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Todas las excavaciones deberan contar con drenaje adecuado que impida la
acumulacion de agua, excepto por pedido expreso y documentado de autoridad
competente o propietarios de los predios.

Una vez terminadas los trabajos, los pozos del préstamo se deberan adecuar a la
topografia circundante con taludes 2: 1 (H: V) con bordes superiores y redondeados de
modo que pueda arraigarse la vegetacion y no presentar problemas para personas y
animales.

Se deberan evitar pozos dentro de la zona de camino y en terrenos particulares, con uso
agricola o ganadero potencial.

Los fondos de los pozos deberan emparejarse y dar pendientes adecuadas para
asegurar el escurrimiento de las aguas de forma tal de no modificar el drenaje del terreno.

Los pozos deberan destinarse a depésitos de escombros y una vez terminados los
trabajos en un area de préstamo, deberan retirarse los escombros y demas deshechos
dejando la zona limpia y despejada, con suficiente cobertura vegetal para el arraigo de
especies vegetales.

v Depésito de Escombros

Se deberé seleccionar una localizacion adecuada y rellenar con capas horizontales que
no se elevaran por encima de la cota del terreno circundante. Se deberd asegurar un
drenaje adecuado y se impedira la erosién de los suelos alli acumulados.

Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos que permitan formar
superficies razonablemente parejas. Los taludes laterales no deberan ser menos
inclinados que 3:2 (H-.V) y se deberan recubrir de suelos organicos, pastos u otra
vegetacion natural de la zona.

Cuando se terminen los trabajos se deberan retirar de la vista todos los escombros y
acumulaciones de gran tamafo hasta restituir el sitio a la situaciéon en que se encontraba
previo al inicio de las tareas.

)] Aspectos Relativos al Uso de Explosivos

I. uso de los materiales explosivos se restringira Unicamente a las labores propias
de la construccion que asi lo requiera. Su custodia estard a cargo de un operario
calificado, bajo la supervision del Ingeniero Jefe y el Inspector de la Obra. Contara con
la vigilancia de las Fuerzas Armadas, especialmente en areas con problemas de orden
publico. Su ubicacion tendra en cuenta las normas de seguridad que permitan garantizar
que no se pongan en peligro las vidas humanas y el medio ambiente, as i como
infraestructura, equipamiento y vivienda existentes, por riesgo de accidentes.
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il. Se procurara almacenar el minimo posible de explosivo que permita realizar
razonablemente las obras de construccién, segun el cronograma establecido para su
uso.

iii. El uso de explosivos debe ser realizado por un experto, con el fin de evitar los
excesos, que pueden desestabilizar los taludes, causando problemas en un futuro.

V. En &reas silvestres se debera ajustar el cronograma de voladuras a fin de afectar
lo menos posible los periodos mas sensibles de la fauna (nidificacion, migracion, etc.) y
las temporadas de mayor oferta turistica, recreativa.

V.  Aspectos Relativos a la Instalacién de Plantas de Produccion de Materiales.

vi. Las instalaciones de plantas de hormigon, seleccionadoras de &ridos, etc. deberan
asegurar una reducida emision de ruido, humos, gases y residuos o particulas.

Vii. Cuando estén proximas a areas urbanas las tareas de produccién y construccion
deberan realizarse en horario diurno. Los estandares de emision y los horarios de
funcionamiento seran convenidos con el area ambiental y la inspeccion de acuerdo al
tipo de equipo y localizacion.
viii.  Aspectos relativos a las Plantas Asfalticas

Teniendo en cuenta que la elaboracién de mezclas asféalticas, cuya produccién implica
la combinacion de agregados secos en caliente mezclados con cemento asfaltico, puede
originar un deterioro de la calidad del aire por emisién de particulas y humos se deberan
considerar los siguientes puntos:

a) A los fines de localizar adecuadamente la planta, se deberd llevar a cabo el
correspondiente estudio, en el que se deberan considerar pautas tales como
escurrimiento superficial del agua, direccién predominante del viento, proximidad de
mano de obra, etcétera. Asimismo no tendra que ejercer una modificacion relevante de
la calidad visual de la zona, ni una intrusion visual significativa, ni una fuente potencial
de accidentes por causa del ingreso/egreso de vehiculos.

b) En el caso de estar ubicada en la cercania de nucleos poblados, de cualquier
magnitud, las tareas se deberan realizar en horario diurno con una emision sonora que
no supere los niveles tolerados por el oido humano.

C) Que los aridos ingresen lo suficientemente limpios de modo tal que al movilizar el
material no se produzca un movimiento de particulas tal que sea perjudicial al medio en
el que se sitla la planta.

d) En el caso que por accion de los vientos se produzca un excesivo movimiento de
material del acopio que afecte nucleos poblados de cualquier magnitud o
emprendimientos de cualquier tipo se debera implementar, mediante el uso de postes y
lona, la delimitacion de dicho sector.
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e) Utilizar de plantas asfalticas con tecnologia acorde a los requerimientos de
polucion controlada, mediante el uso de colectores de polvo.

f) Se deberan usar, donde sea técnicamente factible, quemadores a gas. En el caso
de utilizar quemadores de petroleo, serd necesario usar la calidad de combustible
apropiado a los fines de disminuir la contaminacion atmosférica por emision excesiva.
s)] En las plantas de tambor secador mezclador la llama debe estar protegida, para
evitar el guemado del asfalto. Si sale humo azul es sefal que dicho material se esta
guemando, lo que debera ser corregido.

h) Ejercer un Control estricto de la produccién. Debe recordarse que uno de los
requisitos esenciales para obtener una mezcla asfaltica caliente de alta calidad es la
continuidad operativo de la planta. Por ello es beneficioso contar con tolvas
compensadoras o de almacenamiento, conectadas a las plantas por sistemas de
transporte, porque se minimizan las paradas y puestas en marcha de la planta.

)] La prueba del funcionamiento de los equipos empleados para la ejecucion de los
mismos picos del camion regador), debera ser realizado en los lugares indicados por la
Inspeccién de Obras, con el fin de no contaminar cursos de agua y/o suelo, o producir
deterioro de la vegetacion existente. El lugar de prueba debera ser debidamente
recuperado por el Contratista a su estado pre-operacional.

)] Una vez retirada la planta del lugar de emplazamiento se debera restituir el terreno
utilizado a su estado pre-operacional.

K) Reciclado de materiales. El reciclado de pavimentos es ventajoso ya que esa
practica evita la mayor extraccién de agregados y su transporte.

)] Aspectos relativos a los caminos de desvio

Los caminos de desvio, cuya construccién impligue ocupar areas que no estaban
originalmente destinadas a vias de circulacion, deberan ser sometidos a una evaluacion
de impacto ambiental y a implementacion de las medidas de mitigacion que surjan como
resultado de la misma. Se debera verificar la seguridad del transito vehicular y peatonal.
Se deberan cumplir las Resoluciones referidas al Transporte de Mercancias Peligrosas.

m)  Aspectos relativos a las Terminaciones, aseo y presentacion final de la obra.

En caminos pavimentados, las areas revestidas deberan quedar libres de materiales
extrafios, suciedad o polvo.

Se verificard que la zona de camino quede libre de residuos.

n) Obligaciones de la Empresa con relacion con el Personal
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Ante la posibilidad de ocurrencia de epidemias de enfermedades infecto-contagiosas, asi
como de aquellas que se producen por ingestién de aguas y alimentos contaminados, se
deberan cumplir las siguientes normas sanitarias:

Para ingresar a trabajar en la compafiia constructora de la ruta, los potenciales
trabajadores deberan someterse a un examen medico, el cual debe incluir estudios de
laboratorio.

Hacer una campafa educativa, por los medios que se considere oportuno como por
ejemplo afiches, folletos, sobre las normas elementales de higiene y comportamiento.

Se tendra especial cuidado en hervir las aguas para el uso humano y para el lavado de
alimentos que se consumen crudos, con agua igualmente hervida cuando éstos se
preparen en los obradores

La fiscalizacidon en estos casos estard a cargo del area Ambiental.
1.2. Normas de Seguridad Ambiental

1.2.1. Aspectos relativos al Manejo y Transporte de Materiales Contaminantes y
Peligrosos

Los materiales, tales como combustibles, explosivos, lubricantes, bitimenes, aguas
servidas no tratadas, deshechos y basuras deberan transportarse y almacenarse
adoptando las medidas necesarias para evitar derrames, pérdida y/o dafios, lluvias y/o
anegamientos, robos, incendios.

Se debera cumplir con la normativa vinculada al tema.

1.2.2. Aspectos de Seguridad Relativos a la Suspension Temporal por periodos
prolongados

En los casos de regiones con una estacionalidad invernal marcada que no permita la
prosecucion de las obras, se debera asegurar que las mismas permitan el escurrimiento
del agua de las precipitaciones provocando la minima erosiéon posible y tomando los
recaudos con respecto a la seguridad de hombres, animales y bienes.

1.2.3. Aspectos relativos al Transporte durante la Construccidn

Se deberd asegurar que ningun material caera de los vehiculos durante el paso por calles
0 caminos publicos, particularmente en zonas pobladas.

Se podran delimitar las areas de trabajo para minimizar polvo y la compactacion con la
consecuente pérdida de vegetacion.

Los circuitos deberan estar convenientemente sefalizados y se deben evitar los dafos
a caminos publicos, vehiculos y/o peatones.
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1.3. MECANISMOS DE FISCALIZACION Y CONTROL DE OBRA
1.3.1. Autoridad de aplicacién

La responsabilidad del cumplimiento del Pliego General y Particular de Especificaciones
Técnicas para Impacto Ambiental, para obras no concesionadas, sera de la D.V.B.A. a
través de su inspeccion de obras y Unidad Ambiental.

La inspeccion de obra conjuntamente con representantes del Area Ambiental debera
verificar el cumplimiento del plan de mitigacion de impactos ambientales establecidos en
el Pliego de Bases y Condiciones.

En el caso de realizarse instalaciones o acciones de obra en terrenos de jurisdiccién
provincial o municipal, los Contratistas y/o concesionarios deberan ajustarse a la
legislacién de esas jurisdicciones y la Autoridad de Aplicacion de las mismas sera el
Organismos Competente.

Esta reglamentacién se refiere especialmente a la localizacién y tratamiento de
obradores, préstamos y canteras, plantas de produccion de materiales, depdésitos de
escombros, construccion de desvios y proteccibn de cursos de agua y recursos
naturales.

1.3.2. El rol de la Unidad Ambiental

Es funcion de la Unidad Ambiental de la D.V.B.A. es supervisar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en los Pliegos, como asi también dar cumplimiento a lo
establecido en la legislacion Nacional, Provincial, Municipal y en el Programa de
Vigilancia Ambiental.

Debera también asesorar, informar, sugerir y evacuar consultas que realicen los
Contratistas, sobre cualquier aspecto o0 accion de la obra referentes a temas vinculados
al medio ambiente.

Las observaciones que realice la Unidad Ambiental se confeccionaran mediante actas
administrativas las cuales seran canalizadas a través de la Inspeccién de Obra, que
debera incluirlas en las 6rdenes de servicio que habitualmente realiza, llegando de esta
manera a conocimiento de los Contratistas o concesionarios.

1.3.3. Marco Legal General

Los Contratistas deberan respetar ademas de las condiciones establecidas en el pliego,
las reglamentaciones de la D.V.B.A. y la legislacion nacional, provincial, y/o municipal
gue corresponda, y que estén referidas a aspectos ambientales que sean afectados por
la obra vial.
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Constituyen este Pliego y pasan a formar parte del contrato de ejecucion entre otros los
siguientes documentos: Leyes Nacionales: Ley N°22051 de Residuos Peligrosos; Ley
N°22421 de Conservacion de Fauna; Ley N°22428 de Fomento de Conservacion de
Suelos; Leyes Provinciales; Ley N°11723; Ley N°11720; Ley N°11459.

Decretos: Decreto N°3431/93 Creacion del “Registro de Productores Mineros”; Decreto
N°968.

1.3.4. Régimen de Infracciones

El incumplimiento de las condiciones y reglamentaciones, mencionadas en el punto
anterior, sera penalizado por la D.V.B.A.

El Inspector notificara al Contratista todos los defectos de los que el mismo tenga
conocimiento o haya detectado, antes de procederse a la recepcion definitiva de la obra.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos se extendera si los Defectos persisten,
hasta el final del ultimo Periodo de Correccion de Defectos.

Si el Contratista no ha corregido el Defecto dentro del plazo fijado por el Inspector de
Obra en la notificacion, sera pasible de la aplicaciéon de una multa. El importe de dicha
sancion sera determinado por el Inspector y el Representante de la Unidad Ambiental,
cuyo valor no podra exceder del 0.5 % diario del presupuesto de obra.

No obstante la aplicacién de la multa, el Contratista debera proceder al empleo de las
técnicas de remediacion pertinentes, a efectos de corregir el dafio ambiental provocado;
todo esto a su costo y cargo. De no cumplimentarse lo establecido precedentemente, el
Inspector de Obra, quedara facultado para corregir el defecto utilizando otras vias y con
cargo al Contratista.

1.4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Constituye el conjunto de medidas y actividades, que, producto de la evaluacion
ambiental realizada, esté orientado a prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos
socio-ambientales que sean causados por el desarrollo de la obra.

Informacién que deberéa ser presentada

o Memoria Descriptiva General del Proyecto

o Ubicacion del Obrador

o Movimiento de suelos

o Instalaciones e infraestructura de la obra

o Manejo de insumos de la obra

o Manejo de residuos de la obra (domiciliarios, inertes y especiales)
o Movimiento de maquinarias
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o Transporte de materiales
o Mantenimiento de vias de acceso
o Cortes temporales de servicios

Influencia de estas acciones sobre:

o -Acciones sobre el medio fisico (suelo, aire, ruido, aguas)

o -Acciones sobre el medio bidtico (flora y fauna)

o -Acciones sobre el medio socio-econémico

o -Medidas de mitigacion de dichas acciones (impactos ambientales a mitigar y

medidas a tomar)
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2. REMOCION, TRASLADO Y/O PROTECCION DE INTERFERENCIAS
CON SERVICIOS PUBLICOS O PRIVADOS

2.1. Generalidades

El presente item prevé la remocion, traslado y/o proteccion de interferencias con
Servicios Publicos o Privados que afecten el normal desarrollo de la Obra, lo que sera
ejecutado por cuenta de la contratista, ya sea por si 0 por terceros que se encuentren
habilitados por el o los entes propietarios de las interferencias y/o prestatarios de los
servicios.

Previo al comienzo de los trabajos encomendados referido a las tareas de las Obras
Contratadas, el Contratista procedera a la actualizacién del relevamiento, deteccion de
los servicios existentes en la zona de camino y sefializacién de los mismos con jabalinas
u otro elemento similar, segun la traza determinada en la Planialtimetria General y de
detalle que obra en el legajo del presente proyecto.

Sin perjuicio de lo establecido en el punto 5.2.9.7. del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales para la Direccion de Vialidad aprobado por Decreto 1562/85, antes
de iniciar las obras, y con la debida anticipacion el Contratista, comunicard a los
particulares, empresas y demas personas o entes gue tengan instalaciones en la zona
de camino, sean esta, aéreas, superficiales y/o subterrdneas que se afecten o puedan
ser afectadas como consecuencia de las obras a realizar, que estas se iniciaran, esto a
los efectos de que se proceda a realizar en tiempo y forma, los trabajos de retiro,
remocién, proteccion, y/o traslado de las mismas, dejando expresa constancia, de los
plazos a que deberan ajustarse los trabajos con el fin de no alterar la marcha de obra en
el plazo previsto para su ejecucion.

Asimismo el Contratista serd exclusivamente responsable de los dafios a terceros, por
roturas o desperfectos de las instalaciones existentes en la zona de camino, provocados
como consecuencia de la ejecucion de la Obra Contratada.

A los efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a
la falta de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remocion de las
instalaciones subterraneas y/o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran
la ejecucion de la obra, se procedera de la siguiente manera:

2.2. De latramitacion

La Contratista, dentro de los 10 (diez) dias corridos de efectuado el Replanteo,
presentara a la Inspeccion de Obra la constancia de haber solicitado a todos los Entes o
Empresas prestatarias de Servicios Publicos o Privados los planos de instalaciones que
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pudieran interferir en la Obra Contratada y en caso de corresponder, la constancia del
inicio de los tramites de remocion o traslado de las instalaciones.

Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas, emplazadas durante la ejecucién
de la obra y que interfieran en su ejecucion, la Contratista debera solicitar las remociones
dentro de los 5 (cinco) dias corridos de haber tomado conocimiento de ello o de haberla
detectado durante la construccion de la obra y elevar dichas constancias a la Inspeccion.

El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los parrafos anteriores le
haré pasible en forma automatica de la aplicacion de una multa diaria equivalente al 0,1
% del monto del Contrato, hasta tanto lo cumpla.

La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la solicitud de las
remociones a los diferentes Entes o Empresas Prestatarias, sino que debera reiterar en
al menos 2 (dos) oportunidades dicha solicitud dentro de los 30 (treinta) dias
subsiguientes a la fecha de la primera presentacion, situacion ésta que debera acreditar
ante la Inspeccion de Obra, no obstante lo cual deber& proseguir con la tramitacion por
la via legal correspondiente hasta la culminacién del tramite.

La aprobacién del nuevo emplazamiento de la interferencia, la efectuara la Direccion de
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

Luego del traslado de la interferencia, la tramitacion culminara con el labrado del Acta de
Recepcion Definitiva de la misma y la presentacion de los Planos conforme a Obra, con
intervencion de la DVBA, del Ente Regulador correspondiente, de la Prestataria del
Servicio y de la Contratista.

2.3. Delaejecucion de las remociones

El Contratista debera presentar ante la Inspecciéon de Obra un cronograma de los
trabajos de la Obra Contratada a realizar en las zonas afectadas, a los efectos de la
ejecucion de las tareas de remocion, reubicacion de los servicios y/o proteccion de los
mismos, con el fin de no entorpecer el desarrollo de la obra ni interrumpir la prestacion
de los servicios mencionados.

2.4. Gastos

Las erogaciones resultantes de la totalidad de las tramitaciones y de las ejecuciones de
la totalidad de las remociones, traslados y/o proteccion de interferencias, no recibiran
pago directo alguno, siendo afrontadas por la Contratista y considerandose prorrateada
en los restantes items del Contrato.
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3. MOJON KILOMETRICO
1. DESCRIPCION

En la presente especificacion se hace referencia a la construccion y colocacion de
sefales indicativas del kilometraje de la ruta en cuestion y en un todo de acuerdo al plano
adjunto. El costo de la colocacion y/o reposicion de los indicadores incluido materiales,
mano de obra, transporte, sera a cargo del Contratista.

La colocaciéon del kilometraje correspondiente, por parte de la empresa Contratista,
respondera a la documentacion obrante en la DVBA (en relacion al cero de la ruta), en
el momento de la ejecucion del amojonamiento, y a las instrucciones de la Inspeccion de
Obra.

2. PLACAS METALICAS

Seran confeccionadas sobre chapas de acero cincadas de 2 mm. De espesor ZC-275
(Norma MERCOSUR N° 97:96). Deberan estar libres de toda oxidacion, ralladuras,
sopladuras, o cualquier otra imperfeccién que afecte la superficie lisa de ambas caras y
exenta de cualquier tipo de pintura.

Sus cantos deberan estar perfectamente terminados, eliminandose todo tipo de rebasa.
El tamafio de la placa serd de 570mm de ancho por 400mm de alto.

3. LAMINAS

Se colocardn de ambas caras sobre la chapa ya que debe poder leerse de ambos
sentidos del camino la inscripcién con el N° de ruta y el KM. Y con material reflectivo
adhesivo de primera calidad y de construccion prisméatica.

La parte superior del cartel con una altura de 133mm, por todo el ancho libre (495mm),
se destinara para el fondo negro que dara marco a la letra blanca que consignara “el N°
de ruta”.

En la parte restante del cartel con fondo blanco y nimeros negros se indicara el
kilometraje correspondiente.

4. POSTES

Seran de madera dura estacionada sin rajaduras, grietas, orificios originados por
insectos, ni podredumbres, pintados con dos manos de esmalte sintético gris. En la parte
destinada a colocar bajo tierra (h/3) ademas, debe llevar la madera un recubrimiento
previo de pintura asfaltica a modo de proteccion.

En cuanto a las maderas a utilizar se encuentran las siguientes: Anchico, Lapacho,
Urunday, Quebracho Colorado, Guayacan, Curupay, Incienso. La escuadra de los
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postes sera de 3” x 3" y su longitud total (h) variable, segun la distancia existente entre
el plano de nivel de pavimento y el nivel de suelo existente, en el lugar de colocacion del
mojon.

En el extremo que ira bajo tierra se le colocaran dos cruceros T.M.D. 3”’x3” abulonados,
uno en la parte inferior y el otro a 0.20m por encima de aquél.

5. BULONES

Acero SAE 1010, cincados o cadmiados igual que las tuercas y las arandelas, diametro
9mm, cabeza redonda y cuello cuadrado y 80mm de largo.

En cada mojon se utilizaran dos bulones para sostener la chapa al poste.
6. DETALLE DE ARMADO Y COLOCACION

La chapa del mojén se colocara atravesando por la parte central al poste, quedando tipo
bandera; debiendo coincidir el extremo superior del poste con el superior de la chapa.

Las tuercas de los bulones quedaran bajo nivel de la madera con el objeto de dificultar
actos de vandalismo. Asi mismo, para dificultar el robo del poste se compactara bien la
tierra a los costados de los mismos en el momento de la colocacion.

Los mojones se colocaran cada kilometro en forma alternada con respecto a los dos
sentidos de la ruta. Debe tenerse presente que el cartel debe poder leerse de ambos
sentidos ya que tendré la indicacién de ambas caras de la chapa.

Con el objeto de no constituir obstruccion lateral los mojones se colocaran del borde de
la calzada a una distancia minima de 4 metros sobre terreno firme a nivel de banquina.

En casos especiales y con acuerdo de la Reparticion podran modificarse los valores de
distancia para colocacion de mojones.

Este Item no recibird pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo responsabilidad por
parte de la Contratista de cumplir con lo establecido en las presentes.
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4. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

Cuando los trabajos que componen la obra se completen de forma parcial o total, se
debera proceder a la remocion de todo material residual a la realizacion de la misma o
elementos utilizados a tal fin.

El destino final debera autorizarlo la Inspeccién, con la debida comunicaciéon al municipio
y de acuerdo a disposiciones ambientales del mismo.

Este Item no recibir4 pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo responsabilidad por
parte de la Contratista de cumplir con lo establecido en las presentes.
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5. CARTEL DE OBRA
5.1. Cartel:

Las dimensiones minimas del cartel ser& indicado por El Inspector, previa coordinacién
con la Oficina de Prensa y Comunicacion de la DVBA.

5.2. Vinculo Estructural Entre Cartel y Estructura Soporte (Bastidor)

El proyecto de éste, sera responsabilidad del Contratista.

5.3. Estructura de Soporte

El proyecto y célculo estructural de ésta, sera responsabilidad del Contratista.
5.4. Fundaciones

El proyecto y calculo estructural de éstas, sera responsabilidad del Contratista.
5.5. Leyenda

El cartel debera contener los datos del Contrato segun pliego. Nombre completo de la
obra, partido, plazo de ejecucion y plazo de conservacion, inversion, financiamiento y
empresas contratistas.

5.6. Cantidad De Carteles

Se colocaran tres (3) carteles correspondientes en los lugares indicados por la
Inspeccién de Obra.

5.7. Carteles de Obra Zona de Trabajo

Adicionalmente el Contratista debera proveer TREINTA (30) carteles de las dimensiones
y caracteristicas indicadas por el Inspector previa coordinacion con la Oficina de Prensa
y Comunicacion de la D.V.B.A.

Todos los carteles de obra deberan mantenerse en buenas condiciones durante la
vigencia del plazo contractual.

Nota: El modelo del Cartel de Obra sera el que se encuentre vigente en el momento de
su implementacion segun disefio aportado por Gobernacion, sin alterar sus dimensiones
ni tipo de materiales. El inspector de la obra debera comunicarse con la oficina de Prensa
y Comunicacion de la DVBA para solicitar el disefio.

(prensavialidad@gmail.com // 0221-427-3501).

Este Item no recibird pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo responsabilidad por
parte de la Contratista de cumplir con lo establecido en las presentes.
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6. EVALUACION DEL ESTADO

Debera cumplirse con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales para
la Direccion de Vialidad del Afio 2009, Parte 2: Especificaciones Legales Particulares
para la D.V.B.A.; Inciso 6. De la Ejecucion, Punto 6.1.20 Documentacion Final Segun
Obra (Deberan presentarse dos Juegos de la documentacion uno para la Sub Gerencia
Estudios y Proyectos y otra para la Sub Gerencia Planificacion Vial).

La Evaluacion de Estado Inicial debera ser presentada dentro de los diez dias corridos
contados a partir de la firma del Acta de Replanteo previo al inicio de la obra y la
Evaluacion de Estado Final debera ser presentada previo a la Recepcién Definitiva de la
Obra.

Las mismas se realizara de acuerdo a la Metodologia de la Direccion Nacional de
Vialidad, subdividida cada 500 metros. En esta se incluira la evaluacion de los siguientes
parametros:

a) Fisuracion: tipo y area total afectada por cada trocha.
b) Baches y desprendimientos: area afectada.

c) Baches reparados: area afectada.

d) Ahuellamiento.

e) Rugosidad IRI.

f) Deflexiones: maxima y radio de curvatura.

Deberan ser presentadas en forma completa, en archivo digital y tres copias impresas,
para su aprobacidén por parte de la Inspeccion de Obra, la Subgerencia Estudios y
Proyectos y la Subgerencia Planificacion Vial.

En caso de merecer algunas observaciones, éstas deberan ser corregidas, presentando
nuevamente los originales y tres copias.

La no presentacién de la evaluacion de estado inicial, determinara la aplicacién de la
penalidad prevista en el Articulo 5.3.c) del PBCLG.

La presentacion de la evaluacion de estado final, es un requisito sin el cual no podra
efectuarse la recepcién definitiva.

Este Item no recibird pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo responsabilidad por
parte de la Contratista de cumplir con lo establecido en las presentes.
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7. PLANOS CONFORME A OBRAS

Debera cumplirse con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales para
la Direccion de Vialidad del Afio 2009, Parte 2: Especificaciones Legales Particulares
para la D.V.B.A.; Inciso 6. De la Ejecucion, Punto 6.1.20 Documentacion Final Segun
Obra (Deberan presentarse dos Juegos de la documentacion uno para la Sub Gerencia
Estudios y Proyectos y otra para la Sub Gerencia Planificacion Vial).

Los Planos Conforme a Obra, deberan ser presentados previo a la Recepcion Provisoria
de la Obra, en un archivo digital generado mediante el uso de un programa de C.A.D.
(dibujo asistido por computadora), en formato DXF, sin cuya concrecion esta ultima no
sera efectuada. Los mismos deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra y la
Subgerencia Estudios y Proyectos.

Se deberan presentar dos copias de los archivos mencionados en los siguientes
soportes magnéticos: CD-ROM, PEN DRIVE O DISCO RIGIDO EXTERNO.

En la etiqueta de dicho soporte magnético se deberd indicar el nombre de los archivos
correspondiente a la Obra.

Los Planos a presentar seran los siguientes:
a) Planimetria General:

Contendra detalles de indole similar a los de la Planimetria General de Proyecto,
debiendo georeferenciar todos los puntos caracteristicos de la obra, para permitir su
incorporacion a un GIS.

b) Planimetria de Detalle:

Estaran indicados los anchos de zona de camino, distancias del eje a los alambrados,
caracteristicas de curvas horizontales (radios, transiciones, &ngulos, peraltes,
sobreanchos, tangentes externas, etc.), desagues, cruces de cursos de agua y direccion
de la corriente, cruces con otras vias de comunicacion o instalaciones tales como
gasoductos, oleoductos, lineas de alta tensién, etc., otras instalaciones como ser:
camaras, sifones, canales, defensas, etc. Todos estos elementos seran determinados
por sus progresivas y distancias al eje.

c) Perfil Longitudinal:

Deberan figurar las progresivas; cotas de terreno natural, de rasante, de cunetas
izquierda y derecha; pendiente, quiebres de pendientes; parametros y progresivas de
comienzo y fin de curvas verticales; ubicacion, tipo, cotas, pendientes, oblicuidad,
fundaciones, dimensiones, etc., de obras de arte; cotas de cruces de otras instalaciones;
desaguies, etc.
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En estos perfiles, se consignaran ademas, para pavimentos flexibles, los resultados de
los ensayos de valor soporte de los suelos de la subrasante, suelo seleccionado, sub
bases y bases con indicacion de la progresiva de extraccion de la muestra.

Para pavimentos rigidos, ademas de los ensayos anteriores para los suelos y sub bases,
se indicaran los resultados de los ensayos de compresion a los 28 dias.

d) Perfiles Transversales Tipo de Obra

En estos perfiles se indicara el ancho de coronamiento de obra basica, ancho minimo de
solera de cunetas, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas
y calzada, valores limites entre los que se encuentran comprendidos los contrataludes
de las cunetas, segun las caracteristicas del terreno excavado, dimensiones y
caracteristicas del terreno excavado, dimensiones y caracteristicas de las capas de suelo
seleccionado, sub bases, bases y pavimento.

Para cada disefio diferente del firme se dibujara un perfil transversal con indicacion de
las progresivas en que ha sido construido.

Todos los planos citados precedentemente seran dibujados en tinta, en escalas similares
a la de los planos correspondientes del proyecto y en laminas de papel de buena calidad.

La presentacion, titulos, leyendas y dibujo de detalles, seran de indole similar a la de los
planos del proyecto.

Los originales de los planos conforme a obra deberdn ser presentados en forma
completa, antes de la recepcion provisional de la obra, y de no merecer observaciones
de la Inspeccién de Obra y la Subgerencia Estudios y Proyectos, ser acompafiados de
tres copias.

No obstante, en caso de merecer algunas observaciones, éstas deberan ser corregidas
presentando nuevamente los originales y tres copias dentro del plazo de garantia,
requisito sin el cual no podra efectuarse la recepcion definitiva.

Todos los gastos correspondientes a la preparacién de los planos originales y de los
juegos de copias respectivos, cuya confeccion estara a cargo del Contratista de acuerdo
a lo establecido en éste articulo, seran por cuenta del mismo, quien debera incluirlos en
los gastos generales de la obra.
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8. SEGURIDAD E HIGIENE

La Empresa Contratista deberad entregar, desde el inicio de las obras, todos los
elementos de proteccion personal para la Inspeccion de Obra y personal auxiliar en el
momento de la obra que se trate: casco, proteccién auditiva, proteccién ocular,
proteccion respiratoria, proteccion de las manos y proteccion de los pies que minimicen
los efectos producidos por el trabajo y los agentes contaminantes.

El tipo y caracteristicas de los mismos deberan estar de acuerdo a los riesgos de salud
y seguridad al que se encuentre expuesto el personal segun la tarea que realice.

En los frentes de obra, la Contratista deber& contar, en forma permanente y a disposicion de
la Reparticion, con elementos de Proteccion Personal para 20 personas, como minimo
Casco, Proteccion Auditiva y Proteccion Ocular y/o cualquier otro elemento que la
Repatrticion considere.

Este Item no recibir4 pago directo por parte de la D.V.B.A. siendo responsabilidad por
parte de la Contratista de cumplir con lo establecido en las presentes.
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COMPUTOS METRICOS
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OBRA: REHABILITACION Y CONSERVACION DE RUTAS

PROVINCIALES

BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO

ZONAL IX - AZUL

PARTIDOS: AZUL - GRAL. LAMADRID - LAPRIDA - OLAVARRIA - RAUCH

RESUMEN DE COMPUTOS

G VIALIDAD 4 Y'TRANSFORMAC'GN

ITEM || DENOMINACION UNIDAD| CANTIDAD
1 "Limpieza y desmalezamiento en zona de camino Ha 1.831,00
2 "Fresado de carpeta asfaltica existente m2 140.318,00
3 "Base de estabilizado granular con RAP para bacheo profundo m2 30.023,00
4 "Riego de liga con E.B.1 a razén de 0,60 I/m2 6 360 gr/m2 de residuo asfaltico Its 78.059,00
5 "Riego de liga modificado con CRRm a razon de 0,3 lts/m2 Its 3.066,00
6 "Mezcla asféltica para bacheo Tn 23.057,00
7 "Carpeta asfaltica CAC-D19-AM3 en 0,08 m de espesor m2 10.220,00
8 "Reacondicionamiento de banquinas con provision de suelo ml 581.000,00
9 "Sellado de fisuras en pavimento asfaltico mi 871.500,00
10 "Seﬁalamiento horizontal por pulverizacion m2 75.510,00
11 "Reacondicionamiento de sefalamiento vertical m2 872,00
12 ICa:Ez?ai/olzgal de inspeccion, mobiliario, servicios y equipamiento para Meses 9,00
13 "Mantenimiento de desvio Meses 9,00"
14 "Equipamiento para gabinete Gl 1,00"
15 "Equipamiento auxiliar Gl 1,00"
16 "Provision de Movilidad Tipo "B" (con devolucion) Meses 9,00"
17 "Provision de Movilidad Tipo "B" (sin devolucion) Un 1,00"
18 "Mantenimiento de Movilidad para Inspeccion de Obra Km 81 .000,00"
19 |[Movilizacién de obra Gl 1,00(|
20 "Honorarios profesionales por representacion técnica s/tabla 1,00"
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OBRA: REHABILITACION Y CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES

BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO
ZONAL IX - AZUL

PARTIDOS: AZUL - GRAL. LAMADRID - LAPRIDA - OLAVARRIA - RAUCH

Detalle de Computos Métricos

[ITEM N°: 1 Limpieza y desmalezamiento en zona de camino
RUTA/CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD SUPERFICIE
LTE. PDO. LAS FLORES - LTE. PDO
R.P.N° 30 AYACUCHO RAUCH 86,00 Km 746,00 Ha
R.P. N° 86 R.P.N°51-LTE. PDO. B. JUAREZ LAPRIDA 58,00 Km 271,00 Ha
R.P. N° 86 R.P.N°51 - R.P. N°60 GRAL. LAMADRID 48,00 Km 320,00 Ha
R.P. N° 50 R.P.N°30 - LTE. PDO. AYACUCHO RAUCH 8,50 Km 74,00 Ha
R.P.N° 51 R.N. N° 226 - ACC. A LOMA NEGRA OLAVARRIA 9,00 Km 42,00 Ha
R.P.N°51 - LTE. PDO. CORONEL
R.P.N° 76 SUAREZ GRAL. LAMADRID 49,00 Km 229,00 Ha
R.P. N° 80 R.N. N° 226 - PARAJE PABLO ACOSTA AZUL 32,00 Km 149,00 Ha
SubTotal 1.831,00 Ha
Adoptado 1.831,00 Ha
|TOTAL ITEM N°: 1 1.831,00 Ha
[ITEM N°: Fresado de carpeta asfaltica existente
PARA BACHEO PROFUNDO e =0,12 m:
RUTA/CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD SUPERFICIE
LTE. PDO. LAS FLORES - LTE. PDO
R.P. N° 30 AYACUCHO RAUCH 86,00 Km 9.030,00 m2
R.P. N° 86 R.P.N°51-LTE. PDO. B. JUAREZ LAPRIDA 58,00 Km 6.090,00 m2
R.P. N° 86 R.P.N°51-R.P. N°60 GRAL. LAMADRID 48,00 Km 5.040,00 m2
R.P. N° 50 R.P.N° 30 -LTE. PDO. AYACUCHO RAUCH 8,50 Km 893,00 m2
R.P. N° 51 R.N. N° 226 - ACC. A LOMA NEGRA OLAVARRIA 9,00 Km 945,00 m2
R.P.N° 51 -LTE. PDO. CORONEL
R.P.N°76 SUAREZ GRAL. LAMADRID 49,00 Km 5.145,00 m2
R.P. N° 80 R.N. N° 226 - PARAJE PABLO ACOSTA AZUL 32,00 Km 2.880,00 m2
PARA BACHEO SUPERFICIAL e = 0,06 m:
RUTA/CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD SUPERFICIE
LTE. PDO. LAS FLORES - LTE. PDO
R.P.N° 30 AYACUCHO RAUCH 86,00 Km 30.100,00 m2
R.P. N° 86 R.P.N°51 - LTE. PDO. B. JUAREZ LAPRIDA 58,00 Km 20.300,00 m2
R.P. N° 86 R.P.N°51 - R.P. N°60 GRAL. LAMADRID 48,00 Km 16.800,00 m2
R.P. N° 50 R.P.N°30 - LTE. PDO. AYACUCHO RAUCH 8,50 Km 2.975,00 m2
R.P.N° 51 R.N. N° 226 - ACC. A LOMA NEGRA OLAVARRIA 9,00 Km 3.150,00 m2
R.P.N°51 - LTE. PDO. CORONEL
R.P.N° 76 SUAREZ GRAL. LAMADRID 49,00 Km 17.150,00 m2
R.P.N° 80 R.N. N° 226 - PARAJE PABLO ACOSTA AZUL 32,00 Km 9.600,00 m2
PARA BALANZA WIM e = 0,06 m:
CANTIDAD UNIDADES SUPERFICIE
5.110,00 m2 2,00 Un 10.220,00 m2
SubTotal 140.318,00 m2
Adoptado 140.318,00 m2
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[TOTAL ITEM N°: 2 140.318,00 m2
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[ITEM N°: 3 Base de estabilizado granular con RAP para bacheo profundo |

RUTA / CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD SUPERFICIE
o LTE. PDO. LAS FLORES - LTE. PDO
R.P.N°30 AYACUCHO RAUCH 86,00 Km 9.030,00 m2
R.P. N° 86 R.P.N°51-LTE. PDO. B. JUAREZ LAPRIDA 58,00 Km 6.090,00 m2
R.P. N° 86 R.P.N°51-R.P. N°60 GRAL. LAMADRID 48,00 Km 5.040,00 m2
R.P. N° 50 R.P.N° 30 - LTE. PDO. AYACUCHO RAUCH 8,50 Km 893,00 m2
R.P. N° 51 R.N. N° 226 - ACC. A LOMA NEGRA OLAVARRIA 9,00 Km 945,00 m2
o R.P.N° 51 - LTE. PDO. CORONEL
R.P.N°76 SUAREZ GRAL. LAMADRID 49,00 Km 5.145,00 m2
R.P. N° 80 R.N. N° 226 - PARAJE PABLO ACOSTA AZUL 32,00 Km 2.880,00 m2
SubTotal 30.023,00 m2
Adoptado 30.023,00 m2
|TOTAL ITEM N°: 3 30.023.00 m2 ]
[ITEM N°: 4 Riego de liga con E.B.1 a razén de 0,60 I/m2 6 360 gr/m2 de residuo asfaltico |
RUTA /CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD CANTIDAD
o LTE. PDO. LAS FLORES - LTE. PDO
R.P.N° 30 AYACUCHO RAUCH 86,00 Km 23.478,00 Its
R.P. N° 86 R.P.N°51 - LTE. PDO. B. JUAREZ LAPRIDA 58,00 Km 15.834,00 Its
R.P. N° 86 R.P.N°51 - R.P. N°60 GRAL. LAMADRID 48,00 Km 13.104,00 Its
R.P. N° 50 R.P.N°30 - LTE. PDO. AYACUCHO RAUCH 8,50 Km 2.321,00 Its
R.P.N° 51 R.N. N° 226 - ACC. ALOMA NEGRA OLAVARRIA 9,00 Km 2.457,00 Its
o R.P.N°51 - LTE. PDO. CORONEL
R.P.N°76 SUAREZ GRAL. LAMADRID 49,00 Km 13.377,00 lts
R.P. N° 80 R.N. N° 226 - PARAJE PABLO ACOSTA AZUL 32,00 Km 7.488,00 Its
SubTotal ~ 78.059,00 |Its
Adoptado 78.059,00 Its
|TOTAL ITEM N°: 4 78.059,00 Its |
[ITEM N°: 5 Riego de liga modificado con CRRm a razén de 0,3 Its/m2 |
PARA BALANZA WIM: i
SUPERFICIE RAZON CANTIDAD
10.220,00 m2 0,30 lts/m2 3.066,00 Its
SubTotal ~ 3.066,00 Its
Adoptado 3.066,00 Its
|TOTAL ITEM N°: 5 3.066,00 Its ]
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[ITEM N°:

Mezcla asfaltica para bacheo

PARA BACHEO SUPERFICIAL e = 0,06 m

RUTA/CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD CANTIDAD
LTE. PDO. LAS FLORES - LTE. PDO
R.P. N° 30 AYAGUCHO RAUCH 86,00 Km 4.334,00 Tn
R.P. N° 86 R.P.N° 51 - LTE. PDO. B. JUAREZ LAPRIDA 58,00 Km 2.923,00 Tn
R.P. N° 86 R.P.N°51-R.P.N°60 GRAL. LAMADRID 48,00 Km 2.419,00 Tn
R.P. N° 50 R.P.N° 30 - LTE. PDO. AYACUCHO RAUCH 8,50 Km 428,00 Tn
R.P. N° 51 R.N. N° 226 - ACC. A LOMA NEGRA OLAVARRIA 9,00 Km 454,00 Tn
R.P.N° 51 - LTE. PDO. CORONEL
R.P.N° 76 SUAREZ GRAL. LAMADRID 49,00 Km 2.470,00 Tn
R.P. N° 80 R.N. N° 226 - PARAJE PABLO ACOSTA AZUL 32,00 Km 1.382,00 Tn
PARA BACHEO PROFUNDO e = 0,12 m
RUTA /CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD CANTIDAD
LTE. PDO. LAS FLORES - LTE. PDO
R.P. N° 30 AYAGUCHO RAUCH 86,00 Km 2.601,00 Tn
R.P. N° 86 R.P.N°51 - LTE. PDO. B. JUAREZ LAPRIDA 58,00 Km 1.754,00 Tn
R.P. N° 86 R.P.N°51-R.P.N°60 GRAL. LAMADRID 48,00 Km 1.452,00 Tn
R.P. N° 50 R.P.N° 30 - LTE. PDO. AYACUCHO RAUCH 8,50 Km 257,00 Tn
R.P. N° 51 R.N. N° 226 - ACC. A LOMA NEGRA OLAVARRIA 9,00 Km 272,00 Tn
R.P.N°51 - LTE. PDO. CORONEL
R.P.N° 76 SUAREZ GRAL. LAMADRID 49,00 Km 1.482,00 Tn
R.P. N° 80 R.N. N° 226 - PARAJE PABLO ACOSTA AZUL 32,00 Km 829,00 Tn
SubTotal 23.057,00 Tn
Adoptado 23.057,00 Tn
|TOTAL ITEM N°: 6 23.057,00 Tn
[ITEM N°: Carpeta asfaltica CAC-D19-AM3 en 0,08 m de espesor
PARA BALANZA WIM:
CANTIDAD UNIDADES CANTIDAD
(incluidas las cufias de espesor variable) 5.110,00 m2 2,00 Un 10.220,00 m2
SubTotal 10.220,00 m2
Adoptado 10.220,00 m2
|TOTAL ITEM N°: 7 10.220,00 m2
[ITEM N°: Reacondicionamiento de banquinas con provision de suelo
RUTA/CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD CANTIDAD
LTE. PDO. LAS FLORES - LTE. PDO
R.P. N° 30 AYAGUCHO RAUCH 86,00 Km 172.000,00 ml
R.P. N° 86 R.P.N° 51 - LTE. PDO. B. JUAREZ LAPRIDA 58,00 Km 116.000,00 ml
R.P. N° 86 R.P.N°51-R.P.N°60 GRAL. LAMADRID 48,00 Km 96.000,00 ml
R.P. N° 50 R.P.N° 30 - LTE. PDO. AYACUCHO RAUCH 8,50 Km 17.000,00 ml
R.P. N° 51 R.N. N° 226 - ACC. A LOMA NEGRA OLAVARRIA 9,00 Km 18.000,00 ml
R.P.N° 51 - LTE. PDO. CORONEL
R.P.N° 76 SUAREZ GRAL. LAMADRID 49,00 Km 98.000,00 ml
R.P. N° 80 R.N. N° 226 - PARAJE PABLO ACOSTA AZUL 32,00 Km 64.000,00 ml
SubTotal 581.000,00 ml
Adoptado 581.000,00 ml
|TOTAL ITEM N°: 8 581.000,00 ml
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[ITEM N°:

Sellado de fisuras en pavimento asfaltico

RUTA/CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD CANTIDAD
LTE. PDO. LAS FLORES - LTE. PDO
R.P. N° 30 AYACUCHO RAUCH 86,00 Km 258.000,00 ml
R.P.N° 86 R.P.N°51 - LTE. PDO. B. JUAREZ LAPRIDA 58,00 Km 174.000,00 ml
R.P.N° 86 R.P.N°51 - R.P.N°60 GRAL. LAMADRID 48,00 Km 144.000,00 ml
R.P.N° 50 R.P.N° 30 - LTE. PDO. AYACUCHO RAUCH 8,50 Km 25.500,00 ml
R.P.N°51 R.N. N° 226 - ACC. A LOMA NEGRA OLAVARRIA 9,00 Km 27.000,00 ml
R.P.N°51 - LTE. PDO. CORONEL
R.P.N°76 SUAREZ GRAL. LAMADRID 49,00 Km 147.000,00 ml
R.P. N° 80 R.N. N° 226 - PARAJE PABLO ACOSTA  AZUL 32,00 Km 96.000,00 ml
SubTotal 871.500,00 ml
Adoptado 871.500,00 ml
|TOTAL ITEM N°: 9 871.500,00 ml
[ITEM N°: Seialamiento horizontal por pulverizacion
RUTA/CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD CANTIDAD
LTE. PDO. LAS FLORES - LTE. PDO
R.P. N° 30 AYACUCHO RAUCH 86,00 Km 23.050,00 m2
R.P.N° 86 R.P.N°51 - LTE. PDO. B. JUAREZ LAPRIDA 58,00 Km 13.000,00 m2
R.P.N° 86 R.P.N°51 - R.P. N° 60 GRAL. LAMADRID 48,00 Km 12.980,00 m2
R.P.N° 50 R.P.N°30 - LTE. PDO. AYACUCHO RAUCH 8,50 Km 2.170,00 m2
R.P.N°51 R.N. N° 226 - ACC. A LOMA NEGRA OLAVARRIA 9,00 Km 2.790,00 m2
R.P.N°51 - LTE. PDO. CORONEL
R.P.N°76 SUAREZ GRAL. LAMADRID 49,00 Km 12.470,00 m2
R.P.N° 80 R.N. N° 226 - PARAJE PABLO ACOSTA  AZUL 32,00 Km 9.050,00 m2
SubTotal 75.510,00 m2
Adoptado 75.510,00 m2
[TOTAL ITEM N°: 10 75.510,00 m2
[ITEM N°: Reacondicionamiento de sefalamiento vertical
RUTA/CNO. SEC. TRAMO PARTIDO LONGITUD CANTIDAD
LTE. PDO. LAS FLORES - LTE. PDO
R.P. N° 30 AYACUCHO RAUCH 86,00 Km 258,00 m2
R.P.N° 86 R.P.N°51 - LTE. PDO. B. JUAREZ LAPRIDA 58,00 Km 174,00 m2
R.P.N° 86 R.P.N°51 - R.P.N°60 GRAL. LAMADRID 48,00 Km 144,00 m2
R.P.N° 50 R.P. N° 30 - LTE. PDO. AYACUCHO RAUCH 8,50 Km 26,00 m2
R.P.N°51 R.N. N° 226 - ACC. A LOMA NEGRA OLAVARRIA 9,00 Km 27,00 m2
R.P.N°51 - LTE. PDO. CORONEL
R.P.N°76 SUAREZ GRAL. LAMADRID 49,00 Km 147,00 m2
R.P.N° 80 R.N. N° 226 - PARAJE PABLO ACOSTA  AZUL 32,00 Km 96,00 m2
SubTotal 872,00 m2
Adoptado 872,00 m2
|TOTAL ITEM N°: 11 872,00 m2
[ITEM N°: 12 Casa y local de inspeccidn, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio |
Este ltem se medira y pagara en forma mensual en el plazo de la ejecucién de la obra.
|TOTAL ITEM N°: 12 9,00 Meses |
[ITEM N°: 13 Mantenimiento de desvio |
Este ltem se medira y pagara en forma mensual en el plazo de la ejecucién de la obra.
|TOTAL ITEM N°: 13 9,00 Meses |
[ITEM N°: 14 Equipamiento para gabinete |
Este ltem se medira y pagara en forma global.
|TOTAL ITEM N°: 14 1,00 GI |
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[ITEM N°: 15 Equipamiento auxiliar |
Este ltem se medira y pagara en forma global.

|TOTAL ITEM N°: 15 1,00 GI |
[ITEM N°: 16 Provision de Movilidad Tipo "B" (con devolucién) |
Este ltem se medirad y pagara en forma mensual en el plazo de la ejecucién de la obra.

|TOTAL ITEM N°: 16 9,00 Meses |
[ITEM N°: 17 Provision de Movilidad Tipo "B" (sin devolucién) |
Este Iltem se medira y pagara por Un.

|TOTAL ITEM N°: 17 1,00 Un |
[ITEM N°: 18 Mantenimiento de Movilidad para Inspeccion de Obra |
Este ltem se medira y pagara en Km.

|TOTAL ITEM N°: 18 81.000,00 Km |
(ITEM N°: 19 Movilizacién de obra |
Este ltem se medira y pagara en forma global y mensual en el plazo de la conservacion.

|TOTAL ITEM N°: 19 1,00 GI |
[ITEM N°: 20 Honorarios profesionales por representacion técnica |

Este ltem se pagara segun tabla de Aranceles para Honorarios Profesionales del Colegio de ingenieros de la Provincia de Buenos Aires vigentes a la
fecha de Licitacion.

[TOTAL ITEM N°: 20 1,00 s/tabla
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES — MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA — DIRECCION DE VIALIDAD

EXPEDIENTE:

FORMULARIO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS

APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

LICITACION PUBLICA N°:

OBRA: REHABILITACION Y CONSERVACION DE RUTAS PROVINCIALES
BACHEO DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO ZONAL IX - AZUL

PARTIDOS: AZUL - GRAL. LAMADRID - LAPRIDA - OLAVARRIA - RAUCH

El que suscribe

Presupuesto Oficial $ 2.740.872.126,71

con domicilio real en

constituyendo domicilio para todas las obligaciones emergentes de esta propuesta en calle .............cccoevvveveenens
examinado y aceptado en un todo el Pliego de Bases y condiciones correspondiente a la obra de referencia y que ha recogido en el terreno los datos necesarios para

cotizar precios. Deja constancia que SE HACE/NO HACE uso del anticipo de fondos equivalente al quince (15) por ciento del monto del contrato conforme a lo
establecido en el Articulo 48 de la Ley 6021. Manifiesta asimismo que conoce las disposiciones contenidas en la LEY DE OBRAS PUBLICAS 6021 Y DECRETO
REGLAMENTARIO T.0. 4547/76 y que para cualquier cuestion judicial derivada de esta propuesta se somete a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la La
Plata, haciendo expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderle, comprometiéndose a realizar las obras y conservarlas de acuerdo a las

exigencias y a los precios que se consignan a continuacion:

de La Plata, declara que ha

ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNIDAD| CANTIDAD - PRECIO UNITARIO IMPORTE,PARCIAL
En cifras En letras En cifras
1 |Limpieza y desmalezamiento en zona de camino Ha 1.831,00
2 |Fresado de carpeta asfaltica existente m2 140.318,00

Firma del Propone

Insc. Ley 6021 N°
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ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNIDAD| CANTIDAD - PRECIO UNITARIO IMPORTE.PARCIAL
En cifras En letras En cifras
3 |Base de estabilizado granular con RAP para bacheo profundo m2 30.023,00
4 |Riego de liga con E.B.1 a razén de 0,60 I/m2 6 360 gr/m2 de residuo asfaltico Its 78.059,00
5 |Riego de liga modificado con CRRm a razon de 0,3 Its/m2 Its 3.066,00
6 |Mezcla asfaltica para bacheo Tn 23.057,00
7 |Carpeta asfaltica CAC-D19-AM3 en 0,08 m de espesor m2 10.220,00
8 |Reacondicionamiento de banquinas con provisidn de suelo ml 581.000,00
9 |Sellado de fisuras en pavimento asfaltico ml 871.500,00
10 |Sefialamiento horizontal por pulverizacién m2 75.510,00
11 |Reacondicionamiento de sefialamiento vertical m2 872,00
12 |Casay local de inspeccién, mobiliario, servicios y equipamiento para laboratorio | Meses 9,00
13 |Mantenimiento de desvio Meses 9,00
14 |Equipamiento para gabinete Gl 1,00
15 |Equipamiento auxiliar Gl 1,00
16 |Provision de Movilidad Tipo "B" (con devolucion) Meses 9,00
17 |Provision de Movilidad Tipo "B" (sin devolucion) Un 1,00
18 [Mantenimiento de Movilidad para Inspeccién de Obra Km 81.000,00

Firma del Propone
Insc. Ley 6021 N°
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IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA SUMA DE PESOS :

PLAZO DE EJECUCION: 270 DIAS CORRIDOS

Firma del Propone
Insc. Ley 6021 N°

ISTERIO I
INF JCTURAY
ERVICIOS PUBLICOS

ITEM INDICACION DE LAS OBRAS UNIDAD| CANTIDAD - PRECIO UNITARIO IMPORTE.PARCIAL
En cifras En letras En cifras
19 [Movilizacién de obra Gl 1,00
20 [Honorarios profesionales por representacion técnica s/tabla 1,00
PRECIO TOTAL $:

PLAZO DE CONSERVACION: 365 DIAS CORRIDOS MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS CORRIDOS

O pirecaon pE
G[Y VIALIDAD

PROV

}rl. ‘ AL

POSITRAMIDEE GDEBA- GTDV Sppe

Y TRANSFORMACION

BUENOS
AIRES

Avenida 122 N°825 — La Plata — Bs. As. — Argentlnap%P%Bégqﬂe’% al 69 www.vialidad.gba.gob.ar

Firma del Rep. Técnico, carnet de
Insc. Ley 5140 N°




rr7]

GOBIERNODELAPROVINCIADEBUENOSAIRES
2023 - Afio de la democracia Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Numero: PLIEG-2023-07644336-GDEBA-GTDV

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 6 de Marzo de 2023

Referencia: Pliego 1X

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 133 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
o0u=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2023.03.06 11:57:46 -03'00"

Pablo Gustavo Morano
Gerente

Gerencia Técnica
Direccion de Vialidad

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES

DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, 0=MINISTERIO DE
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
0ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL,
serialNumber=CUIT 30715471511

Date: 2023.03.06 11:57:49 -03'00"



